

SUTARTIS

2026 m. sausio 29 d. Nr. (5.13)-FS-1

Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 188774594, atstovaujama Raguvos seniūnijos seniūno Aurimo Jurevičiaus, įgalioto Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A-10 „Dėl pavedimo seniūnams“, ir viešojo įstaiga Velžio komunalinis ūkis (toliau – Vykdytojas), įmonės kodas 168967899, atstovaujamas direktoriaus Vaido Virbalo, sudarome šią sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vykdytojas įsipareigoja būti atsakingas už Panevėžio rajono Raguvos seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą (eksploataciją) ir remontą (toliau – elektros ūkis), jį eksploatuoti, prižiūrėti, atlikti remontą, atlikti reikiamus elektros matavimus. Darbai elektros ūkyje atliekami pagal Vykdytojo patvirtintus remonto įkainius. Gatvių apšvietimo tinklų priežiūros (eksploatacijos) ir remonto įkainiai tvirtinami Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinus naujus įkainius sutarties galiojimo metu, už atliktus darbus atsiskaitoma naujausiais patvirtintais darbų įkainiais. Eksploatacijos ir elektros ūkio paslaugų, darbų apimtys ir įkainiai nurodyti Sutarties priede.

1.2. Sutarties objektui nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai Sutarties 5.2 punkte pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį.

1.3. Sutarties objekto kaina – 6000,00 Eur (šeši tūkstančiai eurų) su PVM. Į kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos.

II. VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Būti atsakingam už Panevėžio rajono Raguvos seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų elektros ūkį.

2.2. Darbus pradėti kitą dieną po sutarties įsigaliojimo.

2.3. Vadovaujantis Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100, jų pakeitimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr.1-207, elektros įrenginių bandymo normomis ir apimtimi, patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281, priešgaisrinių ir darbų saugos reikalavimais, eksploatuoti, prižiūrėti ir remontuoti Užsakovo perduotus objektus bei atlikti elektros matavimus.

2.4. Eksploatuojant ir prižiūrint Užsakovo perduotus objektus, vadovautis nuosavybės ir eksploatacinės atsakomybės ribų aktais, nustatančiais ribas tarp Užsakovo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“.

2.5. Atlikti elektros matavimus pagal norminių teisės aktų reikalavimus:

2.5.1. grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminimų (įnulinimų) elementų matavimus;

2.5.2. žemosios įtampos elektros įrenginių grandinės fazė – nulio pilnosios varžos tikrinimą tiesiogiai įžemintos neutralės tinkluose;

2.5.3. elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų (skydelių) įžeminimo (įnulinimo) tikrinimą;

2.5.4. elektros grandinių izoliacijos varžos matavimą;

2.5.5. elektros paskirstymo skyduose elektros vartotojų, schemų patikslinimą, kiekvieno automato ar saugiklio paskirtį, srovės dydį, prijungtų laidų ir kabelių markes ir skerspjūvius mm²;

2.5.6. patikslintų schemų pritvirtinimą paskirstymo skyduose;

2.5.7. pagal poreikį nekeičiant bendros pasiūlymo sumos pasiūlyme nurodyti darbų kiekiai gali kisti, taip pat esant avariniams gedimams ar nenumatytiems darbams pasiūlyme, gali būti atliekami ir kiti nenumatyti darbai, nesantys pasiūlyme, jiems taikant patvirtintus gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir remonto įkainius.

2.6. Vykdytojas sąskaitas su atliktų darbų aktais pateikia naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

III. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Sumokėti Vykdytojui už atliktus darbus pagal pateiktus darbų atlikimo aktus ir PVM sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

IV. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Vykdytojui 0,02 proc. nuo likusios apmokėti darbų dalies kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
- 4.2. Jei šalis nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, kita šalis turi teisę, įspėjusi raštu prieš 3 kalendorines dienas, nutraukti sutartį ir reikalauti sumokėti 10 proc. sutarties kainos dydžio baudą bei atlyginti nuostolius, kurie viršija baudą.
- 4.3. Jei darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, Vykdytojas privalo neatlygintinai juos pašalinti arba atlyginti Užsakovui jų šalinimo išlaidas.
- 4.4. Ginčai ir nesutarimai, atsiradę dėl sutarties, sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 4.5. Sutarties sąlygų pakeitimas galimas esant abiejų sutarties šalių raštiškam susitarimui.
- 4.6. Už darbų saugą atliekant matavimus, elektros įrenginių ir elektros instaliacijos eksploataciją, priežiūrą ir remontą atsako Vykdytojas.
- 4.7. Už sunaudotos elektros energiją gatvių apšvietimo tinkle atsako Vykdytojas, sunaudotos elektros energijos kiekius deklaruoja per <https://mano.eso.lt/> internetinį portalą.
- 4.8. Už atliktų darbų apmokėjimą pagal suderintus atliktų darbų aktus nustatytu laiku atsako Užsakovas.
- 4.9. Atsiskaitoma kas mėnesį viena daline įmoka už atliktus darbus pagal atliktų darbų aktą, išrašius PVM sąskaitą faktūrą.
- 4.10. Remonto darbų sąnaudos nustatomos kiekvieną mėnesį pagal Vykdytojo sunaudotų įrengimų ir medžiagų kiekį išrašant atliktų darbų aktą.
- 4.11. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Raguvo seniūnijos seniūno pavaduotojas Robertas Grušauskas yra atsakingas už sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

V. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

- 5.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d.
- 5.2. Sutartis sudaryta vienu egzemplioriumi ir pasirašoma saugiais elektroniniais parašais. Paslaugos teikėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
- 5.3. Visi ginčai, kilę dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami dvišaliu susitarimu, o tam nepavykus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas Panevėžio rajono savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys Kodas 188774594 A. s. LT83 4010 0510 0187 7501 Luminor Bank AB Tel. +370 45 59 13 24 El. p. raguvos@panrs.lt Raguvos seniūnijos seniūnas Aurimas Jurevičius A. V.	Vykdytojas Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis Nevežio g. 62, Velžio k., Panevėžio r. Įstaigos kodas 168967899 A. s. LT55 4010 0412 0006 0112 Luminor Bank AB Tel. +370 601 74 000 El. p. info@velziokomunalinis.lt VšĮ Velžio komunalinio ūkio direktorius Vaidas Virbalas A. V.
---	--

2026 m. sausio 29 d.
sutarties Nr. (5.13)-FS-1
priedas

**2026 METŲ PANEVĖŽIO RAJONO RAGUVOS SENIŪNIJOS GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ
PRIEŽIŪROS (EKSPLOATACIJOS) IR REMONTO PASLAUGŲ APIMTYS IR ĮKAINIAI**

Eil. Nr.	Darbų ir medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Įkainis Eur su PVM
1.	LED gatvių šviestuvo 30 W ant G/B stulpo pakeitimas	vnt.	6	160,53
2.	Gatvių šviestuvo perjungimas prie oro linijos ar oro kabelių linijos (nusidėvėjusių laidų keitimas)	1 kompl.	2	112,18
3.	Gatvių šviestuvo LED tipo pakeitimas į LED šviestuvą 70–100 W (šviestuvo garantiniu laikotarpiu)	vnt.	2	123,80
4.	Apšvietimo vienfazės oro linijos 100 m keitimas į oro kabelių liniją AMKA 1 x 16 + 25	100 m	1,3	572,56
5.	Gedimo apšvietimo tinkle oro / oro kabelių / kabelių linijose nustatymas, operatyviniai perjungimai	vnt.	4	163,62
6.	IF automatinių jungiklių pakeitimas	vnt.	2	79,98
7.	Kontakatoriaus pakeitimas	vnt.	2	91,55
8.	Fotorėlės pakeitimas	vnt.	1	105,36
9.	Astronominių laiko rėlių 1 kontakto montavimas vietoje elektromechaninių laikrodžių	vnt.	2	156,72
10.	Apšvietimo oro ir kabelių linijų ir valdymo skydų (visų) mėnesinė profilaktinė priežiūra	1 skydai/mėn.	45	35,97
11.	Apšvietimo įrenginių įjungimas (išjungimas) arba laiko rėlių parametrų perdėrinimas apšvietimo sezonui	vnt.	3	12,50
12.	Medžio šakų genėjimas (iki 4 šakų) ir jų išvežimas – 1 medis	vnt.	4	186,93

Proceso (vizavimo) ataskaita: El. sutarties pasirašymas seniūnijoms (S+[st])

Proceso pavadinimas: Sutartis; (5.13)-FS-1

Proceso aprašymas:

Vartotojas	Pareigos	Veiksmas	Veiksmo data	Komentaras
Robertas Grušauskas		Inicijuotas	2026.01.29 10:31	
Aurimas Jurevičius		Patvirtintas	2026.01.29 13:44	
Vaidas Virbalas		Patvirtintas	2026.01.29 15:56	
Robertas Grušauskas		Patvirtintas	2026.01.30 09:03	

Iniciatorius: Robertas Grušauskas,

(Vardas, Pavardė, pareigos, parašas)

Spausdinimo data: 2026.01.30 09.38