



Kerista

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11 atsisk. sąskaita LT19723000000467117, UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716 atestato Nr. 1056



Vilniaus miesto savivaldybės administracija

2 priedas

PASIŪLYMO FORMA

2016-08-30

DŽIAUGSMO GATVĖS KVARTALO NUO SKLYPO NR.96 IKI SKLYPO NR.110 IR NUO SKLYPO NR.131 IKI SKLYPO NR.219 – S.LOZORAIČIO G. RUOŽO NUO DŽIAUGSMO G. IKI S.ŠILINGO G., S.ŠILINGO G. IR J.URBŠIO G. STATYBOS DARBAI

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Kerista“ įmonės kodas 122635779
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Geologų g. 11, Vilnius
Igaloto asmens vardas ir pavardė	Edmundas Vaičiulis
Telefono numeris	8 5 213 55 24
Fakso numeris	8 5 230 62 11
E. pašto adresas	kerista@kerista.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šią Džiaugsmo gatvės kvartalo nuo sklypo Nr.96 iki sklypo Nr.110 ir nuo sklypo Nr.131 iki sklypo Nr.219 – S.Lozoraičio g. ruožo nuo Džiaugsmo g. iki S.Šilingo g., S.Šilingo g. ir J.Urbšio g. statybos darbų kainą, suskaičiuotą pagal Sąnaudų žiniaraštį (Veiklos sąrašas), pateiktą kartu su techniniu projektu (1 priedas, pateiktas el. forma):

1.	Pasiūlymo kaina, be PVM	406.436,68 Eur (keturi šimtai šeši tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt šeši eurai ir šešiasdešimt aštuoni euro centai) (skaičiais ir žodžiais)
2.	21% PVM	85.351,70 Eur (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt vienas euras ir septyniasdešimt euro centų) (skaičiais ir žodžiais)
3.	Bendra pasiūlymo kaina, su PVM	491.788,38 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai ir trisdešimt aštuoni euro centai) (skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus:

Eil. nr.	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti subrangos darbai	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus
1	UAB „Urban Line“, Liepkalnio g.85, LT-02120, Vilnius	Darbo projekto parengimas	9801,00 Eur; 1,99%
2	UAB „Neiluva“ Naugarduko g. 41A, LT-03227, Vilnius	Apšvietimo įrengimas	26.640,05 Eur; 5,42%

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1.	Sąnaudų žiniaraštis (Veiklos sąrašas) su pasiūlymo kainos skaičiavimais (Sutarties I priedas)
2.	Banko garantija
3.	Registru centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetetingų institucijų duomenis
4.	Tiekėjo deklaracija dėl balsų daugumos
5.	Laisvos formos tiekėjo deklaracija
6.	Laisvos formos tiekėjo deklaracija dėl profesinio pažeidimo
7.	Kvalifikacijos atestatas
8.	Registru centro išplėstinis išrašas
9.	Registravimo pažymėjimas
10.	Svarbiausių įvykdytų darbų sąrašas su užsakovo pažymomis
11.	Pažyma apie objekte dirbsiančius specialistus ir jų gyvenimo aprašymai, kvalifikacijos atestatai, sutikimai
12.	Aplinkos apsaugos sistemos (ISO 14001) sertifikatas
13.	Kokybės vadybos LST EN ISO 9001 standarto sertifikatas
14.	Ketinių protokolai su subrangovo dokumentais

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuomet remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 dalimi.

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis
UAB „Medicinos bankas“ Pasiūlymo galiojimo garantijos forma 7000,00 Eur.
(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. lapkričio 28 d.

Generalinis direktorius



Edmundas Vaičiulis

Dalyvis arba jo įgaliotasis asmuo

vardas ir pavardė

**DŽIAUGSMO GATVĖS KVARTALO NUO SKLYPO NR.96 IKI SKLYPO NR.110 IR NUO
SKLYPO NR.131 IKI SKLYPO NR.219 – S.LOZORAIČIO G. RUOŽO NUO DŽIAUGSMO G.
IKI S.ŠILINGO G., S.ŠILINGO G. IR J.URBŠIO G. STATYBOS DARBŲ**

Sąnaudų žiniaraštis (Veiklos sąrašas)

Etapo nr.	Darbų (etapų) pavadinimas	Darbų (etapų) kiekis	Darbų (etapų) kaina, Eur be PVM
1	Darbo projekto parengimas		
2	Susisiekimo dalies įrengimas		
3	Lietaus vandens (nuotekų) tinklų įrengimas		
4	Apšvietimo įrengimas		
5	Išpildomosios geodezinės nuotraukos		
6	Kadastrinės matavimų bylos su patikra VĮ Registrų centre (be teisinės registracijos)		
Bendra darbų (etapų) kaina, Eur be PVM:			406.436,68
PVM (21 proc.):			85.351,70
Bendra darbų (etapų) kaina, Eur su PVM:			491.788,38

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiūnas



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25-101 LT-09320 Vilnius tel. (8 5) 266 2100 faks. (8 5) 262 8823 el. p. Vilnius@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre kodas 124208338

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-08-05 Nr. 292318

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "KERISTA"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	(8 5) 213 5524
faksas	(8 5) 230 6211
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	DAIVA GEDVILIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	122635779
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Geologų g. 11
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	EDMUNDAS VAIČIULIS
registravimo data	1994-04-25
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės
pinigų fondais

Duomenų suformavimo data

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
Valstybinio socialinio draudimo fondu

Duomenų suformavimo data

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją


Atsiskaitęs

2016-08-05

Neįsiskolinęs

2016-08-04

Dėl uždarosios akcinės bendrovės
"KERISTA", kodas 122635779, nėra priimtas ir



KOPIJA TIKRA

Generolinis direktorius

Edmundas Vaičiulis

įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

Edmundas Vaičiulis, gim. 1961 m. gegužės 1 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Daiva Gedvilienė, gim. 1975 m. gegužės 1 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Pagal pažymą

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-15330

Pažymos data

2016-08-05



Pažymą išspausdino:


Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus Registro duomenų tvarkymo grupės Vyriausioji specialistė

Eglė Zabarauskaitė

EGLĖ ZABARAUSKAITĖ

A. V.





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, Lt-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11 atsisk, sąskaita LT197230000000467117, UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716 atestato Nr. 1056

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. rugpjūčio 30 d.

Vilnius

UAB „Kerista“ informuoja, kad balsų daugumos akcininkų susirinkime neturi niekas. Juridiniai asmenys dalyvaujantys akcininkų susirinkime turi po vienodą akcijų skaičių.

Generalinis direktorius,



Edmundas Vaičiulis

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11atsisk. sąskaita LT197230000000467117,
UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716, www.kerista.lt, kerista@kerista.lt

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. rugpjūčio 30 d.
Vilnius

UAB „Kerista“ nuo įmonės registravimo datos iki šios dienos, nėra su kreditoriais sudariusi taikos sutarties, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklos.

Generalinis direktorius



Edmundas Vaičiulis

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11, atsisk. sąskaita LT197230000000467117,
UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716, www.kerista.lt, kerista@kerista.lt


Vilniaus miesto savivaldybės administracija

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. rugpjūčio 30 d.
Vilnius

UAB „Kerista“ nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Generalinis direktorius



Edmundas Vaičiulis



REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03125 Vilnius, Tel.: (5) 2454 262, faks.: (5) 2553 311, el. p.
info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO

IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2016-08-02 14:36:26

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "KERISTA"
Kodas: 122635779
Buvęs kodas: 2263577
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Geologų g. 11
Įregistravimo data: 1994-04-25
Versija: 25 (2016-04-21)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: 103700 Lt
Akcijų skaičius: 1037 vnt.
Vardinių paprastųjų akcijų
skaičius: 1037 vnt.
Vardinės paprastosios akcijos
nominali vertė: 100 Lt

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: prekyba; gamyba; paslaugų teikimas; kita teisės aktu
nedraudžiama veikla

5. Organai:

5.1.

Visuotinis akcininkų susirinkimas
Registruota: Nuo 1994-04-25
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.32

5.2.

Vadovas
Registruota: Nuo 1994-04-25
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.24, 14.30, 14.32

5.2.1

Asmuo: EDMUNDAS VAIČIULIS, a.k. : direktorius
Paskyrimo (išrinkimo) data 1994-04-20
Registruota: Nuo 1994-04-25
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Fabijoniškių g. 1-85
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.30

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2004-05-31
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.24

8. Licencijuojama veikla:

8.1.

Jonizuojančios spinduliuotės šaltinių vežimas bei
radioaktyviųjų atliekų transportavimas
Registruota: Nuo 2006-07-28
Terminas: Nuo 2006-06-12
Aprašymas: Licencijos Nr. 1306. Vykdyti veiklą specialiojo radioaktyviųjų
atliekų laidojimo punkto kontroliuojamoje zonoje dėl 45.20
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.16

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01

Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

13.1. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31

Pateikimo data: 2016-04-21

Dokumentas Aprašytas p. 14.1

14. Dokumentai:

14.1.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2016-04-21, Nr. 000370804013

Gautas 2016-04-21, įregistruotas 2016-04-21

Aprašymas: 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos

14.2.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2015-05-06, Nr. 000370804012

Gautas 2015-05-07, įregistruotas 2015-05-07

Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.3.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2014-04-29, Nr. 000370804011

Gautas 2014-04-29, įregistruotas 2014-04-29

Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos

14.4.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2013-04-24, Nr. 000370804010

Gautas 2013-04-24, įregistruotas 2013-04-24

Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos

14.5.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2012-04-26, Nr. 000370804007

Gautas 2012-04-27, įregistruotas 2012-04-27

Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos

14.6.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2011-04-15, Nr. 000370804006

Gautas 2011-04-20, įregistruotas 2011-04-20

Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.7.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2010-05-24, Nr. 000370804005

Gautas 2010-05-25, įregistruotas 2010-05-25


Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

KERISTA

- 14.8. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2009-04-30, Nr. 000370804004
Gautas 2009-05-25, įregistruotas 2009-07-31
Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.9. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2008-08-11
Gautas 2008-08-11, įregistruotas 2008-08-14
Notaro žyma: Vilniaus m. 43-as notaro biuras, not. SNIEGUOLĖ NAVICKAITĖ, Reg. Nr. SN43-2951, notarinio veiksmo atlikimo data 2008-08-11
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
- 14.10. Įstatai
Dokumento data: 2008-02-20
Gautas 2008-08-11, įregistruotas 2008-08-14
- 14.11. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2008-02-20
Gautas 2008-02-22, įregistruotas 2008-08-07
Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo mažinimo ir įstatų patvirtinimo
- 14.12. Teismo sprendimas
Dokumento data: 2008-07-18
Gautas 2008-07-22, įregistruotas 2008-08-07
Aprašymas: Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas dėl pateiktos informacijos apie sprendimą mažinti įstatinį kapitalą įrašymo. Teismo sprendimo įsiteisėjimo data 2008-08-04
- 14.13. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2008-02-20, Nr. 000370804003
Gautas 2008-02-21, įregistruotas 2008-02-29
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.14. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2007-04-27, Nr. 000370804002
Gautas 2007-05-18, įregistruotas 2007-06-08
Aprašymas: 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.15. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2006-04-28, Nr. 000370804001
Gautas 2006-05-26, įregistruotas 2006-11-24
Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, veiklos ataskaita
- 14.16. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Radiacinės saugos centras, JA k. 193288633
Dokumento data: 2006-06-30, Nr. 1306
Gautas 2006-07-03, įregistruotas 2006-07-28
- 14.17. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2005-04-29
Gautas 2005-06-06, įregistruotas 2005-06-06
Aprašymas: 2004 m. metinė finansinė atskaitomybė: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas
- 14.18. Auditoriaus išvada
Dokumento data: 2005-04-29
Gautas 2005-06-06, įregistruotas 2005-06-06



- Aprašymas: Dėl 2004 m. metinės finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos
- 14.19. Veiklos ataskaita
Dokumento data: 2005-04-29
Gautas 2005-06-06, įregistruotas 2005-06-06
Aprašymas: 2004 m. ataskaita
- 14.20. Prašymas išduoti naują registravimo pažymėjimą
Dokumento data: 2005-01-06
Gautas 2005-01-10, įregistruotas 2005-01-17
- 14.21. Registravimo pažymėjimo originalas
Dokumento data: 1994-04-25
Gautas 2005-01-10, įregistruotas 2005-01-17
- 14.22. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2004-04-29
Gautas 2004-06-16, įregistruotas 2004-06-16
Aprašymas: 2003 m. metinė finansinė atskaitomybė: balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita
- 14.23. Veiklos ataskaita
Dokumento data: 2004-04-29
Gautas 2004-06-16, įregistruotas 2004-06-16
Aprašymas: 2003 m. ataskaita
- 14.24. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2004-05-19
Gautas 2004-05-21, įregistruotas 2004-05-31
Notaro žyma: Vilniaus m. 11-as notaro biuras, not.
DANGUOLĖ BLAUZDŽIUVIENĖ, Reg. Nr. 3716, notarinio veiksmo atlikimo data 2004-05-19
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo ir vadovo duomenų patikslinimo
- 14.25. Įstatai
Dokumento data: 2004-04-29
Gautas 2004-05-21, įregistruotas 2004-05-31
- 14.26. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2004-04-29
Gautas 2004-05-11, įregistruotas 2004-05-11
Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo
- 14.27. Įstatų pakeitimai
Dokumento data: 1998-05-15
Įregistruotas 1998-05-25
- 14.28. Įstatai
Dokumento data: 1997-12-22
Įregistruotas 1998-01-30
- 14.29. Įstatai
Dokumento data: 1995-01-31
Įregistruotas 1995-03-08
- 14.30. Prašymas
Dokumento data: 1994-04-25
Įregistruotas 1994-04-25
Aprašymas: Dėl juridinio asmens įregistravimo
- 14.31. Steigimo sutartis



Dokumento data: 1994-04-20
|registruotas 1994-04-25

14.32.

|statai
Dokumento data: 1994-04-25
|registruotas 1994-04-25

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: (8 5) 213 5524

Faksas: (8 5) 230 6211

2015-08-02 14:36:26

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią



Dokumentą atspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus

Registro duomenų tvarkymo grupės

Vyriausioji specialistė

VIDA ŠIRVINSKIENE





Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926. Linkmenų g. 28, LT-06217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.1056

UAB "Kerista"

Įmonės kodas: 122635779

Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai; vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; vandenviečių statiniai ir nušodintuvai; sporto paskirties inžineriniai statiniai; kitos paskirties statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus metalo konstrukcijų suvirinimą); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betransšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



KOPIJA TIKRA

Robertas Eng



UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaitutis

Išduotas 2013 m. rugsėjo 20 d.

Pirmą kartą išduotas 1999 m. kovo 4 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

01543



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11atsisk. sąskaita LT19723000000467117,
UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas LT226357716, www.kerista.lt, kerista@kerista.lt


ATLIKŲ STATYBOS IR/AR REKONSTRUKCIJOS IR/AR KAPITALINIO REMONTO YPATINGŲ STATINIŲ KATEGORIJAI PRISKIRIAMŲ STATINIŲ GRUPĖJE: SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOSE - KELIUOSE (GATVĖSE) (A IR/ARBA B IR/ARBA C KATEGORIJOS GATVĖS) DARBŲ SĄRAŠAS

(PER PASTARUOSIUS 5 METUS)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties kaina (Eur, be PVM)	Sutarties vykdymo laikotarpis	Darbų užsakovas (sutarties šalis)
1	Žirnių gatvės rekonstrukcija nuo Tyzenhauzo gatvės iki Liepkalnio gatvės	510.721,14	2011/03 – 2012/11	UAB „Lemminkainen Lietuva“
2	Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai	4.500.498,51	2011/05 – 2013/11	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
3	Vilniaus r. sav. Mickūnų sen. Galgiai, Centrinė g.	808.933,61	2011/07 – 2013/06	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
4	Vilniaus r. sav. Nemėžio sen. Skaidiškių Sodų g. rekonstravimas	495.060,66	2011/07 – 2013/06	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
5	Švenčionių miesto Kaltanėnų, Partizanų, Vilniaus ir Slėnio gatvių, kurios yra krašto kelio Nr. 111 Utena-Kaltanėnai-Švenčionys ir rajoninio kelio Nr. 4406 Švenčionėliai-Mielagėnai-Sariai tęsiniai arba su jais jungiasi, rekonstrukcija (nuo PK 11+90 iki PK 13+30)	87.091,55	2011/09 – 2012/02	Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius
6	Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas. Sutartis Nr. 3	1.360.405,08	2012/04 – 2014/01	AB „Panevėžio keliai“
7	Susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai prie Mokslininkų ir Geležinio Vilko g.	342.350,38	2012/05 – 2013/12	UAB „Statovita“

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

8	Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas A, vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remontas bei priežiūra – Pagirių, Rudaminos, Nemėžio ir Marijampolio seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės	199.900,01	2012/06 – 2013/06	UAB „Lemminkainen Lietuva“
9	Švenčionių miesto Vilniaus gatvės dalies šaligatvių ir Strūnaičio gatvės rekonstrukcija	1.866.430,45	2012/10 – 2014/12	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
10	Nemenčinės plento ir Lizdeikos gatvių jungties įrengimo darbai	534.886,71	2013/02 – 2013/12	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
11	Dangų įrengimas Pylimo g. tarp Pamėnkalnio g. ir K. Kalinausko g.	128.730,10	2013/05 – 2013	UAB „Grinda“
12	Šventaragio gatvės šaligatvių skubūs remonto darbai	215.093,64	2013/06 – 2013	UAB „Grinda“
13	Šventaragio – Pilies gatvių sankryžos dangos skubūs remonto darbai	240.583,58	2013/06 – 2013	UAB „Grinda“
14	Lietuvos kariuomenės Vietinės reikšmės kelio Pagubės g. 63, Vilnius rekonstravimo darbai	60.933,69	2015/10 – 2015/12	Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos



Uždavinys
 Vilniaus miesto savivaldybės generalinis direktorius Edmundas Vaičiulis
 (Vardas, pavardė, parašas)

Užsakovas: UAB „Lemminkainen Lietuva“

Rangovas: UAB „Kerista“

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS


Vilnius,

2012 m. lipn mėn. 14 d.

Objekto pavadinimas: „Žirnių gatvės rekonstrukcija nuo Tyzenhauzo gatvės iki Liepkalnio gatvės“

UAB „Kerista“ objekte pagal sutartį atliko šiuos darbus:

1. Lietaus nuotekos RLI:
 - 1.1. PVC vamzdžio D300 paklojimas atviru būdu – 12m;
 - 1.2. PVC vamzdžio D200 paklojimas atviru būdu – 95m;
 - 1.3. PVC vamzdžio D200 paklojimas uždaru būdu dėkle D300 – 28m;
 2. Lietaus nuotekos LI:
 - 2.1. PVC vamzdžio D200 paklojimas atviru būdu – 75m;
 - 2.2. PE vamzdžio D200 paklojimas uždaru būdu – 135m;
 3. Buitinės nuotekos RKFI:
 - 3.1. PE vamzdžio D225 įtraukimas į D250 vamzdį uždaru būdu – 167m;
 4. Buitinės nuotekos RFI:
 - 4.1. PE vamzdžio D225 įtraukimas į D250 vamzdį uždaru būdu – 176m;
 - 4.2. PE vamzdžio D160 paklojimas – 30m;
 5. Lauko vandentiekis:
 - 5.1. PE vamzdžio D200 paklojimas atviru būdu – 376m;
 - 5.2. PE vamzdžio D200 paklojimas uždaru būdu – 360m;
 - 5.3. PE vamzdžio D110 paklojimas atviru būdu – 15m;
 - 5.4. PE vamzdžio D110 paklojimas uždaru būdu dėkle – 40m;
- Bendras tinklų ilgis – 1509 m;



UAB "KERISTA" TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaitkus

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: 2.133.735,72 su PVM.

PASTABOS: UAB „Kerista“ atliko visus sutartyje numatytus darbus laiku. Visi sutartyje numatyti darbai buvo atlikti kokybiškai, remiantis projektu ir normatyviniais reikalavimais. Užsakovas atliktiems darbams pretenzijų neturi.....

.....

.....

.....

Užsakovo atstovas:

UAB „Lemminkainen Lietuva“

Rangovo atstovas:

UAB „Kerista“

UAB "KERISTA"
Statybos
Ministrams
Rangovas



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTAS

UAB „Kerista“ generaliniam direktoriui
Edmundui Vaičiuliui
Geologų g.11
LT – 02190 Vilnius

2013-12-19 Nr.A51-127615 (2.9.3.24-UK7)

**DĖL UAB „KERISTA“ ATLIKTŲ GATVIŲ IR KIEMŲ DANGOS REMONTO BEI
PRIEŽIŪROS DARBŲ**

UAB „Kerista“ pagal 2011-05-27 sutartį Nr. A62-38(3.10.21-UK) ir papildomus susitarimus prie šios sutarties: 2012-05-22 Nr. A62-14(3.10.21-UK); 2012-05-25 Nr.A72-640(3.10.21-UK); 2013-05-22 Nr. A72-811(3.10.21-UK) atlieka Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbus. Nuo 2011 m. gegužės mėn. iki 2013 metų lapkričio mėn. atlikta darbų už: 18.802.578,70 Lt su PVM (tame skaičiuje PVM 3.263.257,45 Lt.). Pagal šią darbų atlikimo sutartį gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai atliekami kokybiškai, sutartyje numatytais terminais, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, kitais normatyviniais dokumentais.

PRIDEDAMA: sutarčių įvykdymo pažyma, 1 lapas.

Direktorius

Virginijus Pauža



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

Raimondas Jacunskas, 211 2574

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) įstatymų nustatyta tvarka.



Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188751791
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2852
Faks. (8 5) 211 2105

El. p. savivaldybe@vilnius.lt
www.vilnius.lt

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO

PAŽYMA

DĖL UAB „KERISTA“ SUTARČIŲ VYKĖDYMŲ

2013-12-17
Vilnius

UAB „Kerista“ per pastaruosius 5 metus atlikti gatvių ir/ar kiemų įrengimo ir/ar remonto bei priežiūros darbai šiuose objektuose:

Eil. Nr.	Objektas	Vietovė	Atlikimo data	Atliktų darbų vertė
1.	Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai	Vilniaus miestas	2009.01-2009.12	1.566.002,84 Lt su PVM (PVM 250.034,06 Lt.)
2.	Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai	Vilniaus miestas	2010.01-2010.12	3.042.221,29 Lt su PVM (PVM 527.988,82 Lt.)
3.	Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai	Vilniaus miestas	2011.01-2011.12	6.413.527,42 Lt su PVM (PVM 1.113.091,54 Lt.)
4.	Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai	Vilniaus miestas	2012.01-2012.12	6.328.486,67 Lt su PVM (PVM 1.098.332,39 Lt.)
5.	Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai	Vilniaus miestas	2013.01-2013.11	6.060.564,61 Lt su PVM (PVM 1.051.833,52 Lt.)

Darbai atlikti vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, statybos techniniais reglamentais bei kitais normatyviniais dokumentais ir tinkamai užbaigti.

Direktorius

Virginijus Pauža



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

20

ATSILIEPIMAS

2013.06.27

Užsakovas : Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kerista“

Objekto pavadinimas: Vilniaus r. sav. Mickūnų sen. Galgiai, Centrinė g.

Objekto adresas: Mickūnų sen. Galgiai, Centrinė g.

Remiantis statybos rangos sutartimi UAB „Kerista“ atliko visus sutartyje numatytus darbus laiku. Visi sutartyje numatyti darbai buvo atlikti kokybiškai, remiantis projektu ir normatyviniais reikalavimais. Užsakovas atliktiems darbams pretenzijų neturi.

Visų UAB „Kerista“ atliktų darbų vertė su PVM: 3.379.634,01 Lt.

Statybos skyriaus
vyr. specialistas
JURIJUS JELINSKIS



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

STATYBOS UŽBAIGIMO

A K T A S

2013 m. birželio 27 Nr. SCA - 0036687-00342
Vilnius

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus skyriaus vedėjo Aurelijus Kuisys 2013 m. birželio 19 d. potvarkiu Nr. P3-1263

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Aurelijus Kuisys, Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas

Komisijos nariai: Rimantas Gerdvilis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyrius, Vedėjas
A.M. Špilecki, Vilniaus rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyrio viršininkas, Poskyrio viršininkas
P. Tekorius, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM, direktoriaus pavaduotojas
Ramūnas Šablauskas, VTPSI prie AM Vilniaus skyrius, Statybos valstybinės priežiūros poskyrio specialistas
Erikas Žalalis, Vilniaus apskrities PGV vpps statybų priežiūros poskyris, Inspektorius
Arūnas Tyla, Vilniaus teritorinis skyrius, Vyresnysis inžinierius inspektorius
Rolanda Lingienė, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktorė

3. Statybos adresas: Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgiai, Centrinė g.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): Vilniaus rajono savivaldybės administracija, į.k. 188708224

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1 Statinio pavadinimas: Centrinės g., Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus raj.

Statinio paskirtis: Kelių (gatvių)

Unikalus Nr.: 4400-2441-8475

Statinio kategorija: Ypatingas

Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas

5.2 Statinio pavadinimas: Centrinės g., Galgių k., Antakalnio sen., Vilniaus m.

Statinio paskirtis: Kelių (gatvių)

Unikalus Nr.: 4400-2546-0140

Statinio kategorija: Ypatingas

Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statinių geodezinės nuotraukos, Kad. bylos Nr.44_1545335, 2012-09-05; Nr.44_1573968, 2012m., 2 bylos

6.2. Statinių geodezinės nuotraukos, Dangų planas su kiekių skaičiavimais 2 bylos 1 cd

6.3. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 0,4 KV apšvietimo kabelio, 1 byla

6.4. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 2 bylos

6.5. Statybos darbų žurnalas, 5 bylos

6.6. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, Nr. 198142, 2012-05-23, 5 lapai

6.7. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, Atitikties deklaracijos. Žurnalas Nr. 1

6.8. Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį esminiems statinio reikalavimams, Nr.A33(1)-2793-(4.20), 2013-05-24, 1 lapas; Nr.A33(1)-2786-(4.20), 2013-05-23, 1 lapas

6.9. Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, Centrinė g.

- 6.10. Statinio projektas, Nr. Gal.-09-TP-GK, 2009-09, 1 byla; Nr. Gal.-09-DP-GK, 2012-09, 1 byla; Tech. specifikacija, 1 byla
- 6.11. Statybą leidžiantis dokumentas, Nr. 216, 2010-04-16, 2 lapai
- 6.12. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, 5 vnt. Nr.16476, Nr. 20678, Nr. 20893, Nr. 21244, Nr. B 5323
- 6.13. Kitų veiksmų matavimų dokumentai, Laboratorinių bandymų protokolai, 1 byla
- 6.14. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, Nr. 12[P2-15141, 2012-07-23, 1 lapas
- 6.15. Statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, Nr. 51-22, 2009-12-24, 5 lapai
- 6.16. Statinio projektą tikrinusių subjektų sąrašo kopiją, Nr. 1635, 2009-12-17, 2 lapai
7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (nereikalingus žodžius išbraukti).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Administracijos direktorė
Lilijana Kotlovska

9.2. statinio projekto vadovas Martynas Jokubauskis

AB „PANEVŽIŲ KŲLIAI“
projektų vadovas
Martynas Jokubauskis
Atestato Nr. 20678

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Martynas Jokubauskis

9.4. statinio statybos vadovas Mantas Najulis

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Donatas Raudonis

9.7. kiti asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

Aurelijus Kuisys

Ramūnas Šablauskas

Rimantas Gerdvilis

A.M. Špilecki

P. Tekorius

Erikas Žalalis

Arūnas Tyla

Vilniaus teritorinio planavimo ir statybos
valstybines priežiūros skyriaus
Statybos techninės priežiūros poskyrio
vedantis specialistas
Aurelijus Kuisys

Donatas Raudonis

Vilniaus r. savivaldybės administracijos
Statybos sk.
RIMANTAS NAJULIS

Skaitmeninis pavaduotojas

Petras Tekorius

Vilniaus r. savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus
Vidutinių priežiūros priežiūros skyriaus
Statybos priežiūros poskyrio direktorius

Erikas Žalalis

VEI Vilniaus ter. skyriaus

vyresnysis inžinierius-inspektorius

Arunas Tyla

Statybos skyriaus
vnt. specialistas

JURIJUS JELINSKIS

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statimus kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

Dokumentus priėmiau:

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

L. A. 92-65628-2020

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Plotis	m	6,5	6,5
5.1.	Ilgis	m	1450	1453

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nemuodamos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Vilniaus rajono savivaldybės administracija


Administracijos direktorė
Vilniaus teritorijų planavimo komisijos
valstybinės priežiūros skyriaus
vėdėjas

Komisijos pirmininkas

Aurelijus Kuksys

Aurelijus Kuksys

(vardas, pavardė, parašas, data)



KOPIJA TIKRA
UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

ATSILIEPIMAS

2013.06.27

Užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kerista“

Objekto pavadinimas: Vilniaus r. sav. Nemėžio sen. Skaidiškų Sodų g. rekonstravimas

Objekto adresas: Nemėžio sen. Skaidiškų Sodų g.

Remiantis statybos rangos sutartimi UAB „Kerista“ atliko visus sutartyje numatytus darbus laiku. Visi sutartyje numatyti darbai buvo atlikti kokybiškai, remiantis projektu ir normatyviniais reikalavimais. Užsakovas atliktiems darbams pretenzijų neturi.

Visų UAB „Kerista“ atliktų darbų vertė su PVM: 2.068.308,00 Lt.

Statybos skyriaus
Vyr. specialistas
JURIJUS JELINSKIS



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generatinis direktorius
Edmundas Juciulis

UAB "KERISTA"
Generatinis direktorius
Edmundas Juciulis

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2013 m. birželio 24 Nr. SA-00-13227-2013
Vilnius

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus skyriaus vedėjo Aurelijus Kuisys 2013 m. birželio 19 d. potvarkiu Nr. P3-1262
2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas	Aurelijus Kuisys, Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas
Komisijos nariai:	<u>Rimantas Gerdvilis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyrius, Vedėjas</u> <u>A.M. Špilecki, Vilniaus rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyrio viršininkas, Poskyrio viršininkas</u> <u>P. Tekorius, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM, direktoriaus pavaduotojas</u> <u>Ramūnas Šablauskas, VTPSI prie AM Vilniaus skyrius, Statybos valstybinės priežiūros poskyrio specialistas</u> <u>Erikas Žalalis, Vilniaus apskrities PGV vpps statybų priežiūros poskyris, Inspektorius</u> <u>Arūnas Tyla, Vilniaus teritorinis skyrius, Vyresnysis inžinierius inspektorius</u> <u>Rolanda Lingienė, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktorė</u>
3. Statybos adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškės Sodų g.
4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldejas) Vilniaus rajono savivaldybės administracija, į.k. 188708224
5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras
5.1 Statinio pavadinimas: Gatvės rekonstravimas
Statinio paskirtis: Kelių (gatvių)
Unikalus Nr.: 4400-2477-4329
Statinio kategorija: Ypatingas
Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas
6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:
 - 6.1. Statinių geodezinės nuotraukos, Nr. 20-1334
 - 6.2. Statybos darbų perdavimo aktas, 2012-12-03 Nr. 187
 - 6.3. Statybos darbų žurnalas, Nr. 1
 - 6.4. Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį esminiems statinio reikalavimams, A33(1)-2794-(4.20) 2013m. gegužės 24d., 1 lapas
 - 6.5. Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį esminiems statinio reikalavimams, A33(1)-2788-(4.20) 2013m. gegužės 23d., 1 lapas
 - 6.6. Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, Pridedamų dokumentų sąrašas Sodų g.
 - 6.7. Statinio projektas, 1. Ska.-09-TP-GK 2009m., 1 byla; 2. Ska.-09-DP-GK. 2012m., 1 byla; 3. Ska.-09-TP-TS 2009m., 1 byla
 - 6.8. Statybą leidžiantis dokumentas, Nr. 123 2010m. balandžio 16d., 2 lapai
 - 6.9. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, 5 vnt Nr. B 5323, Nr. 18224, Nr. 20895, 20678, Nr. 16476.
 - 6.10. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, Nr. 12IP2-15142

12. 2012-07-16 16:16:24 - 12.12.12

2012m. liepos 23d., 3 lapai

- 6.11. Statybos produktų atitikties dokumentai, Atitikties deklaracijos. Žurnalas Nr. 1
6.12. Statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, Nr. 51-23a 2011m. rugsėjo 01d., 10 lapų
6.13. Statinio projektą tikrinusių subjektų sąrašo kopiją, Nr. 1714 2009m. gruodžio 23d., 2 lapai
6.14. Statinio kadastriniai matavimai 2012m. spalio 22d., 1 byla
6.15. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, Atliekų deklaracijos žurnalas Nr. 1
7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra nesmingi (nereikalingus žodžius išbraukti).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Administracijos direktorė

Liucina Kotlovska

AB „PANEVŽIO KELIAI“

projektų vadovas

9.2. statinio projekto vadovas Martynas Jokubauskis

Martynas Jokubauskis

Atestato Nr.20678

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Martynas Jokubauskis

9.4. statinio statybos vadovas Gediminas Čiulkinys

9.5. statinio specialiųjų darbų

vadovai:

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Donatas Raudonis

Inžinierius

Donatas Raudonis

Kval. atest. Nr. B9084, 85323

9.7. kiti asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

Aurelijus Kuisys

Ramūnas Šablauškas

Rimantas Gerdvilis

A.M. Špilecki

P. Tekorius

Erikas Žalalis

Arūnas Tyla

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.

Dokumentus priėmiau:

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Statybos skyriaus

vyr. specialistas

JURIUS JELINSKIS

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaitulis

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Plotis	m	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5
5.1.	Ilgis	m	1483	1490
5.1.	Eismo juostų skaičius	Vnt.	2-1	2-1

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai
2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)
3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių
4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas
- 5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių
- 6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus
- 7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1-7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
Vilniaus rajono savivaldybės administracija

(vardas, pavardė, parašas, data)


Komisijos pirmininkas

Aurelijus Kuisys

Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
vedėjas

(vardas, pavardė, parašas, data)

Aurelijus Kuisys



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

Užsakovas: Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius

Rangovas: UAB "Kerista"

PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius,

2008 m. vasarį mėn. 20 d.

Objekto pavadinimas: Švenčionių miesto Kaltanėnu, Partizanų, Vilniaus ir Slėnio gatvių, kurios yra krašto kelio Nr. 111 Utena-Kaltanėnai-Švenčionys ir rajoninio kelio Nr. 4406 Švenčionėliai-Mielagėnai-Sariai tiesinai arba su jais jungiasi, rekonstrukcija (nuo PK 11+90 iki PK 13+30)

UAB „Kerista“ objekte atliko šiuos darbus pagal sutartį Nr.KS-21:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Asfaltbetonio dangos įrengimas | - 1628 m ² ; |
| - Plytelių dangos įrengimas | - 171 m ² ; |
| - Trinkelių dangos įrengimas | - 117 m ² ; |
| - Lietaus nuotekynės ilgis | - 88 m; |
| - Kelio bortų įrengimas | - 352 m; |
| - Išorės apšvietimo šviestuvų montavimas | - 4 vnt. |

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **363.858,74Lt su PVM.**

PASTABOS.....

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

UAB "Kerista" generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

Susisiekimo komunikacijos priėmimo eksploatuoti

A K T A S

2012 m. *vasarą* mėn. 20 d.

Komisija:

UAB „Kerista“ generalinis direktorius Edmundas Vaičiulis - rangovinės organizacijos vadovas;

apžiūrėjo suremontuotą susisiekimo komunikaciją „Švenčionėlių miesto Kaltanėnų, Partizanų, Vilniaus ir Slėnio gatvių, kurios yra krašto kelio Nr. 111 Utena-Kaltanėnai-Švenčionys ir rajoninio kelio Nr.4406 Švenčionėliai-Mielagėnai-Sariai tęsiniai arba su jais jungiasi, rekonstrukcija (nuo PK 11+90 iki PK 13+30)“ pagal sutartį Nr.KS-21 ir pripažino ją tinkama eksploatuoti.


Statybos metu atlikti šie darbai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekiai
1	Gatvės ilgis	m	140
2	Asfaltbetonio dangos plotas	m ²	1628
3	Šaligatvio dangos plotas	m ²	171
4	Trinkelio dangos plotas	m ²	117
5	Lietaus nuotekynės ilgis	m	88
6	Lietaus šulinėliai	vnt.	8
7	Kelio bortai	m	352
8	Išorės apšvietimo šviestuvų montavimas	vnt.	4

Gatvės remonto kaina: 363.858,74Lt su PVM.

Komisija:

Edmundas Vaičiulis



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

Užsakovas: AB "Panevėžio keliai"

Rangovas: UAB "Kerista"

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius,

2014 m. sausio mėn. 14 d.

Objektas: Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas. Sutartis Nr.3

UAB „Kerista“ objekte atliko šiuos darbus pagal sutartį Nr.: 7.0.4/12/16

GREITO EISMO GATVĖ

- | | |
|---|----------------------------|
| - Naujai įrengiamos daugiassluoksnės asfaltbetonio dangos | - 8053,00 m ² ; |
| - Šaligatvio plytelių danga | - 804,00 m ² ; |
| - Trinkelių danga | - 503,00 m ² ; |
| - Gatvės bortai | - 1410,00 m; |
| - Pralaidos iš HDPE vamzdinių | - 80,90 m; |

LAUKO VANDENTIEKIS IR BUITINĖ NUOTEKYNĖ

- | | |
|--|--------------|
| - Plastikinių vamzdžių įtraukimas į esamą vamzdyną | - 127,90 m; |
| - Plastikinių vamzdžių paklojimas | - 819,06 m; |
| - Ketinių vamzdžių paklojimas | - 1925,19 m; |

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **5.683.620,05 Lt su PVM.**

PASTABOS:


- Darbai atlikti remiantis projektu ir normatyviniais reikalavimais, pretenzijų neturime.
- Baigiamasis atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas skirtas dalyvavimui konkursuose.

Užsakovo atstovas:



AB „PANEVŽIO KELIAI“
Projekto vadovas
Edmundas Jakubauskas
atstauto Nr. 255

Rangovo atstovas:



UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

Užsakovas: UAB "Statovita"

Rangovas: UAB "Kerista"

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius,

2013 m. Gruodžio mėn. 23 d.

Objekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai prie Mokslininkų ir Geležinio Vilko g.


UAB „Kerista“ objekte atliko šiuos darbus pagal sutartį Nr.

- | | |
|---|--------------------------|
| - Asfaltbetonio dangos įrengimas | - 12054 m ² ; |
| - Kelio bortų įrengimas | - 2690 m; |
| - Vėjos bortelių įrengimas | - 2747 m. |
| - Trinkelio dangos įrengimas automobilių parkavimui | - 1759 m ² |
| - Šaligatvio danga iš plytelių | - 3013 m ² . |
| - Įrengta automobilių parkavimo vietų | - 210 vnt. |
| - Horizontalus ir vertikalus ženklavimas | - 1 kompl. |

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **1.430.301,53 Lt su PVM.**

Rangovas įvykdė sutartyje nurodytą sutartinį darbą ir šiuo galutiniu atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu perduoda jį Užsakovui. Rangovas užtikrina, kad Darbai atlikti vadovaujantis Sutartimi, patvirtinta technine dokumentacija ir normatyviniais reikalavimais.


Užsakovo atstovas:



UAB „Statovita“
ALGIRDAS BAUBONIS
Direktoriaus pavaduotojas

Rangovo atstovas:

UAB "Kerista" projekto vadovas
Mantas Najulis



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

2012-12-23

Vilnius

(sudarymo vieta)

Vadovaujantis statybos Rangos Sutartimi Nr. P88/10, baigiamasis atliktų darbų aktas yra visų rangovo darbų priėmimo aktas, kurio priedus sudaro:

- Išpildomosios nuotraukos ir skaitmeninės jų kopijos;
 - Tinkamai užpildyti statybos darbų žurnalai ir paslėptų darbų aktai;
 - Panaudotų medžiagų ir įrenginių sertifikatai ir atitikties deklaracijos;
 - Pridavimui reikalingos pažymos pagal galiojančius Sutartyje numatytus darbus reglamentuojančius dokumentus;
 - Visų sumontuotų įrenginių eksploatavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijos;
- Uždaroji akcinė bendrovė „Lemminkäinen Lietuva“, vadina Uzsakovu, patvirtina, kad yra gavusi aukščiau išvardintus priedus iš UAB „Kerista“, vadinamo Rangovu.

Sutarties objektas: Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas A, vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remontas bei priežiūra – Pagirių, Rudaminos, Nemėžio ir Marijampolės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.

Darbų pradžia: 2012-06-01, darbų pabaiga 2013-06-01. Atliktų darbų suma: 835159,85 Lt su PVM.

Baigiamojo atliktų darbų akto pasirašymo data laikoma galutine darbų užbaigimo data.

PERDAVĖ:

Projekto vadovas
(pareigos)

(parašas)

UAB "KERISTA"
Projekto vadovas
Sergej Žernakov

(vardas pavardė)


PRIĖMĖ:

Projekto vadovas
(pareigos)

(parašas)


UAB „Lemminkäinen Lietuva“
Projekto vadovas
Rokas Giedraitis

(vardas pavardė)



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



**ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIETINIO ŪKIO SKYRIUS**

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188767062
Skyriaus duomenys: Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66 368,
el.p. vietinis.ukis@svencionys.lt

UAB "KERISTA"
Geologų g.11,
LT-02190 Vilnius

2016-01-05

Nr. 54-1

I

Nr.

PAŽYMA APIE TINKAMAI ATLIKTUS DARBUS

UAB "Kerista" pagal 2012 m. spalio 19 d. rangos sutartį Nr. J-285 atliko darbus objekte "Švenčionių miesto Vilniaus gatvės dalies šaligatvių ir Strūnaičio gatvės rekonstrukcija". Bendra sutarties kaina – 7 797 737,38 Lt (2 258 380,84 EUR). Objektui 2014 m. gruodžio 12 d. išduotas statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-00-141212-00502.


Pagrindiniai objekto rodikliai:

1. Gatvių kategorija- C;
2. Rekonstruotų gatvių ilgis – 2726,00 m;
3. Įrengtų pėsčiųjų takų, šaligatvių plotas (su pagrindais) – 6190,90 m²;
4. Nuovažų plotas – 723,47 m²;
5. Asfaltbetonio dangos plotas (su pagrindais) – 20355 m²;
6. Įrengtų nuotekų tinklų ilgis – 3362,19 m;
7. Lauko apšvietimo šviestuvų kiekis – 110 vnt.

Darbai atlikti laiku, prisilaikant techninio projekto ir norminių aktų, reglamentuojančių statybos veiklą reikalavimų, pretenzijų dėl atliktų darbų neturime.

Skyriaus vedėjas

Juozas Urbanavičius



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

G. Avinas,
(8 387)66368

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "Kerista"

PAŽYMA APIE TINKAMAI ATLIKTUS DARBUS

2013 m. Gruodžio mėn. 12 d.

Objekto pavadinimas: Nemenčinės plento ir Lizdeikos gatvių jungties įrengimo darbai

UAB „Kerista“ objekte atliko šiuos darbus pagal sutartis Nr. 2013 02 08 Nr.A62-3(3.10.21-UK)

- Asfaltbetonio dangos įrengimas	- 3267 m ² ;
- Dviračių takeliai iš a/b dangos	- 686 m ²
- Kelio bortų įrengimas	- 1018 m;
- Vejos bortelių įrengimas	- 1535 m.
- Trinkelių dangos įrengimas	- 100 m ²
- Šaligatvio danga iš plytelių	- 1176 m ² .
- Vejos įrengimas	- 2685 m ²
- Transporto šviesoforų įrengimas	- 19 vnt.
- Horizontalus ir vertikalus ženklavimas	- 1 kompl.
- Lietaus kanalizacija d200	- 103 m.
- Sumontuota gatvių apšvietimo atramų	- 26 vnt.
- Paklota gatvių apšvietimo kabelių	- 1771 m.
- Rekonstruota kontaktinio tinklo atramų	- 19 vnt.
- Paklota ryšių kanalizacija	- 395 m.

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **2.234.696,78 Lt su PVM.**

Rangovas įvykdė sutartyje nurodytą sutartinį darbą ir šia pažyma patvirtina, kad darbai atlikti tinkamai. Rangovas užtikrina, kad Darbai atlikti vadovaujantis Sutartimi, patvirtinta technine dokumentacija ir normatyviniais reikalavimais.


Užsakovo atstovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Statinių skyriaus Eksploatacijos poskyrio vyr. specialistas

Danguolė Pakalniškytė
2013 m. gruodžio 12 d.
Sutarties Nr. 30615

Rangovo atstovas:

UAB "Kerista" projektų vadovas
Mantas Najulis



LIETUVOS RESPUBLIKA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Mantas Najulis

Užsakovas: UAB "Grinda"

Rangovas: UAB "Kerista"

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius,

2013 m.mėn.d.

Objekto pavadinimas: „Dangų įrengimas Pylimo g. tarp Pamėnkalnio g. ir K.Kalinausko g.“

UAB „Kerista“ objekte pagal sutartį atliko šiuos darbus:


- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| - Asfaltbetonio dangos įrengimas | - 2635 m ² ; |
| - Plytelių dangos remontas | - 1487,13 m ² ; |
| - Trinkelių dangos remontas | - 124,29 m ² ; |
| - Kelio bortų remontas | - 387,2 m; |
| - Vejos bortų remontas | - 101 m. |

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **537.819,95 su PVM.**

PASTABOS: UAB „Kerista“ atliko visus sutartyje numatytus darbus laiku. Visi sutartyje numatyti darbai buvo atlikti kokybiškai, remiantis projektu ir normatyviniais reikalavimais. Užsakovas atliktiems darbams pretenzijų neturi.....


Užsakovo atstovas:


UAB "Grinda"


Techn. direktorius
Marius Grinda

Rangovo atstovas:

UAB "Kerista"

UAB "KERISTA"
Projekto valovas
Sergej Bernadskov
Atstovas



KOPIJA TIKRA
UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Andrius Puičulis

Užsakovas: UAB "Grinda"

Rangovas: UAB "Kerista"

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius,

2013 m.mėn.d.

Objekto pavadinimas: „Šventaragio gatvės šaligatvių skubūs remonto darbai“

UAB „Kerista“ objekte pagal sutartį Nr.13/06-5 atliko šiuos darbus:


- Granito trinkelų dangos remontas - 1108 m²;
- Granitinių vejos bortų remontas - 264 m;
- Pagrindų dangoms įrengimas - 2109 m².

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **898.637,13 su PVM.**

PASTABOS: UAB „Kerista“ atliko visus sutartyje numatytus darbus laiku. Visi sutartyje numatyti darbai buvo atlikti kokybiškai, remiantis projektu ir normatyviniais reikalavimais. Užsakovas atliktiems darbams pretenzijų neturi.....


Užsakovo atstovas:


UAB "Grinda"


Generalinis direktorius
Vaidas Grinda

Rangovo atstovas:

UAB "Kerista"


UAB "KERISTA"
Projekto vadovas
Mantas Vaičiulis
Vilnius, 2013 m. 12 mėn. 12 d.



KOPIJA TIKRA


UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

Užsakovas: UAB "Grinda"

Rangovas: UAB "Kerista"

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius,

2013 m.mėn.d.

Objekto pavadinimas: „Šventaragio-Pilies gatvių sankryžos dangos skubūs remonto darbai“

UAB „Kerista“ objekte pagal sutartį Nr.13106-1 atliko šiuos darbus:



- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Asfaltbetonio dangos įrengimas | - 175m ² ; |
| - Granito trinkelų dangos remontas | - 1381m ² ; |
| - Granitinių bortų remontas | - 123m; |
| - Plytelių dangos remontas | - 52 m ² |
| - Betoninių trinkelų dangos remontas | - 71 m ² ; |
| - Vejos bortų remontas | - 36 m. |

Bendra apmokėtų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **1.005.131,25 su PVM.**

PASTABOS: UAB „Kerista“ atliko visus sutartyje numatytus darbus laiku. Visi sutartyje numatyti darbai buvo atlikti kokybiškai, remiantis projektu ir normatyviniais reikalavimais. Užsakovas atliktiems darbams pretenzijų neturi.....

Užsakovo atstovas:

UAB "Grinda"




KOPIJA TIKRA
UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

Rangovo atstovas:

UAB "Kerista"

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis
Kont. Nr. 13106-1



LIETUVOS KARIUOMENĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO PAGUBĖS G. 63, VILNIUS,
REKONSTRAVIMAS

STATINIO PRIPAŽINIMO BAIGTU STATYTI AKTAS

2015 m. gruodžio 18 d. Nr. VL-707 (5.13.)
Vilnius

Komisija sudaryta Krašto apsaugos ministro 2015 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V – 467 „Dėl statinių, kurių statyba finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijos valstybės investicijų planuose numatytų lėšų, pripažinimo baigtais statyti komisijos sudarymo“.

Komisijos pirmininkas – Naudis Garunkštis, Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos Statybos valdymo skyriaus vedėjas.

Nariai:

– Evaldas Belickas, Infrastruktūros plėtros departamento prie krašto apsaugos ministerijos Kontrolės skyriaus vedėjas;

– 34-19, LE EG viršininkas;

– Romas Petrauskas, Įgulų aptarnavimo tarnybos Vilniaus įgulų aptarnavimo centro (toliau – VĮAC) Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus viršininkas.

Dalyvaujant:

– projekto organizatoriui Vilijai Mažeikienei, Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – IPD) Statybos organizavimo skyriaus vyriausiajai specialistei;

– statinio statybos techniniam prižiūrėtojui Rimvydui Češūnui, IPD Statybos priežiūros skyriaus vyriausiajam specialistui, kv. at. Nr. 26176;

– projektavimo įmonės atstovui, Vitalijui Falevičiui, UAB „Projektų rengimo biuras“ statinio projekto vadovui, kv. at. Nr. 26498;


– statinio statybos techninio prižiūrėtojo padėjėjui Pranui Kolosovskiui, VĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinieriui;

– rangovui Juriį Garbovskij, UAB „Kerista“ darbų vadovui, kv. at. Nr. 30941,

apžiūrėjo rangovo atliktus Lietuvos kariuomenės Vietinės reikšmės kelio Pagubės g. 63, Vilnius rekonstravimo darbus, patikrino statybos techninius ir vykdymo dokumentus ir nustatė:

1. Statinio statyba vyko pagal projektą Nr. 2P - 05 - TP, kurį parengė UAB „Projektų rengimo biuras“ ir patvirtino LR krašto apsaugos ministras 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. V- 57.

2. Statybą leidžiantis dokumentas išduotas 2015 m. spalio 20 d. Nr. RPP – 01 – 151020 – 01156.



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

3. Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos Mindaugo g. 24, Vilnius, į. k. 188743887.

4. Statybos ir montavimo darbus atliko rangovas UAB „Kerista“, kv. at. Nr. 1056.

5. Statyba pradėta 2015 m. spalio mėn.

6. Statinio pagrindiniai techniniai – ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
<u>Bendrieji rodikliai</u>				
1. Vietinės reikšmės kelias, unik. 4400 – 2116 – 5040, II gr. nesudėtingas				
1.1. Ilgis				
I kelias		km	0,123	0,12562
II kelias		km	0,093	0,09539
1.2. Važiuojamosios dalies plotis				
I kelias		m	4,0	4,0
II kelias		m	3,0	3,0
1.3. Eismo juostos plotis				
I kelias		m	4,0	4,0
II kelias		m	3,0	3,0
1.4. Spraustasienė		m	75,00	75,54
Faktiška statybos kaina		Eur	73 729,76	73 729,76
tame skaičiuje:				
statybos montavimo darbai		Eur	67 038,07	67 038,07
įrenginiai		Eur	-	-
kitos išlaidos		Eur	6 691,69	6 691,69

7. Pagrindinių konstrukcijų ir technologinės įrangos charakteristika:

7.1. I kelias


- sankasos gruntas;
- dolomitinė skaldos (frakcija 0/45) sluoksnis – 25 cm;
- asfaltbetonis AC 16PD – 6 cm.

7.2. II kelias

- sankasos gruntas;
- apsauginis šalčiui atsparaus smėlio sluoksnis – 30 cm;
- dolomitinė skaldos (frakcija 0/45) sluoksnis – 25 cm;
- asfaltbetonis AC 16PD – 6 cm.

Rekonstruotas kelias nutiestas esamo kelio ribomis, šiek tiek ištiesinant ir sumažinant II kelio nuolydį į teritoriją iki leistino ne didesnio kaip 5,0 %.

Abiejose II kelio pusėse įrengtos spraustasienės, atliekančios atraminės sienelės funkcijas bei neleidžiančios susimaišyti sankasos kelkraščių ir šlaitų gruntams.



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

8. Teritorijoje esantys 10 kV ir 0,4 kV elektros kabeliai ir ryšių kabelis yra uždenkti polietileniniais vamzdžiais (antdeklais) ir statytojo (užsakovo) priimti pagal aktus.

9. Atlikti statybos ir montavimo darbai atitinka projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai bei nuokrypos yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktuose techniniuose dokumentuose.

Komisija pripažįsta, kad Lietuvos kariuomenės Vietinės reikšmės kelio Pagubės g. 63, Vilnius rekonstravimo darbai atlikti statybos darbai atitinka projektą, statiniai yra baigti statyti, pastabų dėl statybos darbų kokybės nėra ir naudotojas statiniais gali naudotis ir gali būti surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą.

PRIDEDAMA:

1. Perduodamų dokumentų registras, 1 lapas.
2. Garantinis raštas, 1 lapas.

Komisijos pirmininkas

Nariai:

Naudis Garunkštis

Evaldas Belickas

Romas Petrauskas

34-19 LE EG viršininkas

Dalyviai:

Projekto organizatorius

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Projektavimo įmonės atstovai

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo padėjėjas

Rangovo UAB „Kerista“ atstovas


Vilija Mažeikienė

Rimvydas Češūnas

Vitalijus Falevičius

Pranas Kolosovskis

Juriy Garbovskij



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Rimvydas Češūnas

PERDUODAMŲ DOKUMENTŲ REJESTRAS


Vilnius

2015 m. gruodžio 1 d.

1. Techninis projektas 2P-05-TP-S – sklypo sutvarkymas – 1 byla.
2. Techninis projektas 2P-05-TP-E – elektrotechnika – 1 byla.
3. Darbo projektas 0219 – susisiekimo dalis – 1 byla.
4. Darbo projektas 0219 – elektrotechninė dalis – 1 byla.
5. Statybos darbų žurnalas - 1 vnt.
6. Dangų geodezinė nuotrauka – 1 byla (ir kompaktinis diskas).
7. Elektros tinklo geodezinė nuotrauka – 1 byla.
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos – 1 byla.
9. Pagrindų bandymo protokolai – 1 byla.
10. Kadastrinių matavimų byla – 1 byla (ir kompaktinis diskas).

Perdavė: UAB „Kerista“ darbų vadovas

UAB "KERISTA"
Darbų vadovas
Jurij Garbovskij
Kval. Atest. Nr. 30941



Priėmė:

Bendrosios statinio statybos
techninės priežiūros vadovas
Rimvydas Češūnas
Kv. atestatas Nr. 26176



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Valčiulis


UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, faks. 230 62 11 atsisk. sąskaita LT197230000000467117, UAB "Medicinos bankas" Kirtimų fil. banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716, www.kerista.lt, kerista@kerista.lt

PAŽYMA APIE OBJEKTE DIRBSIANČIUS SPECIALISTUS

Vardas	Pavardė	Darbovietė	Patirtis	Kvalifikaciją įrodantis dokumentas	Kvalifikacijos atestatą išdavusi įstaiga
Mantas	Najulis	UAB „Kerista“	žr. specialisto gyvenimo aprašyme (CV)	Nr. 21244 Išduotas 2013 m. balandžio 16 d. Nr. 20893 Išduotas 2013 m. vasario 27 d.	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Gediminas	Čiulkinys	UAB „Kerista“	žr. specialisto gyvenimo aprašyme (CV)	Nr. 18224 Išduotas 2013 m. balandžio 16 d. Nr. 20895 Išduotas 2013 m. vasario 27 d.	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Raimondas	Adomaitis	UAB „Neiluva“	žr. specialisto gyvenimo aprašyme (CV)	Nr. 31573 Išduotas 2013 m. liepos 12 d.	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

Generalinis direktorius




Edmundas Vaičiulis

GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)

1. Pavardė: NAJULIS
2. Vardas: MANTAS
3. Gimimo data ir vieta:
4. Tautybė:
5. Adresas (telefonas, faksas, e-paštas):

6. Išsilavinimas: aukštasis

<i>Mokslų įstaigos</i>	<i>Vilniaus Gedimino Technikos universitetas</i>
<i>Nuo (metai/mėn)</i>	<i>2000/09</i>
<i>Iki (metai/mėn)</i>	<i>2004/07</i>
<i>Laipsnis:</i>	<i>Bakalauro diplomas</i>


7. Kalbų mokėjimas:

Kalba	Lygis	Pasyvi	Šnekamoji	Rašytinė
Lietuvių	Gimtoji kalba			
Anglų	Gera	5	5	5
Rusų	Gera	5	5	5
Vokiečių	Gera	4	4	4

8. Kiti sugebėjimai: darbas su kompiuteriu; vairuotojo pažymėjimas (B kategorija) nuo 2000 m.
9. Dabartinės pareigos: statinio statybos vadovas
10. Profesinio darbo stažas: 10 metų
11. Pagrindinės kvalifikacijos: ypatingo statinio statybos vadovas bei specialiųjų statybos darbų vadovas ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovas bei specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas

Kvalifikacijos atestatai:

Institucija, išdavimo vieta	Gautas atestatas, atestato Nr.	Statiniai
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g. 28, Vilniuje	Kvalifikacijos atestatas Nr. 21244	Susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g. 28, Vilniuje	Kvalifikacijos atestatas Nr. 20893	Inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai



KOPIJA TIKRA

UAB "KERTIS"

Gedimino pr. 11, Vilnius

12. Darbo patirtis:

Laikotarpis	Organizacija	Pareigos ir veiklos pobūdis
2004 04 iki 2006 05	UAB "Kerista"	Kelio meistras <i>Objekto vykdymas pagal pateiktas užduotis</i>
2006 05 iki 2010 05	UAB "Kerista"	Darbų vadovas <i>Technologinių darbo projektų paruošimas ir vykdymas. Tiesioginis darbų organizavimas objektuose. Mechanizmų parinkimas ir užsakymas. Medžiagų apskaita ir nurašymas Naudojamų mechanizmų ir medžiagų kontrolė.</i>
2010 05 iki dabar	UAB "Kerista"	Statinio statybos vadovas <i>Darbų objektuose planavimas ir organizavimas Kalendorinių grafikų sudarymas ir vykdymo kontrolė Subrangovų paieška ir atranka, medžiagų tiekimas. Kokybės kontrolė. Pilnas objekto vykdymas ir kontroliavimas nuo Rangos Sutarties iki Baigiamojo pridavimo akto sudarymo.</i>

13. Profesinė patirtis:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Darbų pobūdis	Darbų sritis	Pareigos	Vykdymo datos
1.	Vilniaus rajono Mickūnų sen. Galgių km. Centrinės g. rekonstravimo darbai	A/b dangos įrengimas 11000 m ² , kelkraščių įrengimas 4000 m ² , gatvių apšvietimo įrengimas, šaligatviai 4000 m ² .	Statinių grupė: susisieikimo komunikacijos; darbų sritis – susisieikimo komunikacijų (gatvės, keliai) darbai	Statinio statybos vadovas	2011/07 – 2013/06
2.	Zarasų miesto Dariaus ir Girėno g. rekonstrukcija	A/b dangos įrengimas 6000m ² , šaligatvių dangos įrengimas 2000m ² , lauko inžineriniai tinklai (nuotekų, vandentiekio)	Statinių grupė: susisieikimo komunikacijos; darbų sritis – susisieikimo komunikacijų (gatvės, keliai) darbai ir inžineriniai tinklai	Statinio statybos vadovas	2011/08 – 2013/10
3.	Susisieikimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai prie Mokslininkų ir Geležinio Vilko g.	A/b dangos įrengimas 12054 m ² , trinkelų/plytelių dangos įrengimas 4772 m ²	Statinių grupė: susisieikimo komunikacijos; darbų sritis – susisieikimo komunikacijų (gatvės, keliai) darbai	Statinio statybos vadovas	2012/05 – 2013/12

KOPIJĄ TIKRA
45


4.	Švenčionių miesto Vilniaus gatvės dalies ir Strūnaičio g. rekonstrukcija	Lauko inžineriniai tinklai 3362,19 m, gatvių apšvietimo įrengimas 110 vnt., a/b danga su pagrindais 20355 m ² , šaligatvių dangos įrengimas 6190,90 m ²	Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos; darbų sritis – susisiekimo komunikacijų (gatvės, keliai) darbai ir inžineriniai tinklai	Statinio statybos vadovas	2012/10 – 2014/12
5.	Nemenčinės plento ir Lizdeikos gatvių jungties įrengimo darbai	Lauko inžineriniai tinklai 103 m, gatvių apšvietimo įrengimas, troleibuso linijos perkėlimas, šviesoforo įrengimo darbai a/b danga su pagrindais 3953 m ² , šaligatvio dangų įrengimas 1276 m ² .	Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos; darbų sritis – susisiekimo komunikacijų (gatvės, keliai) darbai ir inžineriniai tinklai	Statinio statybos vadovas	2013/02 – 2013/12
6.	Šventaragio-Pilies gatvių sankryžos dangos skubūs remonto darbai	A/b dangos įrengimas, granito trinkelio, betoninių trinkelio, plytelių dangų remontas, granitinių ir vejų bortų remontas	Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos; darbų sritis – susisiekimo komunikacijų (gatvės, keliai) darbai	Statinio statybos vadovas	2013/06 – 2013
7.	Šventaragio gatvės šaligatvių skubūs remonto darbai	Granito trinkelio su pagrindais įrengimas	Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos; darbų sritis – susisiekimo komunikacijų (gatvės, keliai) darbai	Statinio statybos vadovas	2013/06 – 2013
8.	Skubūs lietaus nuotekų tinklų ir lietaus nuotekų remonto darbai Šventaragio g. Vilniuje	Lietaus nuotekų tinklų ir lietaus nuotekų remontas	Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos; darbų sritis – inžineriniai tinklai	Statinio statybos vadovas	2013/06 – 2013

14. Kita informacija:

Darbo patirtis atliekant visus lauko gerbūvio darbus, kelių ir gatvių statyba, oro uosto kilimo tūpimo tako platinimas, įrenginėjant inžinerinius tinklus. Darbas su FIDIC projektais.

Pažymėjimai ir kursai:

1. Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos rengimas, įgyvendinimas ir tobulinimas.
2. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pažymėjimas.
3. Suteikta teisė dirbti (vadovauti) šuliniuose ir kitose požeminiuose statiniuose, uždaroje talpyklose vykdomų darbų vadovu.
4. Suteikta teisė dirbti (vadovauti) grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų vykdomų iškasose ir pylimuose vadovu.
5. Krano darbų vadovo pažymėjimas.



Mantas Najulis



STATYBOS PRODUKCIJOS
CERTIFIKAVIMO CENTRAS

Vasara el. paštas: Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-02219 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.20893

Mantas Najulis

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas



Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. vasario 27 d.

Pirma kartą išduotas 2008 m. vasario 22 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spst.lt

04452



STATYBOS PRODUKCIOS
CERTIFIKAVIMO CENTRAS

Specialioji Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Lietuvos kodas 110068926, Čiulėnų g. 24, LT-06002 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS


Nr.21244

Mantas Najulis

A.k.

Teikiama teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos
techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kėlas, oro
uostai (aerodromai), statiniai, kiti transporto statiniai.



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. balandžio 16 d.

Pirma karta išduotas 2008 m. balandžio 1 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelpiamas www.spsc.lt

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai


SUTIKIMAS

2016-08-30

Vilnius

Aš, Mantas Najulis (kval. atest. Nr. 21244 ir Nr. 20893), sutinku dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse: „**Džiaugsmo g. kv. nuo sklypo Nr.96 iki sklypo Nr.110 ir nuo sklypo Nr.131 iki sklypo Nr.219 - S.Lozoraičio g. ruožo nuo Džiaugsmo g. iki S.Šilingo g., S.Šilingo g. ir J.Urbšio g. statybos darbai**“, pirkimo Nr. 177338“, ir vykdyti numatytus darbus, jeigu UAB „Kerista“ laimės viešąjį pirkimą ir bus pasirašyta pirkimo sutartis..

Mantas Najulis



GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)

1. Pavardė: ČIULKINYS
 2. Vardas: GEDIMINAS
 3. Gimimo data ir vieta:
 4. Tautybė: lietuvis
 5. Adresas (telefonas, faksas, e-paštas):

6. Išsilavinimas: aukštasis

<i>Mokslo įstaigos</i>	<i>Kauno technologijos universitetas</i>	<i>Vilniaus Gedimino technikos universitetas</i>
Data:		
<i>Nuo (metai/mėn)</i>	1999	2003
<i>Iki (metai/mėn)</i>	2003	2005
<i>Laipsnis:</i>	Bakalauras	Mokslo magistras


7. Kalbų mokėjimas:

Kalba	Lygis	Pasyvi	Šnekamoji	Rašytinė
Lietuvių	Gimtoji kalba	5	5	5
Anglų	Gera	4	3	3
Rusų	Gera	5	5	5
Vokiečių	Gera	4	4	4

8. Kiti sugebėjimai: darbas su kompiuteriu.
 9. Dabartinės pareigos: statybos vadovas
 10. Profesinio darbo stažas: 12 metų
 11. Pagrindinės kvalifikacijos: ypatingo statinio statybos vadovas bei specialiųjų statybos darbų vadovas ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovas bei specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas

Kvalifikacijos atestatai:

Institucija, išdavimo vieta	Gautas atestatas, atestato Nr.	Statiniai
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g. 28, Vilniuje	Kvalifikacijos atestatas Nr. 18224	Susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g. 28, Vilniuje	Kvalifikacijos atestatas Nr. 20895	Inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai



UAB "KREISTA"
 Generalinis direktorius
 Edmundas Vaičiulis

12. Darbo patirtis:

Data: nuo <i>(metai/mėn.) iki</i> <i>(metai/mėn.)</i>	Nuo 2003 iki 2004	Nuo 2004 iki dabar
Vieta	Vilnius, Lietuva	
Įmonė organizacija	UAB "Kerista"	UAB "Kerista"
Pareigos	Kelio meistras	Statybos vadovas


13. Profesinė patirtis:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Darbų pobūdis	Darbų sritis	Pareigos	Vykdymo datos
1.	Vilniaus rajono Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. rekonstravimas	Lietaus nuvedimo sistema 1-160m, kelio dangų frezavimas, šaligatvių įrengimas, prisijungimas prie krašto kelio nr.106 - sankryža.	Statinių grupė: susisieikimo komunikacijos; darbų sritis – susisieikimo komunikacijų (gatvės, keliai) darbai ir inžineriniai tinklai	Statinio statybos vadovas	2011/07 – 2013-06
2.	Širvintų r. sav., Širvintos, Vyšnių g. rekonstrukcija	Gatvės rekonstrukcija ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas	Statinių grupė: susisieikimo komunikacijos; darbų sritis – susisieikimo komunikacijų (gatvės, keliai) darbai ir inžineriniai tinklai	Statinio statybos vadovas	2013/10 – 2015/04
3.	Naujasis Lentvaris, Saulės g.	Gatvės remontas	Statinių grupė: susisieikimo komunikacijos; darbų sritis – susisieikimo komunikacijų (gatvės, keliai) darbai	Statinio statybos vadovas	2014/07 – 2015/06

14. Kita informacija:

Dalyvavimas specializuotuose apmokymuose, kursuose ir pan. kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos rengimas, įgyvendinimas bei tobulinimas; darbų saugos kursai.

Gediminas Čiulkinys



[illegible]

Nr. 20895

Gediminas Čiulkinys

Al

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiujų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai, inžineriniai tinklai vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų salinimo tinklu tiesimas, betranšejis inžinerinių tinklų tiesimas.



KOPIJA TEKRA

UAE "KERRIS TA"
Generalinis direktorius
Edmundas Kaucinis



Direktorius

Robertas Encius

Įrašytas 2013 m. vasario 27 d.

Pirma kārta izdrietas 2008 m. jūnijā 22 d.

Kwalifikacijos atestant, legimas aske, o amasuvu, pake

33-446



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Vilnius, Priešstatybos plėtojimo sertifikavimo centras, statinės kodas 100069928, Vilnius, g. 28, LT-01122, Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.18224

Gediminas Čiulkinys

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai.



UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. balandžio 16 d.

Pirma karta išduotas 2008 m. balandžio 1 d.

Kvalifikacijos atestatai registruojami elektronai www.spssc.lt

05321

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai


S U T I K I M A S

2016-08-30

Vilnius

Aš, Gediminas Čiulkinys (kval. atest. Nr. 18224 ir Nr. 20895), sutinku dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse: „**Džiaugsmo g. kv. nuo sklypo Nr.96 iki sklypo Nr.110 ir nuo sklypo Nr.131 iki sklypo Nr.219 - S.Lozoraičio g. ruožo nuo Džiaugsmo g. iki S.Šilingo g., S.Šilingo g. ir J.Urbšio g. statybos darbai**“, pirkimo Nr. 177338“, ir vykdyti numatytus darbus, jeigu UAB „Kerista“ laimės viešąjį pirkimą ir bus pasirašyta pirkimo sutartis.

Gediminas Čiulkinys



SERTIFIKATAS

Sertifikato registracija Nr. VST.13A.649

2013-12-20 -

Aplinkos apsaugos vadybos sistema sukurta, įdiegta ir palaikoma

UAB „KERISTA“

Geologų g. 11, LT-02190, Vilnius

atitinka

LST EN ISO 14001:2005

(ISO 14001:2004)

Standarto reikalavimus

Sertifikavimo sritis:


Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio keliai, oro uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai; Inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; sporto paskirties inžineriniai statiniai; kitos paskirties statiniai; kultūros paveldo statiniai.

KOPIJA TIKRA


Šis sertifikatas galioja iki 2016-12-19.

Aplinkos apsaugos vadybos sistema sertifikuota nuo 2010-12-20

Direktorė



Ingrida Kulešienė



UAB sertifikavimo centras „Sertika“
Savanorių pr. 271 - 253, LT-50131 Kaunas

sertika@sertika.lt
www.sertika.lt

Generalinis direktorius
Gintautas Vaidichas

SERTIFIKATAS

Sertifikato registracija Nr. VST.13K.648

2013-12-20

Kokybės vadybos sistema sukurta, įdiegta ir palaikoma

UAB „KERISTA“

Geologų g. 11, LT-02190, Vilnius

atitinka

LST EN ISO 9001:2008

(ISO 9001:2008)

Standarto reikalavimus

Sertifikavimo sritis:


Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio keliai, oro uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; sporto paskirties inžineriniai statiniai; kitos paskirties statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Šis sertifikatas galioja iki 2016-12-19.


Kokybės vadybos sistema sertifikuota nuo 2010-12-20.

KOPIJA TIKRA

Direktorė



Ingrida Kusiene



UAB sertifikavimo centras „Sertika“
Savanorių pr. 271 - 283, LT-50131 Kaunas

sertika@sertika.lt
www.sertika.lt

Ketinių protokolai Nr. 26/08/26-3

2016 m. rugpjūčio 26 d.

Vilnius

UAB „Kerista“, įm. k.122635779, atstovaujama generalinio direktoriaus Edmundo Vaičiulio, vadinama Užsakovu ir UAB „URBAN LINE“ įm. k. 300149157, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Aleksandrovo vadinamas Vykdytoju, sutaria:

tiekėjui UAB „Kerista“ laimėjus supaprastintas skelbiamas derybas „Džiaugsmo gatvės kvartalo nuo sklypo Nr.96 iki sklypo Nr.110 ir nuo sklypo Nr.131 iki sklypo Nr.219 – S.Lozoraičio g. ruožo nuo Džiaugsmo g. iki S.Šilingo g., S.Šilingo g. ir J.Urbšio g. statybos darbus“, pirkimo Nr. 177338, UAB „URBAN LINE“ kaip subrangovai bus prieinami visą projekto vykdymo laiką ir UAB „Kerista“ galės disponuoti jų išteklių pirkimo sutarties vykdymo metu.

UAB „URBAN LINE“ atliks darbo projekto parengimo darbus.

UAB „Kerista“
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



UAB „URBAN LINE“
Direktorius
Vitalijus Aleksandrovas

A.V.



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p.
info@registrucentras.lt

REGISTRŲ CENTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
TRUMPASIS IŠRAŠAS (IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS)

2016-08-25 10:40:42

Pavadinimas: **UAB "URBAN LINE"**
Juridinio asmens kodas: **300149157**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 21**
Įregistravimo data: **2005-10-03**
Vadovas: **VITALIJUS ALEKSANDROVAS**
Kontaktinė informacija:
Telefono numeris: **8 5 265 5716**
Faksas: **8 5 265 5716**
Mobilusis telefonas: **8 699 61 112**
Elektroninio pašto adresas: **v_aleksandrovas@yahoo.com**
Versija: **24 (2015-09-16)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

2016-08-25 10:40:42


Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus

Registro duomenų tvarkymo grupės

Vyriausioji specialistė



EGLĖ ZABARAUSKAITĖ



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

UAB "URBAN LINE" ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „URBAN LINE“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

1. Bendrovės veiklos tikslai yra pelno siekimas, akcininkų ekonominių interesų tenkinimas vykdant prekybos, gamybos, paslaugų teikimo ir kitą veiklą.
2. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruoja Lietuvos Respublikos teisės aktams, tame tarpe architektūros ir inžinerijos veikla, techninių tikrinimų ir analize.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10000 (dešimt tūkstančių) litų.
2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų.
3. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 100 (vienas šimtas) litų.
4. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
5. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
6. Bendrovės akcininkų teisės ir pareigos nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

1. Bendrovės organai:
 - 1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 1.2. Vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas.
2. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.
3. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
4. Bendrovės vadovas teisės aktų nustatyta tvarka gali išduoti prokūras. Bendrovės išduodamos prokūros turi būti raštinės, pasirašytos Bendrovės vadovo ir įregistruotos teisės aktų nustatyta tvarka.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

1. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbiami, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Respublika“.



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

2. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
3. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
4. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

1. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintis ar valdantis daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS


1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
2. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, numatant jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Akcinių bendrovių įstatyme.


Šie įstatai pasirašyti trimis egzemplioriais du tūkstantai trylikų metų gruodžio mėnesio dvidešimt septintąją dieną, Vilniuje.

Direktorius VITALIJUS ALEKSANDROVAS





... sunumeruota
... antspaudu
...
...



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiūlis

Ketinių protokolai Nr. 16/08/19-2

2016 m. rugpjūčio 19 d.

Vilnius

UAB „Kerista“, įm. k.122635779, atstovaujama generalinio direktoriaus Edmundo Vaičiulio, vadinama Užsakovu ir UAB „Neiluva“ įm. k. 121959187, atstovaujamos direktoriaus Gedimino Ramono vadinamas Vykdytoju, sutaria:


tiekėjui UAB „Kerista“ laimėjus supaprastintą atvirą konkursą „Džiaugsmo g. kv. nuo sklypo Nr.96 iki sklypo Nr.110 ir nuo sklypo Nr.131 iki sklypo Nr.219 - S.Lozeraičio g. ruožo nuo Džiaugsmo g. iki S.Šilingo g., S.Šilingo g. ir J.Urbšio g. statybos darbai“, pirkimo Nr. 177338, UAB „Neiluva“ kaip subrangovai bus prieinami visą projekto vykdymo laiką ir UAB „Kerista“ galės disponuoti jų ištekliais pirkimo sutarties vykdymo metu.

UAB „Neiluva“ atliks elektrotechnikos darbus.

UAB „Kerista“
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



UAB „Neiluva“
Direktorius
Gediminas Ramonas





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TRUMPASIS IŠRAŠAS (IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS)


2016-08-23 08:10:06

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "NEILUVA"
Juridinio asmens kodas: 121959187
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Naugarduko g. 41A
Įregistravimo data: 1993-04-15
Vadovas: GEDIMINAS RAMONAS, Direktorius
Kontaktinė informacija:
Telefono numeris: (8 5) 215 1560
Faksas: (8 5) 215 1559
Elektroninio pašto adresas: info@neiluva.lt
Versija: 38 (2016-06-02)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas


2016-08-23 08:10:06

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:
Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė



AURELIJA BALTAKIENĖ



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis

Uždarnosios akcinės bendrovės

“NEILUVA”

ĮSTATAI

IREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
20 m. 1952 m. 25 d.
Kodas 121959187

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „NEILUVA“ (toliau Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.
- 1.2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė turi komercinį – ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą ir turi savo antspaudą su Bendrovės pavadinimu.
- 1.3. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais bei Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.4. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles, o pastarieji neatsako pagal Bendrovės prievoles, išskyrus tuos atvejus, kai Bendrovės akcininkų (dalyvių) subsidiarią civilinę atsakomybę nustato Civilinis kodeksas.
- 1.5. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
- 1.6. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

2. Ūkinė veikla


- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra vystyti ūkinę – komercinę veiklą, siekiant maksimalaus pelno Bendrovei ir Bendrovės akcininkams.
- 2.2. Bendrovės veiklos objektas – vidaus ir lauko jėgos ir apšvietimo elektros ir silpnų srovių tinklų projektavimo, techninės priežiūros, montavimo, remonto, kiti rangos darbai, taip pat nekilnojamojo turto pirkimas – pardavimas, nuoma, vystymas, transporto priemonių pirkimas-pardavimas, nuoma, remontas, bet kuri kita su elektros ir silpnų srovių projektavimu, technine priežiūra, montavimu, remonto, kitais rangos darbais, nekilnojamojo turto pirkimu-pardavimu, nuoma, vystymu, transporto priemonių pirkimu-pardavimu, nuoma, remontu susijusi veikla.
- 2.3. Bendrovė gali užsiimti ir bet kokios rūšies kita veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma pagal nustatytą tvarką, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

3. Bendrovės įstatinis kapitalas

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 260 640 (du šimtai šešiasdešimt tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt) eurų.
- 3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 18 000 (aštuoniolika tūkstančių) akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 14,48 (keturiolika ir keturiasdešimt aštuonios šimtosios) eurų.
- 3.3. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios, vardinės, materialios akcijos. Vietoj materialių akcijų Bendrovės akcininkams išduodami akcijų sertifikatai. Akcijų sertifikatų apskaitai, perleidimui, keitimui, pripažinimui negaliojančiais taikomi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo materialioms akcijoms nustatyti reikalavimai.

4. Akcijų suteikiamos teisės. Akcijų perleidimas

- 4.1. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui 1 (vieną) balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 4.2. Bendrovės akcininkai turi šias turtines teises:



- 1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 2) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų
 - 3) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 4) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
 - 5) pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis susirinkimas nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 6) įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
 - 7) kitas įstatymų ir šių įstatų nustatytas turtines teises.
- 4.3. Bendrovės akcininkai turi šias neturtines teises:
- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 2) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 3) gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
 - 4) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.
- 4.4. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 4.5. Apie ketinimą parduoti visas arba dalį Bendrovės akcijų akcininkas privalo pranešti raštu Bendrovei, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą, kaip to reikalauja Akcinių bendrovių įstatymas.
- 4.6. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas Bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo Bendrovėje dieną buvę jos akcininkai.

5. Bendrovės organai


- 5.1. Bendrovės valdymo organai: vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (direktorius). Aukščiausias Bendrovės organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba ir stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaromos.
- 5.2. Bendrovės organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės valdymo organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę – ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi (prekių, paslaugų ar darbų pirkimas didesnėmis arba jų pardavimas mažesnėmis negu rinkos kainomis, bendrovės turto švaistymas) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

KOPIJA TIKRA

6. Visuotinis akcininkų susirinkimo kompetencija ir sušaukimo tvarka

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, nesvarbu, kiek ir kokios klasės akcijų jiems nuosavybės teise priklauso.

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka (tame tarpe susirinkimų vedimo tvarka ir kt.) nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.



7. Bendrovės vadovas (direktorius)


1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovu (direktoriumi) turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu (direktoriumi) negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
- 7.2. Bendrovės vadovas (direktorius) veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės vadovas (direktorius) turi teisę priimti sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma), sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, tik gavęs Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą priimtą ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.
- 7.3. Bendrovės vadovą (direktorių) neribotam laikui renka ir atšaukia Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovui (direktoriui) parinkti gali būti organizuojamas konkursas. Su Bendrovės vadovu (direktoriumi) sudaroma darbo sutartis.
- 7.4. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo (direktoriaus) pareigas privalo pranešti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.
- 7.5. Bendrovės vadovas (direktorius) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, Bendrovės vadovo (direktoriaus) pareiginiiais nuostatais bei kitomis taikomomis taisyklėmis ir atlieka Akcinių bendrovių įstatyme Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.

8. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 8.1. Bendrovės pranešimai, tame tarpe informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu, taip pat pranešimai ir informacija apie Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimą, Bendrovės reorganizavimą bei likvidavimą, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai, sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi susipažinti akcininkai ir/ ar kiti asmenys, siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti teleksu ar faksu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.
- 8.2. Bendrovės pranešimai siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 penkiolika) dienų nuo atitinkamo nutarimo ar kito dokumento priėmimo.
- 8.3. Bendrovės vadovas (direktorius) yra atsakingas už informacijos pateikimą akcininkams.
- 8.4. Pranešimai akcininkams siunčiami adresu, kuris yra paskutinis įrašytas akcininkų registre. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresą (registruotos buveinės) pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu.
- 8.5. Jei akcininko adresas (registruota buveinė) nėra žinomas ir pagrįstas bandymas jį sužinoti nedavė rezultatų, arba, jei dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių, pranešimo akcininkui negalima išsiųsti registruotu laišku arba įteikti asmeniui pasirašytinai, tai toks pranešimas turi būti paskelbtas viešai Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ teisės aktų numatyta tvarka ir terminais.
- 8.6. Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais ir terminais.

9. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 9.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo pareikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas dokumentų: Bendrovės



,statų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvados bei audito ataskaitos, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų at kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties.

- 9.2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip $\frac{1}{2}$ akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.
- 9.3. Ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarka. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku.
- 9.4. Jei balsavimo teisę turintys akcininkai raštu pareikalauja, Bendrovė turi parengti ir ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems akcininkams registruotu laišku ar įteikti juos asmeniškai pasirašytinai.
- 9.5. Bendrovė gali sudaryti galimybę akcininkams visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Tam, kad akcininkai galėtų dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, gali būti taikomi tik tie elektroninių ryšių priemonių naudojimo reikalavimai ir apribojimai, kurie yra būtini akcininkų tapatybei nustatyti ir perduodamos informacijos saugumui užtikrinti, ir tik tuo atveju, kai jie yra proporcingi šiems tikslams pasiekti.
- 9.6. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims atsakingas Bendrovės vadovas.
- 9.7. Informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą viešą informaciją), savo raštišku sprendimu nustato Bendrovės vadovas. Bendrovės sprendimu nustatyta informacija, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, įsigalioja ji patvirtinus Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ne mažesne kaip $\frac{2}{3}$ balsų dauguma. Už komercinės (gamybinės) paslapties atskleidimą akcininkas arba akcininkų atstovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

10. Bendrovės filialai ir atstovybės

- 10.1. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami Bendrovės vadovo (direktoriaus) sprendimu. Bendrovės vadovas (direktorius) taip pat tvirtina filialo ar atstovybės nuostatus, skiria ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybės vadovus.
- 10.2. Bendrovės filialas yra struktūrinis Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas ar dalį Bendrovės funkcijų. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal savo filialų prievoles ir filialai atsako pagal Bendrovės prievoles. Bendrovės filialas veikia pagal Bendrovės filialo nuostatus, kuriuos tvirtina Bendrovės vadovas (direktorius).
- 10.3. Bendrovės atstovybė yra Bendrovės padalinys, turintis savo buveinę, bei Bendrovės suteiktų įgalinimų ribose turintis teisę atstovauti Bendrovės interesams ir juos ginti, taip pat sudaryti sandorius bei atlikti kitus teisės aktų leistinus veiksmus Bendrovės vardu. Bendrovės atstovybė nėra juridinis asmuo. Bendrovės atstovybė veikia pagal Bendrovės atstovybės nuostatus, kuriuos tvirtina Bendrovės vadovas (direktorius).
- 10.4. Filialo ir atstovybės veikla pasibaigia, kai:

- 1) pasibaigia filialo ar atstovybės nuostatuose nustatytas veiklos terminas;
- 2) Bendrovės vadovas (direktorius) priima sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą;
- 3) Bendrovė likviduojama.




Bendrovės vadovas (direktorius), priėmęs sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti. Apie sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą Bendrovė vieną kartą skelbia Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Veiklos nutraukimo procedūra gali būti užbaigta ne anksčiau kaip po 15 dienų nuo paskelbimo.

11. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

- 11.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
- 11.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
- 11.3. Bendrovės įstatus pasirašiusių asmenų parašų tapatumas notaro netvirtinamas.

2016 m. vasario 24 d., Vilnius


Gediminas Ramonas

Uždarnosios akcinės bendrovės „NEILUVA“ direktorius

KOPIJA TIKRA



UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.1022

UAB "NEILUVA"

Įmonės kodas: 121959187

Naugarduko g. 41A, LT-03227 Vilnius

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos (išskyrus bendruosius statybos darbus); inžineriniai tinklai: elektros (iki 400 kV įtampos), elektroninių ryšių infrastruktūra; kiti statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, metalo be suvirinimo, mūro, medžio) statyba ir montavimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



Direktorius

Robertas Encius

Išduotas 2013 m. balandžio 25 d.

Pirmą kartą išduotas 1999 m. kovo 4 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

01109



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ELEKTROS ĮRENGINIUS

Nr. E-0381

UAB „NEILUVA“, 121959187

Vilnius, Naugarduko g. 41A
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).


Reg. data 2004 m. liepos 30 d.

Galioja iki 2019 m. vasario 9 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)



UAB "NEILUVA"
Generalinis direktorius
Rimgaudas Špokas

(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2014 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. 7380
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBU SARASAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2014 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. 7380,

UAB „NEILUVA“, 121959187

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vilnius, Naugarduko g. 41A

kuriame išduotas atestatas Nr. E-0381, suteikiama teisė verstis šiais elektros įrenginių eksploataavimo darbais:

3. Elektros variklių ir generatorių didesnės kaip 1 MW galios eksploataavimo darbai.

(nubodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

5. Elektros perdavimo linijų iki 400 kV įtampos eksploataavimo darbai.

7. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos remonto darbai (išskyrus galios transformatorių ir jungtuvų remonto).

8. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos bandymo darbai.

10. Elektros tinklo iki 400 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploataavimo darbai.

11. Elektros tinklo iki 400 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai.

12. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos remonto darbai.

14. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploataavimo darbai.

28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploataavimo darbai.

29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploataavimo darbai.

Galioja iki 2019 m. vasario 9 d.


Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininkas



(parašas)

Ringaudas Špokas

(vardas, pavardė)



GYVENIMO APRAŠYMO FORMA

Pagrindinė informacija

Vardas, pavardė Raimondas Adomaitis
 Gimimo data 1987-03-11
 Adresas
 Telefonas
 El. paštas

Išsilavinimas

Baigimo metai	Išsilavinimo lygis	Mokymo institucija, įgyta kvalifikacija ar studijų sritis
2012	aukštasis	Kauno technologijos universitetas Elektros energijos magistro kvalifikacija

Baigti mokymo kursai, stažuotės

Baigimo metai	Mokymo kursai, stažuotės (pavadinimas ir trumpas aprašymas)
Išduotas 2013.07.12	Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas Nr.31573 Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas
Išduotas 2014.06.11	Darbų saugos PAŽYMEJIMAS. Išdavė UAB „SAKULA“
Išduotas 2015.04.27	Energetikos darbuotojo PAŽYMEJIMAS (iki 400kV). Išdavė Lietuvos ir Vokietijos UAB „TUVLITA“

Darbo patirtis

Laikotarpis (darbo stažas pareigose)	Organizacija (pilnas pavadinimas ir adresas)	Pareigos ir veiklos pobūdis
2011 m. – 2013 m.	UAB „Elpreka“ Draugystės g. 13A, LT51225, Kaunas, Lietuva	Specialiųjų darbų vadovas, Elektros montavimo darbų organizavimas
2013 m. - iki dabar	UAB „NEILUVA“ Naugarduko g. 41A, LT03227, Vilnius, Lietuva	3 aikštelės statybos specialiųjų darbų vadovas, Elektros montavimo darbų organizavimas

Dalyvavimo projektuose patirtis

Datos: nuo (metai/mėnuo) – iki (metai/mėnuo)	Projekto pavadinimas, tipas ir vieta	Pareigos ir veiklos pobūdis
2013.07-2013.09	NV - gyvenamojo namo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, Dusinėtų g. 87, Vilnius, Vilniaus m. sav. darbai	Statybos specialiųjų darbų vadovas
2013.09-2014.03	(Nr. 962) 10 kV Kaišiadorių SP-1 10 kV 12 alyvinių jungtuvų ir 10 kV Kaišiadorių SP-4 10 kV 18 alyvinių jungtuvų keitimo vaakuminiais jungtuvais, Kaišiadorių r., darbai	Statybos specialiųjų darbų vadovas
2013.10-2014.01	Lauko elektros, vidaus elektros, įžeminimo ir žaibosaugos įrengimo montavimo-derinimo, paleidimo, išbandymo darbai objekte "Meteorologinis radiolokatorius J.Tiškevičiaus g. 12A, Vilnius"	Statybos specialiųjų darbų vadovas



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
 Generalinis direktorius
 Raimondas Adomaitis

2014.09-2014.10	Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio P. Višinskio g. 10, Vilniuje, gatvės apšvietimo elektros darbai	Statybos specialiųjų darbų vadovas
2014.10-2014.11	Dalies pastato įžeminimo kontūro, atramų ir prožektorių montavimo, šešių šulinių įžeminimo ir kabelių tvirtinimo konstrukcijų montavimo darbai adresu Linkmenų g. 22, Vilnius	Statybos specialiųjų darbų vadovas
2014.10-2014.12	VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo Aerodromo priežiūros grupės angarų elektros instaliacijos sutvarkymo-įrengimo darbai	Statybos specialiųjų darbų vadovas
2014.12-iki dabar	Vilniaus oro uosto administracinio pastato Nr. 2 remonto darbai, Rodūnios kelias 8C, Vilnius	Statybos specialiųjų darbų vadovas
2015.02-2015.03	Gatvių apšvietimo skydo MP-275 iškėlimo darbai, adresu Žalgirio g. 90, Vilnius	Statybos specialiųjų darbų vadovas
2015.06-2015.07	Vidaus elektros tinklų įrengimo darbai remontuojamose patalpose Tarptautiniame Vilniaus oro uoste, Rodūnios kelias 2, Vilniuje	Statybos specialiųjų darbų vadovas
2015.07-2016.01	Transformatorinės TP-11 įrengimo darbai	Statybos specialiųjų darbų vadovas
2015.09-2015.10	Elektros montavimo darbai "Miele" biure, K29 pastate, Konstitucijos pr. 29, Vilniuje	Statybos specialiųjų darbų vadovas
2015.09-2016.07	Teritorijos apšvietimo, vidaus ir lauko elektros tinklų bei įžeminimo bei žaibosaugos sistemų įrengimas, adresu Savanorių pr. 44, Vilnius	Statybos specialiųjų darbų vadovas
2015.10-2016.07	Dubliuojančios eismo juostos dešiniam posūkiui ties S.Dariaus ir S.Girėno gatvės ir Eišiškių pl. sankryža gatvės apšvietimo darbai	Statybos specialiųjų darbų vadovas

Gimtoji kalba: Lietuvių

Kitos kalbos:


Kalba	Supratimas		Kalbėjimas		Rašymas
	Klausymas	Skaitymas	Bendravimas žodžiu	Informacijos pateikimas žodžiu	
Rusų	A2	A2	A1	A1	A1
Anglų	C2	C2	C2	C2	C2

Lygmenys: A1/A2:pradedantysis vartotojas- B1/B2 pažengęs vartotojas- C1/C2- įgudęs vartotojas


Dalyvavimas profesinių ar kitų organizacijų veikloje: nėra

Kita kvalifikacija: nėra

UAB „Neiluva direktorius
(įgalioto asmens pareigos)



(parasas)



Gediminas Ramonas
(vardas ir pavardė) UAB "KRISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31573


Raimondas Adomaitis

A.k.:

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.



L.e. direktoriaus pareigas

Edmundas Endriukaitis

Išduotas 2013 m. liepos 12 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. liepos 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

07600

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai


SUTIKIMAS

2016-08-19

Vilnius

Aš, Raimondas Adomaitis (kval. atest. Nr. 31573), sutinku dalyvauti supaprastintame atviraime konkurse: „DŽIAUGSMO G. KV. NUO SKLYPO NR.96 IKI SKLYPO NR.110 IR NUO SKLYPO NR.131 IKI SKLYPO NR.219 - S.LOZORAČIO G. RUOŽO NUO DŽIAUGSMO G. IKI S.ŠILINGO G., S.ŠILINGO G. IR J.URBŠIO G. STATYBOS DARBAI“, pirkimo Nr. 177338, ir vykdyti numatytus darbus, jeigu UAB „Kerista“ laimės viešąjį pirkimą ir bus pasirašyta pirkimo sutartis.

UAB "NEILUVA"
Statybos spec. darbų vadovas
Raimondas Adomaitis



KOPIJA TIKRA

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Edmundas Vaičiulis