

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2016 m. rugsėjo 16 d. Nr. 5-305
Visaginas

Visagino savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Sergejaus Mickevičiaus, ir UAB „Keljeras“, atstovaujama direktoriaus Antano Lagunavičiaus, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Visagino savivaldybės administracijos Tiekėjų apklausos rezultatais (2016-09-13 pažyma Nr. (4.45)-C1-254) sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas – sodų bendrijos „Vyšnia“ kelio dangos paprastas remontas (avariniai darbai).
2. Perkami darbai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje (kvietimo pateikti pasiūlymą 3 priedas).
3. Užsakovas neįsipareigoja atlikti viso kvietimo pateikti pasiūlymą 3 priede nurodyto darbų kiekio.
4. Apklauso sąlygų 3 priede yra nurodyti tik preliminarūs darbų kiekiai, kurie realiai atliekant darbus gali keistis, todėl Rangovui bus apmokama už faktiškai atliktus darbus pagal pasiūlyme nurodytus darbų įkainius.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

5. Rangovas darbus pradeda po sutarties pasirašymo dienos ir baigia per 45 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.
6. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Statybos įstatymu bei kitais normatyviniais statybos dokumentais ir šios sutarties sąlygomis.

III. SUTARTIES KAINA

7. Sutartyje nustatyti fiksuoti darbų įkainiai, nurodyti Rangovo pasiūlyme. Darbų įkainiai bus esminė pirkimo sutarties sąlyga, kuri nebus keičiama per visą sutarties galiojimo laikotarpį.
8. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal Užsakovui pateiktus darbų priėmimo-perdavimo aktus ir sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

9. Rangovas įsipareigoja:
 - 9.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų (jei tokios yra) reikalavimų, pagal pridėtą projektavimo užduotį, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą;
 - 9.2. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;
 - 9.3. garantuoti objekte darbo saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą.

- 9.4. užtikrinti, kad paslaugas ir darbus atliks kvalifikuotas personalas;
- 9.5. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus arba darbų apimtį tik gavęs jo rašytinį sutikimą;
- 9.6. pranešti Užsakovui apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip per 10 dienų, prašant organizuoti priėmimą;
- 9.7. atsakyti už subrangovų, jei jie pasitelkiami tam tikriems darbams vykdyti, prievolių vykdymą ir netinkamą įvykdymą;
- 9.8. neperleisti savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims;
- 9.9. pilnai atlyginti perkančiosios organizacijos nuostolius, patirtus pagal šiam pirkimui sudarytą sutartį dėl tiekėjo klaidų ar veiksmų nesiėmimo;
- 10. Užsakovas įsipareigoja:
- 10.1. sutartyje nustatyta tvarka ir terminais apmokėti už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus;
- 10.2. bendradarbiauti su Rangovu bei teikti jam visus reikalingus turimus duomenis, dokumentus ir informaciją, reikalingą sutarties įvykdymui;
- 10.3. nutraukus sutartį dėl savo kaltės, atlyginti tiekėjui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
- 10.4. vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir atlikti techninę priežiūrą.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

11.1. Užsakovas:

11.1.1. laiku neapmokėjęs už atliktus darbus, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,03 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo neapmokėtų darbų vertės už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną;

11.1.2. nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

11.2. Rangovas:

11.2.1. nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo arba atlygina Užsakovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

11.2.2. uždelsęs objekto statybą, moka Užsakovui 0,03 proc. sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina Užsakovui patirtus nuostolius;

11.2.3. Užsakovui nustačius esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų arba kitokius esminius darbo trūkumus ir pasinaudojus teise nutraukti su Rangovu sutartį, atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius;

11.2.4. atlikdamas sutartyje numatytus darbus, atsako už žalą, padarytą tretiesiems asmenims.


VI. SUTARTIES GALIOJIMAS

12. Sutartis įsigalioja po sutarties pasirašymo dienos (antro parašo data) ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.

13. Ginčai sprendžiami derybų būdų, o nepavykus taip išspręsti ginčo – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14. Jeigu Šalys neįvykdė ar netinkamai vykdo sutarties sąlygas, kita šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį raštu įspėjusiu kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

15. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu susitarimu.



16. Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, kitų įstatymų numatytais atvejais.

17. Sutarties priedai yra neatsiejama sutarties dalis.

18. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

19. Visi sutarties pakeitimai ar papildymai galimi tik šalims sudarius atskirą raštišką susitarimą prie sutarties.

20. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

21. Sutarties priedai:

21.1. Tiekėjo pasiūlyme nurodyti darbų įkainiai pagal konkurso sąlygų 3 priedą.

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI

22. Užsakovas: Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, Parko g. 14, LT-31139 Visaginas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT867300010042144426, AB Swedbank, banko kodas 73000, tel. (8 386) 31551, faksas (8 386) 31286.


23. Rangovas: UAB „Keljeras“, įmonės kodas 187800666, Melioratorių g. 15, Užtiltės k., Dusetos, LT-32303 Zarasų r., atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT67 401004030020176, bankas NORD/LB Lietuva, banko kodas 40100, tel. (8 385) 56152, el. paštas: keljeras@takas.lt.

UŽSAKOVAS

Visagino savivaldybės administracijos
direktorius

Sergej Micevič

2016 m. rugsėjo d.



RANGOVAS

UAB „Keljeras“
direktorius

Antanas Lagunavičius

2016 m. rugsėjo d.



Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė (sąmatininkė)

Indrė LEOPA

[Signature]

Visagino savivaldybės administracijos
Juridinio skyriaus vedėja
Neringa JEFIMOVIENĖ

[Signature]

Priedas Nr. 1

Pasiūlymas: „Dėl sodų bendrijos „Vyšnia“ kelio dangos paprastojo remonto (avarinių darbų)“

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vienetas	Mato vieneto kaina (Eur) be PVM	Preliminarus kiekis	Bendra preliminarus kiekio kaina (Eur) be PVM
1.	Asfalto dangos nufrezavimas	m	14,76	12	177,12
2.	Skaldos pagrindo įrengimas	m ³	43,44	12	521,28
3.	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN (6 cm storio) įrengimas	m ²	12,45	28	348,60
4.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu	t	4,64	6	27,84
5.	0,3 m skersmens vandens pralaidos 6,0 m ilgio įrengimas	vnt	294,00	1	294,00
Bendra kaina (be PVM)					1368,84
PVM:					287,46
Bendra kaina (su PVM)					1656,30

UŽSAKOVAS

Visagino savivaldybės administracija
administracijos direktoriusSergej Micelevič
2016 m. rugsėjo d.

RANGOVAS

UAB „Keljeras“
direktoriusAntanas Lagunavičius
2016 m. rugsėjo d.Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė (egzaminuotė)

Anita LEOPA