INFRASTRUKTUROS PRIEZIDROS CENTRO UTENQS REGIONO 330-110 KV ORO LINIJY
TRASY VALYMO DARBY SUTARTIS

2016 m. spalio £ d., Vilnius, Nr. SUT-ci§7~76

LITGRID AB (toliau - ,UZsakovas“), juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra
A. Juozapavitiaus g. 13 LT-09311, Vilnius, atstovaujama Perdavimo tinklo departamento direktoriaus
Vidmanto Gruso ir Finansy departamento direktoriaus Rimanto Busilos, veikianéiy pagal 2016 m. rugpjicio 3 d.
prokiras, ir

UAB ,SKOGRAN* (toliau - ,Rangovas”), juridinio asmens kodas 300104144, kurios registruota buveiné yra
P. Luksio g. 17 LT-09132, Vilnius, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Giedriaus Daugmaudzio, veikiancio pagal
2016 m. spalio 12 igaliojima,
sudaré Sig sutartj (toliaw - ,,Sutartis") ir susitaré:
1. Vykdydamos 3ia Sutartj Salys vadovausis toliau $iame punkte nurodytais dokumentais:

a) Eksploatavimo darby sutarties specialiosios sglygos (pridedama);

b} LITGRID AB eksploatavimo darby sutarties bendrosios salygos EDS:2015 {pridedama);

c) Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprasas (perduodama
kompaktiniame diske);

d) Perdavime tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentas (perduodama kompaktiniame diske);
e} Pirkimo salygos, pirkimo salygy paaiskinimai ir patikstinimai (pateikiama kompaktiniame diske);
f) Rangovo pasililymas, pasillymo paaiskinimai ir patikslinimai {pateikiama kompaktiniame diske).
2. Visi auksciau nurodyti dokumentai sudaro Sig Sutart ir yra suprantami bei aiSkinami kaip neatskiriama jos dalis.
Jeigu tarp auksciau nurodyty dokumenty biity neatitikimy ar priestaravimy, dokumentai bus aiskinami pagal jy

pirmuma, pagal kuri Zeméjancia tvarka jie yra iSvardinti aukiciau.

Tai patvirtindamos, Salys Sio dokumento pradzioje nurodyty diena pasiraié ir patvirtino §iq Sutartj dviem
originaliais egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai.

UZsakovo vardu; Rangovo vardu;

Perdavimo tinklo departamento direktorius Direktoriaus pavaduotojas

Vidmantas Grusa%




Infrastruktiros priezitiros centro Utenos regiono 330-110 kV oro linijy trasy
valymo darby sutartis

2016 m. spalio f# d.

EKSPLOATAVIMO DARBY SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose salygose didZiaja raide rasomos sgvokos atitinka Sutarties Bendrosiose salygose didZigja raide ralomas sgvokas, jei
kontekstas aiskiai nereikalauja kitaip. Zemiau ties atitinkamomis salygomis lauZtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir
skyriai, reikia nuorodas j Bendryjy salygy punktus ir skyrius, su kuriais tos salygos yra susijusios.

1.

10.

1.

UzZsakovas
[1.1.25. punktas]

Rangovas
[1.1.17. punktas]

Pirkimas
[1.1.14. punktas]

Objektas
[1.1.11. punktas]

|kainiai

[1.1.5. punktas]

Sutarties kaina
[1.1.21. punktas]

Sutarties terminas

[1.1.22. punktas]

Pagrindiniai darbai

[1.1.12. punktas]

Brigados
[2.1.3.. punktas]

Avarinio reagavimo

terminai
[2.5.3. punktas]

Uzsakovo sandéliai

LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra A. JuozapaviCiaus g. 13 LT-09311, Vilnius,
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre.

UAB ,,SKOGRAN®, pagal Lietuvos jstatymus jsteigta ir veikianti imoné, juridinio asmens kodas
300104144, kurios registruota buveiné yra P. LukSio g. 17 LT-09132, Vilnius, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Lietuves Respublikos juridiniy asmeny registre.

Infrastruktiiros priezilros centro Kauno ir Utenos regiony 400 - 110 kY oro linijy trasy valymo
darby pirkimas supaprastinto atviro konkurso biidu (Pirkimo paskelbimo data - 2016 m.
rugpjiacio 25 d., numeris - 177969)

Infrastruktiros priezidros centro Utenos regiono 330 - 110 kV oro linijos. UZsakowui
pareikalavus Rangovas privalo darbus atlikti gretimuose regionuose (Vilniaus, Kauno ir Siauliy
regionuose).

Rangovo atliekamy Darby |kainiai nurodomi $iy salygy priede Nr. 1.
Uz Neplaninius darbus Rangovui bus mokama 20% didesné kaina;

Uz Avarinius darbus Rangovui bus mokama 50% didesné kaina,

Maksimali Sutarties kaina be PVM: 759 120,00 EUR (septyni Simtai penkiasdeSimt
devyni tiikstanciai vienas Simtas dvideSimt eury

00 ct.)

159 415,20 EUR {(vienas Simtas penkiasdefimt
devyni tikstanciai keturi simtai penkiolika eury),
20ct.)

918 535,20 EUR (devyni Simtai aStuoniolika
tUkstanciy penki Simtai trisdeiimt penki eurai
20 ct.)

12 ménesiy nuo Sutarties sudarymeo dienos, su galimybe du kartus pratesti vieneriems
metams {12 men.+12 mén.+11 mén.). Jei nei viena Salis nepareiskia noro nutraukti sutartf, ji
automatiskai prasitesia Siame punkte nurodytam maksimaliam laikotarpiui.

Pridétinés vertés mokestis (PVM):

Maksimali Sutarties kaina:

Pirmais sutarties vykdymo metais Rangovas neturi teises nutraukti sutarties. Antrais ar treciais
metais, jei Rangovas ketina nutraukti sutartj, UZsakova jis privalo jspéti ne véliau kaip pries 6
meénesius.

Jei UZsakovas ketina nutraukti sutartj, Rangova jis privalo jspéti ne véliau kaip pries 2
ménesius.
Darbai, kurivos turés atlikti pats Rangovas, t.y. Darbai kurie negali biiti perduoti
subrangovams:

+« Trasy valymo darbai rankiniu/mechanizuotu biidu.
Jei Rangovas Siuos Darbus perduoda Subrangovui, UZsakovas turi teise nutraukti sutartj.

Rangovas turi uZtikrinti, kad 8 punkte nurodytiems pagrindiniams darbams skirtinguose
Objektuose vienu metu galés dirbti ne maZiau kaip 2 Brigados.

Nuo UZsakovo pranesime rastu {elektroniniu laisku) ar telefonu Rangovas privalo ne véliau kaip
per 4 val. nuvykti i avarijos vieta ir pradéti vykdyti avarijos likvidavimo darbus,



Infrastruktiiros priezitiros centro Utenos regiono 330-110 kV oro linijy trasy 2016 m. spalio /f;Z d.

valymo darby sutartis

12.

13,

14,

15.

16.

17.

[3.7.8. punktas}

Saliy atstovai
f4.1.1. punktas}

Saskaita
apmokéjimui

[6.2.1. punktas]

Papildomi
garantiniai
terminai

{8.2.2. punktas]

Sutarties
uztikrinimas

[8.7.1. punktas]

Saliy kontaktiniai
duomenys

[10.7.1. punktas}

Dokumentai
skaitmeninéje
laikmenoje

UZsakovo atstovas: Rangovo atstovas:
PTD IPC Utenos regiono vadovas Direktoriaus pavaduotojas Giedrius Daugmaudis
Valdas Slapiys Telefonas +370 672 04744

Telefonas+370 686 19515 . C
e, pastas: giedrius@skogran.com
e. pastas: valdas.slapsys@litgrid.eu

UZsakovo: Rangovo:

A.s. |.T457300010124963570 A.s. LT987300010089329181
sowedbank", AB wdwedbank®, AB

Banko kodas 73000 Banko kodas 73000

PVM mokeétojo kodas LT100005748413 PVM mokétojo kodas LT100001990617
Nera.

1) Rangovas pateike UZsakovui priimting Sutarties  jvykdymo uZtikrinimg

banko 2016 m. spalio d. sutarties salygy vykdymo

garantinj rastg Nr, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis -
20 000,00 {dvideSimt tdkstanciy) EUR. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas galioja iki
2017 m. d.

2) Rangovui nejvykdZius arba netinkamai ivykdZius savo sutartinius {sipareigojimus,
pagal banko garantijos salygas garantas sumoka UZsakovui ne didesne kaip Sutarties
ivwkdymo uztikrinimo suma per 10 (deSimt) dieny nuo UZsakove pirmo rasytinio
reikalavimo gavimo dienos. UZsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimy, tagiau
privalo raite nurodyti, kaip Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutartinius
isipareigojimus,

3) Rangovas antriems ir tretiems metams priimting Sutarties jvykdymo uZtikrinima -
banko, nurodyto pirkimo dokumentuose (Konkurso salygy 6 priede), besalygine ir
neatsaukiama garantija privalés pateikti likus ne maZiau kaip 1 (vienam) ménesiui ki
pries tai galiojusios banko garantijos galiojimo pabaigos. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dydis - po 20 000,00 (dvideSimt tikstanciy) EUR kiekvieniems metams.
Kiekviena banko garantija turi galioti 12 (dvylika) ménesiy plius 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny. Banko garantijose turi biti nurodytas garantijos galiojimo
terminas. Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi biti nurodyta, kad Rangovui
nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius savo sutartinius isipareigojimus, garantas
isipareigoja sumokéti UZsakovui ne didesng kaip Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma
per 10 (desimt) kalendoriniy dieny, gaves pirma Uzsakovo rasytinj reikalavima, jam
neprivalant pagristi reikalavimy, o tik raste nurodzius, kaip Rangovas nejvykde ar
netinkamai jvykdé savo sutarties isipareigojimus.

Uzsakovo: Rangovo:

A. Juozapaviiaus g. 13, LT-09311 Vilnius P. LukSio g. 17 LT-09132 Vilnius
Tel. +370 5 278 2777; Tel. +370 5 270 0027;

Faks. +370 5 272 3986; Faks. +370 5 270 0029;

E. pastas info@litgrid,eu E. pastas info@skogran.com

PasiraSydamos $ia Sutartj alys taip pat patvirtina, kad UZsakovas perdavé, o Rangovas
priémé kompaktinj diska, kuriame skaitmeniniame formate pateikiama:

1) PreliminarQs Utenos regiono darby kiekiai nurodyti techninéje specifikacijoje, kuriuos
Rangovas turés atlikti per visa Sutarties galiojimo terming (kurie bus patikstinti
Metiniuose grafikuose ir véliau Ménesio grafikuose);

2) Menesinio jrenginiy atjungimo grafiko forma;
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valymo darby sutartis

1g. Kitos salygos

3)
4)
5)
6)
7
1
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19}

Ménesinio darby vykdymo grafiko forma;
Darby (Neplaniniy / Avariniy) uzsakymo forma;
Atlikty darby akto forma;

Darby priémimo akto forma;

Nurodymy ir pavedimy darbams elektros irenginiuose i3davimo, jforminimo,
numeravimo, pildymo ir apskaitos instrukcija;

Darbai pradedami vykdyti tik gavus atskira uzsakyma (preliminariai ne ankstiau kaip
nuo 2016 m. gruodZio 01 d.).

Infrastruktiiros prieZidros centro Utenos regiono 330 - 110 kV OL trasy valymo darby
Bendrujy salygy 3.1.3 punkto reikalavimai taikomi nebus;

Infrastruktiros prieZiGiros centro Utenos regiono 330 - 110 kv OL trasy valymo darby
Bendryjy salygy 3.3 punktas taikomas nebus;

Infrastruktiiros prieZidros centro Utenos regiono 330 - 110 kV OL trasy valymo darby
Bendryjy salygy 3.7.3-3.7.8 punkty reikalavimai taikomi nebus;

Infrastruktiiros prieZitiros centro Utenos regiono 330 - 110 kV OL trasy valymo darby
Bendryju salygy 3.8. punktas tafkomas nebus;

Infrastruktilros prieZidiros centro Utenos regiono 330 - 110 kV OL trasy valymo darby
Bendryjy salygy 3.9. punktas taikomas nebus;

Infrastruktdros prieZitiros centro Utenos regiono 330 - 110 kV OL trasy valymo darby
Bendryjy salygy 3.10. punktas taikomas nebus;

Infrastruktdros prieZidros centro Utenos regiono 330 - 110 kV OL trasy valymo darby
Bendryjy salyey 4.2.3. punktas taikemas nebus;

Infrastruktiros prieZitiros centro Utenos regiono 330 - 110 kV OL trasy valymo darby
Bendryjy salygy 4.2.5. punkto a-f dalys taikomas nebus;

Infrastruktiiros priegidiros centro Utenos regiono 330 - 110 kV OL trasy valymo darby
Bendrujy salygy 5.1.2. punktas taikomas nebus;

Infrastruktlros prieZidGros centro Utenos regiono 330 - 110 kv OL trasy valymo darby
Bendryjy salygy 5.1.4. punktas taikomas nebus;

Jei einamy mety lentelése nurodyti darby kiekiai nebus uZsakyti ir jei jie bus
uZsakomi sekanCiais metais, jie bus laikomi planiniais arba neplaniniais, priklausomai
nuo jy tipo. Darby Uzsakymas ir vykdymas sekanéiais metais negali biiti traktuojamas
kaip neplaniniai darbai.

Nepriklausomai ar vélinami, ar ankstinami sekanciy mety darbai, jie traktuojami kaip
planiniai arba neplaniniai darbai, priklausomai nuo darby uZsakymo tipo.

2016 - 2018 metais nurodyti Darby kiekiai isreiskiami kaip preliminards planucjami
kiekiai, UZsakovas nejsipareigoja uZsakyti viso nurodyto 2017 - 2019 mety Darby
kiekio. UZsakovas gali uZsakyti ir didesnj darby kiekj, nei nurodytuose preliminariuose
kiekiuose,

Ménesio darbo grafikuose turi biti nurodyti konkretis tarpatramiai kuriuose bus
atliekami darbai bei darby kiekiai, kuriuos Rangovas {sipareigoja atlikti konkrety
meénesj.

UZsakovas gali perduoti Darbus kity Regiony Rangovams, turintiems sutartj su
UZsakovu 3iais atvejais:

a) Rangovas neuZtikrina reikalingo Brigady skai¢iaus, galinciy dirbti ir dirbangiy
vienu metu skirtinguose Objektuose.

b) Rangovas dél savo kaltés véluoja pradéti Darbus daugiau kaip 2 savaites.
¢}  Rangovas atsisako vykdyti uZsakytus Darbus.

d) Perdavimo tinkle jvykus masinéms avarijoms ar likviduojant stichiniy reigkiniy
padarinius.

Tais atvejais, kai Darbai pagal 16 punkto a, b, c papunkgius buvo perduoti kitiems
UZsakovo Rangovams, Rangovas turi mokéti 1000 eury bauds ir atlyginti dél to patirtus
nuostolius,

UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atlikti darbus gretimame Regione Siais
atvejais:

a)  Perdavimo tinkle jvykus masinéms avarijoms ar likviduojant stichiniy reiskiniy
padarinius;

b)  Kai gretimo Regiono Rangovas véluoja atlikti Darbus laiku,
UZ atliktus Darbus gretimame Regione Rangovui apmokama sutarties jkainiais.
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20) Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas, informuoti
UZsakova apie visas ir bet kokias aplinkybes turinéias arba galinéias turéti jtakos
tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovui neinformavus per nustatyta laika apie tokiy
aplinkybiy atsiradima, Rangovui bus taikoma 100 eury bauda uZ kiekviena paaiskéjusj
atvejj.

21) Pries pradédamas Darbus, Rangovas turi gauti raitikus gyventojy sutikimus dél darby
atlikimo jiems priklausanZivose Zemés sklypuose. Negavus sutikimo (arba paaigkéjus
tokiam faktui i Zemeés savininko) rangovui bus taikoma 30 eury bauda uz kiekviena
paaiskejusij atveii.

22) Pries pradédamas Darbus, Rangovas privalo issirayti nurodyma Darbams atlikti ir
gauti Darby koordinavimo grupeés leidima jiems pradéti (pagal 9 prieda).

23} Uz faktiskai iSkirstus, bet neiSveZtus (nesunaikintus) krimus aktucjama 30%, iSve3us
(sunaikinus) - likusi neuZaktuota 70% dalis. UZ faktiskai iSkirstus, bet
neidveztus medZius aktuojama 50%, iSveZus - likusi neuZaktuota S50% dalis. U3
faktiSkai nugenétas, bet neiSveZtas Sakas aktuojama 50%, isveZus - likusi neuZaktuota
50% dalis.

24) Uzsakovui patvirtinus Darby atlikima Sistemoje, Rangovas ne véliau kaip per 2 darbo
dienas iforminimui ir pasiraSymui UZsakovui pateikia Darby priémimo paZymas.
Atlikty darby paZyma turi biti parengta dviem egzemplioriais - po vieng kiekvienai
Sutarties Saliai.

25) PVM saskaita faktira uz praeito laikotarpio atliktus darbus turi biti idraSoma Atlikty
darby pazymos pagrindu iki 25 d. Rangovas PVM saskaita faktiira pateikia UZsakovui
iki 31 einamojo ménesio dienos.

19. | Specialiyjy salygy .
priedai

5/5



PATVIRTINTA
LITGRID AB Generalinio direktoriaus
2015 m. spalio 28 d. jsakymu Nr. 1S-140

LITGRID AB EKSPLOATAVIMO DARBUY SUTARTIES
BENDROSIOS SALYGOS

EDS:2015



LITGRID AB Eksploatavimo darby sutarties bendrosios salygos EDS:2015
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LITGRID AB Eksploatavimo darby sutarties bendrosios salygos EDS:2015

1.

SAVOKOS

Zemiau $iame punkte isvardintos, did2iaja raide raomos, savokos $iose Salygose turi ties jomis nurodytas reikémes, jei
kontekstas nereikalauja kitaip:

1.1.1.

1.1.2

1.1.10.
1.1.141.
1.1.42.

1.1.43.

1.1.14.
1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.
1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.
1.1.23.
1.1.24.

1.1.25.

Atlikty darby pazyma — pagal Uzsakovo pateikty forma Rangovo parengiamas ir UZsakovui pateikiamas
dokumentas, kuriame nurodomi Rangovo faktidkai atlikti Darbai;

Avariniai darbai - Darbai, kurie turi biti atliekami tam, kad bty likviduotos avarinés situacijos, kai del
nenumatyty aplinkybiy atjungiami ir {ar) nebeveikia elektros perdavimo jrenginiai, jy negalima eksploatuoti teisés
akty nustatyta tvarka ir {arba) kyla pavojus kity asmeny saugumui, jy turtui ir {arba) aplinkai;

Brigada = ne maziau kaip dviejy specialisty komanda, turinti teise savarankiskai atlikti Sutartyje nurodytus
Darbus.

Darbai - pagal Sutartj vykdomi Objekto Planiniai darbai, Neplaniniai darbai ir Avariniai darbai;

|kainiai — Sutartyje nurodyti Darby jkainiai, pagal kuriuos apskaitiuojama Rangovui uZ atliktus Darbus mokétina
kaina;

Irenginiai — jrenginiai, jranga, prietaisai, jtaisai, mechanizmai, atsargines dalys, kompiuterings programes, kurie
turi biiti sumontuoti ir {arba) instaliuoti vykdant Sutartj ir (arba) perduati UZsakowui,

Medzlagos — medziagos, gaminiai ir kiti produktai, kurie vykdant Sutartj turi biti ilgam laikui jkonstruoti, imantuot,
jdeti, instaliuoti j Objekta ir {arba) perduoti UZsakovui ir kurie néra laikomi Jrenginiais;

Matinis grafikas — UZsakovo Rangovui pateikiamas grafikas, kuriame nuredomi preliminaris kalendoriniy mety
elektros jrenginiy atjungimai ir Darbai, kuriuos UZsakovas planuoja uZsakyti i Rangovo,

Ménasio grafikas — UZsakovo ir Rangove suderintas grafikas, kuriame nurodomi darbai, kuriuos Rangovas
isipareigoja atlikti per kalendorinj ménesj, kuriam sudaromas grafikas;

Neplaniniai darbali - Sutartyje nurodyti Darbai, kurie néra Planiniai darbai ir kurie néra Avariniai darbai;
Objektas — Sutartyje nurodyti statiniai ir (arba) jrenginial, kuriuose turi bati atliekami Darbai,

Pagrindiniai darbai — Sutartyje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas turi allikti savo pajegumais (t.y. darbai, kuriy
Rangovas negali perduoti atlikli subrangovams);

Pagrindiniai jrenginiai - tai energetikos objekty jrenginiai, kurie atlieka 3io objekto pagrindines funkcijas:
gamina, perducda, skirsto, transformuoja elektros ir Silumos energija;

Pirkimas — pirkimas, kurj atlikus buvo sudaryta Sutartis;

Planiniai darbai —Darbai, kurie yra jtraukti j patvirtinta Ménesio grafika arba Darbai d&l kuriy su Rangovu sutaria,
kad jie bus atliekami kaip Planiniai darbai;

Papildomi darbai - Rangovo atliekami Objekty techninés prieZiGros ir remonto darbai, Kurie yra susije su
Darbais, tatiau nejeina j Sutartyje nurodyta Darby apimtj,

Rangovas - Sutarties $alis, kuri jsipareigoja atlikti ir uZbaigti Darbus (Rangovo sgvoka, taip pat apima Rangovo
subrangovus, darbuotojus ir kitus Rangovui dirbanéius asmenis, iSskyrus atvejus, kai Sutarties kontekstas
reikalauja kitaip);

Salygos — Sios eksploatavimo darby sutarties bendrosios sglygos;
Sistema — Remonto ir eksploatavimo valdyma informaciné sistema (REVI);

Sutartis — tarp Saliy sudaryta sutartis, kuria Salys jsipareigojo vadovautis iomis Salygomis ir (arba) kurioje $ios
Salygos nurodytos kaip neatsiejama tos sutarties dalis;

Sutarties kaina — Sutartyje nurodyta maksimali kaina, uz kurig UZsakovas jsigys Darby per visg Sutarties termina,
Tekste naudojama savoka - prading Sutarties kaina®, suprantama, kaip Sutarties kaina Sutarties sudarymo metu,
t.y. be Sutartyje nurodyty jos pakeitimy ir (arba) perskaitiavimu;

Sutarties terminas - Sutartyje nurodytas laikotarpis, per kurj atliekami Sutartyje nurodyti Darbai.
Salys — Uzsakovas ir Rangovas, o Salis — bet kuris i jy;

Technologinés kortelés — Pagrindiniy jrenginiy remonto, techninés priezidros ir bandymy technologings
kortelés, kuriose sutrumpintai aprasoma techninés remonto, techninés prie2idiros ir bandymo darby vykdymo
technologija, uzduotis, apimtys bei eiliskumas;

Uzsakovas - Sutarties alis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus.

Kitos Salygose vartojamos bendrinés statybos teisés savokos, raomos ne didZiaja raide, atitinka Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir kituose statybos teises aktuose apibréZtas sgvokas,
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21.

21.1.

2.1.2.
213

2.2,

221,

222

223

2.3.

2.3.1.

23.2,

2.3.3.

234,
2.3.5.

24,

24.1.

24.2.
243.
244,

BENDROSIOS NUOSTATOS

DARBU APIMTYS

Rangovas turi pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakowvui visus Darbus, kurie yra nurodyti Uzsakovo
patvirtintuose Meénesio grafikuose, UZsakovo pateiktuose Neplaniniy darby uZsakymuose ir Avariniy darby
parai$kose, pagal Sutartyje, Menesio grafikuose ir uzsakymuose nurodytas salygas ir terminus.

Preliminarios Rangovo atliekamy apimtys nurodomos UZsakovo pateikiamame Metiniame grafike.

Rangovas jsipareigoja uZtikrinti tokius pajégumus, kad vienu metu Darbai galéty biti atliekami ne maziau kaip
dviejuose Objektuose ir juos vykdyti galety ne maZesnis nei Sutartyje nurodytas Brigady skaitius.

| Rangovo atliekamy Darby apimt] jeina visy Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems jsipareigojimams jvykdyti
reikalingy Jrenginiy, Medziagy, transporto, personalo, dokumenty, draudimo ir kity priemoniy, prekiy bei paslaugy
isigijimas, i&skyrus atvejus, kai juos pateikia UZzsakovas apie tai i8 anksto informuodamas Rangova,.

| Rangovo atliekamy Darby apimij taip pat jeina visy Sutargiai jvykdyti reikalingy leidimy, suderinimy ir pritarimy,
pazymy, licencijy ir kity dokumenty gavimas, kuriy Rangovui nepateiké UZsakovas. Jei Sie leidimai, suderinimai
ir pritarimai pagal teisés akty reikalavimus isducdamai (atliekami} UZsakovo vardu, UZsakovas per 5 darbo dienas
nuo Rangovo prasymo gavime isduoda reikiamus jgaliojimus.

Abi Salys jsipareigoja vykdyti visus Sutartyje, Lietuvos Respublikos jstatymuose, statybos techniniuose
reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanéiuose teisés aktuose nurodytus
reikalavimus.

METINIS GRAFIKAS

Kiekvieny mety Metinj grafikg UZsakovas pateikia Rangowvui likus ne maziau kaip 1 {vienam) menesiui iki ty mety
pradzios, tadiau ne ankséiau nei per 10(desimt) dieny nuo Sutarties sudarymo.

Metiniame grafike nurodomos Darby apimtys bei elektros jrenginiy atjungimo terminai yra orientaciniai ir
nejpareigoja UZzsakovo pirkti Darby nurodytomis apimtimis ar suteikti atjungimus nurodytais terminais. Utzsakovas
i$ Rangovo jsipareigoja jsigyti ne maZiau kaip 70% visuose Metiniuose grafikuose numatyty Darby (skaigiucjant
pagal Darby verte be Medziagy ir renginiy kainos). $i salyga negalioja, jei Rangovas nuolat véluoja atlikti Darbus,
nesilaiko technologiniy, Darby saugos, aplinkosaugos arba kity Sutartyje nuradyty reikalavimy, pazeidzia
esmines Sutarties salygas arba Sutartis yra nutravkiama.

Rangovas privale turéti reikiamus pajégumus Metiniame grafike nurodytiems darbams atlikti ir rezervg Metiniame
grafike nenumatytiems Darbams atlikti (Sie Darbai per visg sutarties vykdymo laikotamj apytiksliai gali sudaryti iki
30 proc. Sutarties kainos).

PLANINIAI DARBAI

Rangovas, vadovaudamasis Metiniu grafiku, Sistemoje suformuotais uZzsakymais bei darby nomenklatiros laike
normomis per Sistema sudaro Ménesinj darby atlikimo grafikg, kuriame nurodo planucjamas Darby pradzios ir
pabaigos datas.

Menesio grafikg Rangovas sudaro likus ne maZiau kaip 25 dienoms {Darbams kuriems reikalingas jrenginiy
atjungimas, nutraukiandiy tranzity per 330kV OL, likus ne maziau kaip 30 dieny) iki ménesio, kurj numatyta pradeti
Planinius darbus, pradzios ir apie sudaryma elektroniniu pastu informucja U3sakova,

UZsakovas, gaves Rangoveo pranedima apie parengts Menesinj grafika, perziOri grafika projektg ir jj derina su
trediosiomis &alimis dél atjungimy galimybés. Darby grafikas tarp Saliy ir trediyjy asmeny derinamas iki 20
menesio dienos. Grafikas patvirtinamas iki menesio 25 d. (bet ne véliau kaip 5 darbo dienos iki ménesio, kurj
numatyta pradeti planinius darbus).

Planiniy darby Uzsakymai laikomi suderintais ir patvirtintais, kai abi Salys pasiraso Ménesio grafika.
Abipusiu Saliy sutarimu gali biiti atliekami papildomi Menesio grafike nenumatyli Planiniai darbai.

NEPLANINIAI DARBAI

UZsakymai Neplaniniams darbams sukuriami ir tvirtinami per Sistemg. Apie sukurty uZsakyma Rangovas
informuojamas elektroniniu pastu. Teikiamame Neplaniniy darby uZsakyme UZsakovas nurodo reikalingus atlikti
Darbus ir teikiamus elekires jrenginiy atjungimus {jei reikalingi).

Rangovas Neplaniniy darby uzsakyma suderina su UZsakovu ir jj patvirtina per 3 dienas nuo uZsakymo pateikimo.
Neplaninius darbus Rangovas privalo atlikti uzsakyme nurodytais terminais.

Jei gavus uzsakyma, Rangovui nepakanka pajegumy atlikti Neplaninius darbus, Rangovas pajégumus turi perkelti
i vykdomy Planiniy darby viety.
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25.

25.1.

252,

253

254.
255.

256.

2.6.

26.1.

26.2.
26.3.

3.1.

311

3.1.2.

313

AVARINIAI DARBAI

Avariniai darbai atliekami pagal U3sakovo avaring paraidka, kurig UZsakovas teikia bet kuriuo paros metu, kai
Objekte jvyksta gedimas ar kita avariné situacija. Paraigka teikiama telefonu ir ne véliau kaip sekangia darbo
dieng jforminama radtu. Avarinéje parai$koje nurodomas konkretus Objektas, kuriame reikalinga atlikti Avarinius
darbus.

Rangovas telefonu informuoja Uzsakova apie pasirengima pradéti vykdyti Avarinius darbus:
a) darbo Yaiku — 30 min.;
b) ne darbo laiku -1 val.

Patvirtinus Avariniy darby paraidka, Rangovas kaip galima greiciau, bet ne veliau kaip per Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytus Avarinio reagavimo terminus privalo:

a) nuvykti | nurodyta Objekta,

b) jvertinti situacijy ir nustatyti jos prieZastis,

c) jvertinti Avariniy darby apimtis ir galima jy trukme {pagal Sutartyje nurodytus darby atlikimo terminus},
d) apie tai informuoti ir suderinti su UZsakovu atliekamy Darby apimtis,

e) Uzsakovui hurodzius pradeti vykdyti Avarinius darbus;

f) imtis priemoniy, kad bijty kaip jmanoma labiau sumazZinta avarijos padaryta ar daroma Zata UZsakovui,
tretiesiems asmenims, juy turtui ir aplinkai (jei Uzsakovas nenurodo kitaip).

Avarinius darbus Rangovas privalo atlikti uZsakyme nurodytais terminais.

Jei gavus avaring paraiska, Rangovui nepakanka pajegumy atlikti Avarinius darbus, Rangovas pajégumus turi
perkelti i pagal §ig sutartj vykdomy Planiniy darby ir Neplaniniy darby viety (tokiu atveju atitinkamy Planiniy
darby ir Neplaniniy darby atlikimas ir jy terminai derinami i$ naujo).

Rangovas per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties sudarymo turi pateikti Uzsakovui kontaktinius duomenis
darbuotcjy, kuriems bus teikiamos avarings paraiskos. Pasikeitus &iems duomenims, nedelsiant apie tai
informuoti U2sakova rastu, nurodant naujus kontaklinius duomenis.

PAPILDOMI DARBAI

Jeigu sudarius Ménesio grafikg arba pateikus uzsakyma paaiskeja, kad jo jvykdymui reikalingi Papildomi darbai,
Rangovas apie jy reikalinguma nedelsiant informucja UZsakova.

Papildomi darbai vykdomi tik atlikus atskirg pirkima ir sudarius Papildomy darby pirkimo sutart.

Jei Rangovas papildomus darbus atlieka nesudargs su Uzsakovu sutarties det Papildomy darby vykdymo, bus
laikoma, kad Siuos darbus Rangovas atliko neatlygintinai.

DARBAI

DARBL VYKDYMAS
Prie$ pradédamas vykdyti Sutarj, Rangovas turi:

a) gauti visus reikalingus leidimus, atestatus, pazymas ir licencijas, reikalingus Sutartimi prisiimiy
jsipareigojimy vykdymui {jei tokiy dar neturi);

b) gauti leidima, suteikiantj teise dirbti perdavimo tinklo jrenginiuose, Sutartyje nustatyta tvarka;
c) su UZsakovu pasiradyti tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akta;

d) jvykdyti visus saugos darbe reikalavimus;

e) jvykdyti kitus Sutartyje ir teisés aktuose nurodytus reikalavimus.

Atvykes | Objekta, pries vykdydamas Darbus, Rangovas turi apZidréti Objekta ir jvertinti jo fizing sauga
uztikrinan&ius jrenginius (tvoras, vartus, varelius, uZraktus, apsaugos signalizacijos ir vaizdo stebgjimo sistemas)
pa2eidimus, taip pat su atliekamais Darbais susijusiy irenginiy technine biikle. Rangovui pastebéjus trikumus,
defektus, jsilauZimo ar vagystes poZymius, arba kitas saugiam Objekto darbui jtakos turinias aplinkybes ar
galimas rizikas, Rangovas apie tai nedelsiant rastu turi informuoti Uzsakovg ir Darbus testi tik gaves Uésakovo
nurodyma.

Rangovas turi remontuoti, montuoti, instaliuoti, konfigbruot, derinti ir iSbandyti jrenginius, jtaisus, gaminius, kitg
jranga pagal $iy jrenginiy, ftaisy, gaminiy, kitos jrangos gamintojy nustatytus reikalavimus bei UZsakovo pateiktas
elektros jrenginiy remonto, technines prieZidros ir bandymy technologines korieles, eksploatavimo instrukcijas,
reglamentus ir kitus UZsakovo jrenginiy prie2idra reglamentucjanéiy norminiy dokumenty reikalavimus. Jeigu
gamintojy nustatytuose reikalavimuose yra nurodyta, kad atitinkamus darbus gali atlikti tik gamintojy atestuoti
specialistai arba &ie darbai turi biti vykdomi prizidrint gamintojy atstovams, Rangovas privalo ugtikrinti, kad
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3.2

3.2.1.

3.2.2.

323

324,

3.25.

3.3.

3.31.

332

montavimo, instaliavimo, konfiglravimo, derinimo darbus ir bandymus atlikty personalas, turintis $ig teise, arba,
kad darbai bty vykdomi priZiGrint gamintojy atstovams.

Pagrindiniy jrenginiy techninés prieZidros ir remonto Darbus Rangovas turi vykdyti pagal Technologine kortele,
Rangova darby vadovas jg iduoda darby vykdytojui kartu su nuradymy. Jei atitinkamo jrenginio Technologines
korteles UZsakovas nepateiké = Pagrindiniy jrenginiy technings prieZidros ir remonto Darbai vykdomi pagal su
UZsakovu suderintg formg.

Vykdydamas Darbus Rangovas turi uitikrinti furto, aplinkos ir Zmoniy apsauga nuo Sutartiss vykdymo irfar
atliekamy Darby sukeliamy pavojuy. Jei, déi su Darbyy vykdymu susijusiy aplinkybiy, ikyla pavojus UZsakovui,
tretiesiemns asmenims, jy turtui ir (arba) aplinkai, Rangovas privalo nedelsiant imtis visy pagristy priemoniy, kad
baty uzkirstas kelias galimai zalai atsirasti.

Rangovas turi pats pasirdpinti elekiros energijos, vandens, dujy ir kity komunaliniy paslaugy, kuriy gali prireikti
Darbams atlikti tiekimu | Objekta, i&skyrus atvejus, kai yra galimybé pasinaudoti Objektuose esantiais atvadais
arba jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

Rangovas Darbus pradeda su UZsakovu suderintu laiku. Jeigu néra gamybinio bitinumo, Rangovas privalo darba
organizucti taip, kad Darby pradzia, o taip pat Darby priémimas bty vykdomas darbo dienomis U2sakovoe darbe
valandomis (pirmadieniais - ketviladieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.),
isskyrus Avarinius darbus, kurie nedelsiant turi biti vykdomi bet kuriuo savaités ir paros metu,

DARBYJ VIETA

Uzsakovas Rangovui suteikia teise atlikli Darbus UZsakovo nuosavybés, nuomos ir (arba) kita teise valdomy
Zemeés sklypu, kurivose yra Objektas, taip pat Objektui nustatyty apsaugos zony ir (arba) servituty ribose, Ménesio
grafike ir uZsakymuose nustatytais terminais. Jei siame punkte nurodytos Darby vietos Rangovui nepakanka
Darbams atlikti, Darby atlikimui trikstama vieta Rangovas pasirGipina pats savo léomis.

Darby vykdymo metu Rangovas turi:
a) u2tikrinti Darby vykdymo vietoje esanéio UZsakovo bei tretiesiems asmenims priklausanéio turte apsauga;

b} Darby vykdymo vieta naudoti tik Darby atlikimui, garantucti joje teiséty bei saugy darba, priedgaisrine ir
aplinkos apsauga bei darbo higiena,

c) Darby affikimo vietoje jrengti reikalingas Darbo vietas, jrenginius, aptvérimus, Zenklus ir atlikti kitus su tuo
susijusius darbus;

d) visg laika uitikrinti tinkama Darby vietos bikle, dvarg ir pasalinti i§ jos visus kliuvinius, tinkamai saugoti
arba (suderings su UZsakovu} paSalinti i8 visus nebereikalingus jrengimus, medZiagas, duZenas,
Siuksles/atliekas,

e) uztikrinti laisva U2sakove ar jo nurodyty asmeny patekimg j Darby atlikimo viet, taip pat sudaryti salygas
UzZsakovui ar jo nurodytiems asmenims atlikti kitus reikalingus atlikti darbus, kuriy Rangovas neatlieka:

f) atlikus Darbus, atstatyti Darby atlikimo vieta j iki Darby atlikimo buvusia bikle, idskyrus atvejus, kai dal
objektyviy prieZasciy to negalima padaryti arba Sutartyje nenurodyta kitaip.

Kai Darbai atliekami tretiesiems asmenims priklausanéiuose 2emes sklypuose ir teritorijose, Rangovas teisés akty
nustatyla tvarka turi jy savininkus ar valdytojus informuoti apie Darby atlikima, Rangovas taip pat turi Zemes
sklypy ir teritorijy savininkams ar valdytojams sumoketi kompensacija. uZ del Darby vykdymo patirtus nuostolius,
jei toks apmokejimas yra privalomas teisés akty nustatyla tvarka.

Darby atlikimo vietoje Rangovas turi teise patiekti, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti bei saugoti Darbams reikalingus
Irenginius, Medziagas ir technika, taip pat jrengti laikinus statinius (pries tai gaves rastiska UZsakovo sutikima).
kurie reikalingi Darbams atlikti ir [renginiams, Medziagoms bei asmeninéms apsaugos priemonéms saugoti ar
Darbams organizuoti.

Tais alvejais, kai Darby atlikimo vietoje dirba UZsakovas ar jo nurodyti asmenys, tarp Rangovo ir U2sakovo (arba
Uzsakovo nurodyty asmeny) gali bOti sudaromas atskiras rastiSkas susitarimas, kuriame bty nurodytes tokiy
darby atlikimo salygos ir tvarka.

UZSAKOVO PATALPOS

Uésakovas sudaro galimybe Rangovui pasinaudoti Objekty teritorijoje esandiomis, jam priklausanéiomis
patalpomis, tokj panaudojima i§ anksto suderinus abejoms Salims. Norédamas pasinaudofi atitinkamomis
patalpomis, Rangovas UZsakowui pateikia patalpose norimy laikyti medziagy, jrankiy, jrenginiy ir kity daikty
sgrasa.

Salims sutarus, Uzsakovo patalpos reikalingos su Darby atlikimu susijusioms MedZiagoms, |renginiams,
prietaisams ir kiliems daiktams saugoti, bei kitai su Darby atlikimu susijusiai veiklai vykdyti gali bti perduodamos

Rangovui ne ilgesniam kaip Sutarlies galiojimo laikolarpiui. Patalpos perduodamos Salims pasirasant patalpy
priemimo — perdavimo akta. Perduotoms patalpoms Rangovas turi:

a) paskirti atsakingus asmenis uZ gaisrinés saugos reikalavimy uztikrinima naudojamuose objektuose ir jy
teritorijose;
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342
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355
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3.6.

3.6.1.

b) pasirengti gaisrines saugos instrukcijas ir instrukluoti save darbuotojus;
c) vykdyti pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir vidaus gaisrinio vandentiekio prieZitra;

d) ustikrinti priedgaisrinés saugos, saugos darbe, aplinkos apsaugos ir sandeliavima taisykliy ir kity teiseés
akty susijusiy su Rangovo veikla reikalavimus;

e) paskirli asmenis atsakingus uz patalpy elektros akj ir teises akty nustatyta tvarka vykdyti jy elektros tinklo
priezitrg ir smulkiy gedimy pasalinimo darbus;

f) teisés akty nustatyta tvarka paskirti atsakingus asmenis ir vykdyti nuolating techning priezitra
naudojamose patalpose esanciy mechanizmy (stakliy, kélimo ir kitos stacionarios jrangos);

a) atlikti inZineriniy jrenginiy (vandentiekio, buitiniy nuoteky, ventiliacijos ir kt.) ir statiniy ir juose esantio
inventariaus smulkiy gedimy $alinimo darbus;

h) vykdyli kitus Darbo vietai keliamus reikalavimus, nurodytus Sutartyje.
Rangovui draudziama savavaliskai be Ussakovo raétisko sutikimo naudoti perduotas patalpas ne pagal paskirtj.

Rangovui nesilaikant Sutartyje ir teises aktuose nurodyty Patalpy naudojimo reikalavimy, U2sakovas turi teise jas
vienasaliskai perimti atgal, apie tai informaves Rangova ne veéliau kaip pries 14 dieny.

PRIVAZIAVIMO KELIAI

Rangovas turi pats rasti jam tinkamus privaziavimo kelius bei marsrutus | Darby atlikimo viets ir (arba) juos jrengti,
jei tai reikalinga. UZsakovas negarantucja galimybes (i8skyrus kai kelias prikiauso UZsakovui) ar tinkamumo
naudotis konkreéiu privaziavimo keliu.

Privaziavimo | Darby atlikimo vieta keliais Rangovas privalo naudotis tinkamai, atsizvelgdamas i konkregias
aplinkybes ir esama situacija. Rangovas tun uztikrinti, kad:

a) visi privaziavimo keliai, kuriais vaZiuoja Rangovo transportas, bty apsaugoti nuo &io transporto ir Rangovo
personalo keliamos Zalos,

b) privaziavimo keliais netrukdomai ir saugiai galéty naudotis Uzsakovas, kiti Darby atlikimo vietoje dirbantys
rangovai, bei asmenys, kuriems &ie keliai yra skirti.

Rangovas savo léSomis turi jrengti reikalingus privaZiavimo keliy zenklus, aptverimus, atlikti kitus tinkamam 3iy
keliy naudojimui reikalingus Darbus, taip pat gauti visus 3iy Darby atlikimui reikalingus leidimus ir suderinimus.

Rangovas visg Darby vykdymo laikg turi uztikrinti Darby atlikimui naudojamy privaZiavimo keliy tinkama bikle,
&vara ir padalinti i§ jy visus kliuvinius, baiges Darbus, privaZiavimo kelius turi atstatyti j iki Darby atlikimo buvusia
ju bikle, isskyrus atvejus, kai Sutartyje nuradyta kitaip arba kelio savininkas ar valdytojas nurodo kitaip.

Rangavas turi pasirlpinti visais su privaziavimo keliy tinkamu naudojimu susijusiais leidimais ir suderinimais,
sumokeati reikiamus mekestius ir kompensacijas.

FIZINE APSAUGA

Sio skyriaus nuostatai taikomi. kai Darbai turi boti atliekami saugomuose Objektuose (ty. aptveriuose
transformatoriy pastotése, skirstyklose).

Prie$ pradedamas vykdyti Darbus Rangovas turi kreiptis j U2sakova del saugomy objekty apsaugos signalizacijos
jjungimofig§jungimo kody, elektranines jeigos kontrolés sistemos korteliy ir {arba) rakty gavimo. Rangovui
saugomuy Objekty raktai, apsaugos signalizacijos kodai ir elekironings |eigos kontrolés sistemos korteles
iduodami tik j tuos Objektus, j kuriuos jie turi patekti vykdydami darbines funkcijas (Sutartyje numatytus darbus).

I5vykdamas i§ saugomo Objekto, Rangovas privalo uzrakinti teritorijos vartus.

Prie§ patekdamas | saugomg Objekta Rangovas telefonu turi informuoti UZsakeovo apsaugos nuololinio
monitoringo centra (toliau - NMC) apie planucjamus vykdyti Darbus, preliminaria Darby trukme, Darbus vykdantig
jmone, atsakingg uz darby vykdyma asmenj (nurodant jo kontaktinj telefona). Ivykstant i§ Objekto telefonu
informuoti NMC apie darby pabaiga.

| saugomy Objekiy teritorijy Rangove transporto priemonés gali jvaZiuoti tik su UZsakovo atsakingy asmeny
rastisku arba Zodiniu leidimu.

Rangovas turi utikrinti, kad Darby vykdymo metu i saugoma Objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys.
Rangovas atsako uz bet kokius UZsakovo nuostalius Objekte (vagystés, jrenginiy sugadinimas ir pan,), kurie
atsirado Rangovo buvimo Objekte metu.

Bendrovés saugos vadovo ir/ar apsaugos operatyvaus reagavimo ekipazo darbuotojy reikalavimu Rangovo
darbuotojai privalo pateikti patikrinimui visas Objekto patalpas, visas Objeklo teritorijoje esangias transporto
priemones, visus patalpose ir ransporto priemonése esan&ius bei asmeny turimus daiktus, asmeny dokumentus.

ATJUNGIMAI

Visi Darbams atlikti reikalingi elektras jrenginiy ajungimai Rangovui suteikiami U2sakovo nustatyta tvarka ir laiku.
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379
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Pagal patvirtinta Menesinj darby grafikg elektros jrenginiy atjungimams reikalingas paraiskas
Rangovas paleikia elektroniniu pastu, adresu: edko@litarid.eu. Paraitkos sekantios savaités atjungimams
siungiamos iki einamos savaités antradienio 16:00 valandos. Paraiskas dél Neplaniniy darby ir Avariniy darby
atlikimui reikalingy atjungimy duoda Uzsakovas. Siame punkte numatyty paraisky teikimo tvarka gali biti pakeista
UZsakovo sprendimu, apie tai rastu informavus Rangova.

Rangovas yra informuotas, kad elektros jrenginiai gali bati atjungti tik esant palankioms aplinkybéms, atsizvelgiant
i esamg perdavimo tinklo apkrovima ir patikimuma. Sios aplinkybés nepriklauso nuo Uzsakovo valios, todel alys
susitaria, kad bet koks atjungimo laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas suplanuotu
laiku, negali ir nebus laikomas Darby sustabdymu del Uzsakovo kaltés,

Alliekant transformatoriy pastoéiy ir skirstykly techninés priezidros, remonto ir {arba) eksploatacijos Darbus,
liungus Pagrindinj jrenginj (prijunginj), Rangovas nedelsiant turi pradeéti tikrinti darbo srovémis $io jrenginio RAA.
Pabaigus tikrinima, Rangovas matavimo rezultatus ir i§vadas jformina pagal Uzsakovo nustatyta tvarka. Rangovo
personalas jsipareigoja neidvykti i§ objekto, kol vienu kartu nebaigtas relings automatines apsaugos {RAA)
tikrinimas darbo srovémis. Jei Rangovas Darbus uzbaigia anksgiau nei numatytas elektros jrenginiy jijungimas,
uz dalyvavima jrenginio tikrinime srovémis apskaitoma ne daugiau kaip viena papildoma Brigados darbe valanda.

[RENGINIAI IR MEDZIAGOS

Vykdydamas darbus, Rangovas vadovaujasi Sutartyje ir jos prieduose nurodylais reikalavimais. Rangovas
irenginius, jtaisus, gaminius, kitg jranga privalo remontuoti, montuoti, instaliuoti, konfigiiruoti, derinti ir iSbandyti
pagal iy jrenginiy, jtaisy, gaminiy, kitos jrangos gamintajy ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus.

Atliekamy darby ir naudojamy medziagy kokybe turi atitikti galicjanéiy Lietuvos arba Lietuvoje jteisinty Europos
Sajungos nommatyviniy statybos techniniy dokumenty, nommatyviniy statinio saugas ir paskirties, bei
aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, visos privalomos sertifikuoti medziagos ir gaminiai turi turéti
Lietuvos Respublikoje galiojandius sertifikatus.

Irenginiai, jtaisai, gaminiai ir kita jranga turi boti nauji, kokybiki, nenaudoti, pagaminti ne ankséiau kaip pries 6
(Sedis) menesius iki Sutarties sudarymo, jei kitaip nenurodyta Sutartyje. Atliekant transformatoriy pastociy ir
skirstykly techninés prieZidros, remonto ir (arba) eksploatacijos Darbus, visos konstrukcijos bei Medziagos turi
biili pagamintos ne ankséiau kaip pries 9 (devynis) meénesius iki Darby pradzios.

Jeigu Rangovo teikiamoms MedzZiagoms yra nustatytas tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas, Darby atlikimui
raudojamy MedZiagy likes tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas turi biti ne trumpesnis kaip 2/3 {dvi trediosios)
viso tinkamumo naudoti termino,

Irenginiai, jtaisai, gaminiai ir kita jranga turi bOti suderinami tarpusavyje ir su esamais perdavimo tinklo elektros
jrenginials, neturéti neigiamos jtakos vienas kito darbui bei aplinkai,

Rangovo tiekiami jrenginiai, jtaisai, gaminiai, kita jranga turi bati pagaminti pagal Europos standartus arba
atitinkamus tarptautinius standartus ir isSbandyti pagal [EC standartus arba lygiaver&ius standartus.

Irenginiams tiekiamos atsarginés dalys ir medz2iagos turi atitikti jrenginiy (kuriems bus naudojamos Sios atsarginés
dalys ir medziagos) gamintojo eksploatavimo dokumenty ir standarty (pagal, kurivos pagaminti jrenginiai)
reikalavimus.

Kai Sutartyje, Menesio grafike, uZsakyme nurodyta arba Uzsakovui atskirai nurodzius, kad atitinkamus Jrenginius
ir (arba) Medziagas Rangovui pateikia Uzsakovas, Rangovas 3iuos renginius ir MedZiagas turi: [a] Sutartyje
nurodytoje jy perdavimo vietoje pakrauti, [b] transpartuoti | Objekto teritorija, [c] igkrauti ir [d] sumontuoti. Medziagy
ifar detaliy perdavimas atliekamas pasiradant perdavimo-priemimo akta. Jei Jrenginiai ir MedZiagos Rangovui
perducdami pagal Sutartj aptarnaujamy Objekty regione, uz Siame punkte nuredyty Darby atlikima Rangovui néra
mokama.

Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Darby atlikimui reikalingas SFe dujas Rangovui pateikia Uzsakovas. Prie§ paimant
SFe dujas Darby atlikimui i jas graZinant j Uzsakovo sandélj po Darby atlikimo, Rangovas pasveria SFs dujy
baliona ir svarstykliy parodymus pazymi atitinkamame Zurnale. Iki kiekvieny mety sausio 25 dienos, Rangovas
UzZsakovo atstovui pateikia informacija apie jo per metus panaudots SFs dujy kiekj (kilogramais) vykdant Sig
Sutartj. Rangovas SFs dujy apskaitai paskiria atsakingg asmenj ir apie tai informugja Uzsakovo atstovg, jei toks
asmuo nepaskiriamas, bus laikoma, kad uz SFe dujy apskaity atsakingas Rangovo atstovas (Salygy 4.1. skyrius).

JRANKIAI IR PRIETAISAI

Atliekant transformatoriy pastogiy ir skirstykly techninés priesidros, remonto ir (arba) eksploatacijoes Darbus
Rangovas privalo turéti (nuosavybes teise, nuomos, panaudos ar kitu teisétu pagrindu ) diuos specialius jrankius
bei prietaisus, reikalingus perdavime tinklo jrangai eksploatuoti, ir moketi jais naudotis:

a} RAA patikros stendas nesudétingoms apsaugoms (srovinéms jtampos ir kitoms apsaugoms tikrinti);
b) patikros stendas sroves transformatoriy charakteristikoms tikrinti;
c) daznio generatorius iki 600 kHz auk&to daZnio kanaly ir aparatiros charakteristikoms tikrinti:

d) auksto daznio elektros signaly (selektyvus) lygio matuoklis iki 600 kHz aukato daznio kanaly ir aparatiros
charakteristikoms tikrinti;
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3.83.

3.9.
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382
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3.94.

3.10.

3.10.1.

3.10.2.

e) oscilografas iki SMHz;

f) megaommetras;

g} multimetras (voltamperfazometras);

h} dinamometriniai raktai;

i} jungtuvy testavimo jranga,

J} SF8 dujy pildymo jranga;

k) jZeminimo kontro matucklis;

)} kiti jrankiai ir prietaisai, reikalingi jrenginiams tikninti.

Alliekant oro linijy techninés priezilres, remonto ir (arba) eksploatacijos Darbus Rangovas privalo turéti
(nuosavybés teise, nuomos, panaudos ar kitu teisétu pagrindu) Siuos specialius jrankius, prietaisus bei
mechanizmus, reikalingus perdavimo tinklo jrangai eksploatuoti, ir mokeéti jais naudotis:

a) Laidy aukséio matuoklj;

b} Lazerinj atstumy matuoklj;

c) JZeminimo varZas matuoklj;

d) Pereinamyjy varzy matavimo prietaisa;

e) Termovizoriy;

f} Tolimatj;

Q) Alotampy jtempimo matavimo prietaisa;

h) Laidy, Zaibosaugos trosy bei 2t8k tempimo ir i$leidimo masing.

Atliekant transformatoriy pastogiy ir skirstykly technings prieZioros, remonte ir (arba) eksploatacijos Darbus
Rangovas turi turéti talpyklg alyvai laikyti {(atsiveZant izoliacine alyvag viena karlg per meénesj i§ UZsakovo
nurodylos alyvos saugojimo vietos), iSskyrus didziatiriams alyviniams jungtuvams. {zoliacing alyva menesio
darbams paimama pasiradius perdavimo-priémimo akta. 1zoliaciné alyva turi bati laikoma tokiomis salygomis,
kurios uztikrinty izoliacinés alyvos kokybe bei minimalius kokybés rodikliy (pramusimo jtampos, rogstingumo ir
kity) pokyéius. Rangovas laiko izoliacing alyvs ir naudoja UZsakovo eksploatuojamuose jrenginiuose. Kiekvieng
karta prieS panaudojant izoliacing alyva perdavimo tinklo jrenginiucse ir UZsakovui pageidaujant, Rangovas
privalo pateikti saugomos izoliacinés alyvos kokybiniy rodikliy patikrinimo protokolus, 1zoliacings alyves tikrinamy
kokybés rodikliy kiekiai nustatomi pagal norminiy dokumenty reikalavimus.

MATAVIMAI

Rangove naudojamos matavimo priemones turi bdti metrologi$kai patikrintos (kalibruotos) su gamintojo
laboratorijos arba kitos Europos Sajungos 3alies akredituotos laboratorijos idduotais dokumentais (sertifikatais}
ar Zymenimis, patvirtinanciais nustatytg matavimo tiksluma bei §iy matavime priemoniy techniniais aprasymais ir
naudajimo instrukcijomis.

|renginiy darbiniy ir izoliacijos charakteristiky matavimams, patikrinimams ir bandymams turi biiti naudojama
jranga, turinti jos patikrinima ar kalibravima atlikusios laboratorijos iSduotus dokumentus arba turi biti paZenklinta
galiojantiais patikrinimg ir kalibravima atlikusios laboratorijos Zymenimis. Matavima priemoniy patikrinimo ir
kalibravimo periodiSkumas nustatytas Uzsakovo Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamente.

Atliekant jrenginiy matavimus, patikrinimus ir bandymus apmokama tik uZz galutinj rezultats, pagal galutinj
matavimy, patikrinimy ir bandymy protokola, parengta pagal Sutarties salygas. Matavimy, patikrinimy ir bandymy
protokoluose turi biiti pateiktos konkregios matavimy reikdmes ir konkrecios iSvados, kurios turi biiti pagristos
nuoroda j galiojanéiy norminiy dokumenty ar gamintojo instrukcijos atitinkama punkta (pastraipg).

Atlikus matavimo transformatoriy metrologing patikrg Rangovas, kartu su patikros serdifikatais ar kitais
metrologines patikros Zymenimis. Metrologinés patikros sertifikate ir metrologinés patikros duomeny protokole
turi bOti indentifikuotas matavimo transformatorius, nurodant objekta, operalyvinj pavadinima, tipa, faze ir
gamyklinj numer;.

DEMONTAVIMAS

UZsakovo reikmems nereikalingus demontuotus jrenginius Rangovas turi iSardyti, o susidariusias antrines
Zaliavas (metalus} UZsakovo vardu, dalyvaujant Uzsakovo paskirtajam statinio statybos techniniam priZitretojui
ar kitam UZsakovo atstove nurodytam darbuotojui, perduoti UZsakovui arba jo nurodytai Zaliavas perdirbanéiai
jmonei. Rangovas Sias zaliavas iki jy perdavimo Uzsakovui arba jo nurodytai jmonei, privale tinkamai saugoti
Objekte, taip pat sudaryti salygas prie jy privaziuoti (bet kuriai tam tikslui skirtai transporto priemonei), supjaustyti
ir iSveti.

Tolimesniam naudojimui tinkamus demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medZiagas Rangovas privalo perduoti
Uzsakovui pagal Saliy pasiradyta priemimo-perdavimo akta. Siuos demontuotus frenginius, konstrukeijas ir
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medZiagas Rangovas pristato (pakrauna, perveZa, idkrauna) | UZsakovo nurodytas vietas. Dél tinkamumo
tolesniam naudojimui sprendzia Uzsakovas.

APLINKOSAUGA
Rangovas turi latkytis galiojanciy teises akly ir aplinkosaugos reikalavimy.

Rangovas turi organizuoti ir vykdyti Darby metu susidaranciy atlieky apskaita, surinkima, rSiavima, 2enklinimg ir
perdavima atitinkamiems pagal atlieky risj atlieky tvarkytojams. lki Darby vykdyme pradZios Rangovas turi
paskirti asmenj, atsakinga uZ atlieky ir nuoteky tvarkyma Darby vykdymo vietose, ir apie paskyrima informuoti
UZsakovo atstova

Atlieky tvarkymo dokumentuose turi biiti nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atlieky gamintoju (turétoju)
= nurodomas Rangovas, UZsakovo prasymu, statybos Darby metu Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlieky
sutvarkymg patvirtinandius dokumentus.

Susidarantiy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo pasamdyta jmoné turi blti jregistruotas atliekas tvarkandiy
jmoniy registre. Susidaran&iy pavojingy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo pasamdyta jmoné privalo turéti
pavojingy atlieky tvarkymo licencijg ir turéti kvalifikuotus darbuotojus, turingius teise tvarkyti atliekas.

DARBL SUSTABDYMAS
UZsakovui nurodZius Rangovas turi nedelsiant sustabdyti Darby arba jy dalies vykdyma.
Be kity prieZaséiy, UZsakovas nuroadyma sustabdyti Darbus arba jy dalj gali duoti jei:

a) Darbai vykdomi UZsakovo eksploatucjamuose veikiandiuose elekiros jrenginiuose, nepasiradius
tarpusavio saugos darbe atsakomybes riby akto,

b) Rangovo darbuoctojai neturi bitinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti;

c) Darby vykdymeo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny uz darbuotojy saugg (darby vykdytojai,
prizidrintieji, krany, aukstalipiy darby vadovai ir kt.);

d} Darbai veikianciuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ UZsakovo budinéio darbuotojo;

e) nejvykdytos organizacinés ir (arba) techninés priemonés Darbams veikiangiuose elekiros jrenginivose
arba jy nepakanka darbuotojy saugai uztikrinti;

f) Rangovo darbuotojai dirba be asmeniniy apsauginiy priemoniy, apsaugos nuo elektras priemoniy,
nejrengtos kolektyvinés apsaugos priemonés, reikalingos Darbams saugiai atlikti;

a) Rangovas neturi reikiamy leidimy ir suderinimy atlikti Darbus;
h) Rangovas montugja netinkamus [renginius ir MedZiagas;

i) Rangovas nesilaiko kity darby saugos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy ar kity sutartiniy
isipareigojimy ir del to kyla pavojus 2moniy sveikatai ar gyvybei, aplinkai, UZsakovo arba treciyjy asmeny
turtui ar teisetiems interesams;

] Tokia Darby sustabdymo galimybé numatyta kitose Sutarties salygose ir (arba} teisés aktuose.

Del Salygy 3.12.2. punkte nurodyty prieZas€iy Rangovas Darbus turi bUti sustabdyti iki kol bus pa&alinti atitinkami
pazeidimai, bus imtasi pagristy priemoniy uztikrinti, kad Sie pazeidimai nepasikartoty ateityje, ir bus gautas
Uésakovo pritarimas testi Darbus.

SustabdZius Darbus del Salygy 3.12.2. punkte nurodyty prie2aséiy, bus laikoma, kad Darbai stabdomi del
Rangovo kaltés ir del tokio sustabdymo patirti Rangovo nuostoliai  nebus atlyginami ir Rangovas nebus
atleidZiamas nuo atsakemybés uZ sutartiniy jsipareigojimu nejvykdyma laiku.

ISTAISYMAI

Jei bet kurivo Darby vykdymo metu ar per kokybeés garantijos terming paai§keja, kad Rangovo atlikti Darbai
neatitinka Sutarties reikalavimy, Rangovas, Uzsakovo nurodymu, Siuos trikumus turi kuo skubiau pagalinti savo
saskaita.

DARBU ORGANIZAVIMAS

SALIY ATSTOVAI

Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendziami per Sutartyje nurodytus Saliy paskirtus atstovus, arba
iy atstovy nurodytus asmenis,

Salys patvirtina ir u3tikrina, kad paskirti atstovai yra ir visg Sutarties galiojima laikg bus joalioti spresti visus su
Sutarties vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, idskyrus sprendimus del
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4.2,

4.2.1.

422

4.2.3.

4.2.4.

425,

4.2.6.

4.2.7.

4.3.

4.3.1.

432,

43.3.

4.3.4.

4.3.5.

Sutarties pakeitimo ir (arba) nutraukimo, del netesyby taikymo ir nuostoliy atlyginimo, bei del nurodymy davimo
pagal iy Salygy 4.6.2. punkta.

Visi Sios Sutarties vykdymui reikalingi Uzsakovo suderinimai ir paltvirtinimai yra galiojantys tik jei jie yra gauti i
Uzsakovo atstovo. Bet kokie kity asmeny Rangowui pateikti suderinimai ir patvirtinimai néra galutiniai, isskyrus
atvejus kai Sie asmenys pateikia atitinkamus ragtiskus igaliojimus arba tokie jgalicjimai yra numatyti galiojanciuose
teisés aktuose, arba Uzsakovo atstovas nurado kitaip.

Bet kuri Salis turi teise vienasalizkai pakeisti Sioje Sutartyje nurodytus savo atstovus irfarba 4 kontaktinius
duomenis, apie tai ne veliau kaip per 3 (tris} darbo dienas informuodarna kita Sal.

FIKSAVIMAS

Apie konkregiy Darby atlikimo pradig Rangovas tg patig dieng turi pazyméti Sistemoje, o jei to padaryti néra
galimybés — informuoti UZsakovo atstava elektroniniu pastu.

Pried atlikdamas jrenginio remonto Darbus {defekto Salinima) Rangaovas jrenginj (jo remontuojama/keitiama dalj)
uZfiksuoja foto nuotrauka. Foto nuotraukoje turi bati uZfiksuota nuotraukos padarymo data ir laikas (raiskos
reikalavimas: 2 2560x1920 pxl.). U2sakovo pragymu, Rangovas atitinkamas nuotraukas padaro ir kitais atvejais.

Allikdamas Darbus Pagrindinivose Irenginiuose Rangovas turi atlikti atitinkamus Zymefimus Technologingse
kortelése. Atlikdamas Darbus Rangovas taip pat turi sutvarkyti (papildyti ir pakoreguoti) jrenginiy, kuriems atliko
technines priezidros, remonto ar kitus priezidros darbus, eksploatavimo techninius dokumentus, vadovaujantis
UZsakavo norminiais dokumentais.

Uzbaiges Menesio grafike arba uzsakyme nurodytus Darbus Rangovas Sistemoje sukuria Atlikty darby pazyma,
nurodydamas Darby uzbaigimo dat, o jei to padaryti néra galimybes ~ informuoja Uzsakovo atstova elektroniniu
pastu,

Atlikes konkretius Darbus, Rangovas Uzsakovo periidrai per 5 darbo dienas elektroniniu pastu pateikia visg su
Darby attikimu susijusia dokumentacijg:

a) Irenginiy kokybés pazymejimus (sertifikatus), pasus, techninius apragymus, bandymy protokolus, atitikties

deklaracijas, jskaitant atitikties deklaracijas medziagoems, naudojamams [renginivose (pvz. SF& dujoms,
alyvai}, naudojimo ir prieZitros instrukcijas, garantijos galiojimo salygas;

b) Pagrindiniy jrenginiy Technologines korteles;
c) Darbo vietoje padarytas jrenginiy foto nuotraukas;

d) dokumentacija, patvirtinancia sumontuoty Irenginiy atitikimg Sutarties reikalavimams bei uztikrinancig
sumontuoty |renginiy tinkama ir saugia eksploatacija;

e) programuojamy |renginiy kenfigiravime ir derinimo techninius dokumentus;
f) dokumentus, patvirtinancius statybos atlieky atidavima (lydragéius, akius, pazymas) atlieky tvarkytojams:
g) kita Sutartyje nurodyta technine dokumentacija.

Uzsakovas per 3 darbo dienas perzidri Rangovo pateikta dokumentacijg ir patvirtina Darby atlikimg arba pateikia
argumentuotas pastabas, apie tai informuodamas Rangova elektroniniu pastu.

Rangovas, gaves pastabas i$ UZsakovo del pateikios dokumentacijos, jas jvertina per 1 darbo dieng ir pataisyta
dokumentacijg elektroniniu pastu pateikia Uzsakowui,

DARBU PRIEMIMAS

Uzsakovui patvirtinus Darby atlikimg Sistemoje, Rangovas ne véliau kaip iki paskutinés ménesio darbo dienos
iforminimui ir pasiraSymui U2sakovas pateikia Darby priémimo pazymas, kuriose nurodyti visi per menesj
Rangovo gibaigti Darbai. Atlikty darby pa2yma turi bati parengla dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai
Sutarties Saliai,

Atlikty darby paZymose nurodomi Rangovo atlikty Darby kiekiai, neigskiriant iy Darby atlikimui panaudoty
Medziagy ir renginiy. MedZiagos ir Jrenginiai Atlikty darby pa2ymose nurodomi ir uz juos mokama atskirai tik jei
Sutartyje yra igskirtas atitinkamos Medziagos ar |renginio |kainis, ir jy verte (skaiCivojant atskirai kiskviena
Medziaga ir Jrenginj, kuriy |kainis iskirtas) viréija 10% atitinkamo Darbo kainos.

Kartu su Darby pri¢mimo pazyma Rangovas pateikia per menes) atlikty Darby suvesting (pagal U2sakovo pateiktg
forma) bei prideda visy elektroniniu pastu atsiysty dokumenty originalus ir jy skanuo_tus variantus .pdf formatu, o

nuotraukas - .jpg, .jpeg ar kitu Uzsakovui priimtinu formatu skaitmenines laikmenoje. Skaitmeniniy dokumenty
faily pavadinimai turi atitikti jy sudarymo principus, kuriuos Rangovui pateikia Uzsakovas.

Rangowui laiku nepateikus tinkamai parengtos Darby atlikimo pazymos ir (arba) ia lydin¢ios dokumentacijos
{iskaitant dokumentacijos nepateikima derinimui pagal Salygy 4.2.5. punkta)}, UZsakovas turi teise atlikty Darby
priemima vykdyti kartu su sekangio menesio atliktais Darbais,

Darbai laikomi atliktais Atlikty darby pazymoje nurodyta dieng, kai Ussakovas ja pasirado.
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4.3.6.

4.3.7.

44,
441.

4.5,
4.5.1.

452

4.6.
4.6.1.

46.2.

5.1.
51.1.

Dalinis Darby priemimas gali biiti atliekamas tik toliau nurodytais atvejais ir tokiy darby priemimg i anksto
suderinus su Uzsakovu:

a) Kai buvo pakeista dalis elektros aro liniju atramuy;
b) Kai atliekami testiniai Darbai (t.y. atliekami periodikai kiekvieng menesj, ar kit laiko tarpa).

Nesumontuotos Jrangos ir Med2iagy priemimas gali biti vykdomas tik jei Sie |renginiai ir Medziagos neturi bati
montuojami.

INFORMAVIMAS

Jei dél bet kokiy priezasdiy nera galimybés Darby atlikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebéjus klaidas Sutartyje,
Meénesio grafike, uzsakyme ir (arba) kituose dokumentuose, Rangovas apie tai nedelsiant privalo rastu informuoti
Uzsakovo atstova.

PATIKRINIMAI

Ussakovo prasymu, Rangovas turi pateikti visg informacijg ir dokumentacija, kurios gali reiketi norint parodyti
Sutarties vykdymo progresa, rezultatus ir Sutartyje nurodyty reikalavimy faikymasi.

Rangovas jsipareigoja netrukdyti UZsakovui ir jo atstovams ir (arba) valstybes institucijy igaliotierns darbuotojams
patekti | Darby vykdymo vieta ir sudaryti visas salygas patikrinti kaip atliekami Darbai bei laikomasi kity Sutarties
salygy bei teisés akty reikalavimy.

NURODYMAI

Rangovas privalo vykdyti Uzsakovo {bei jo atstovy), valstybes, savivaldybiy, visuomenes ir kity institucijy leisétus
reikalavimus, kurie yra susije su Sutartyje numatytais Darbais. Jei, Rangove nuomone, nurodyti reikalavimai
virsija Sutartyje numatytas Darby apimtis, Rangovas turi nedelsiant apie tai rastu informuoti Uzsakova.

Jei dél Darby apiméiy, terminy ir (arba) kity Sutarties salygy kyla tarp Saliy kyla ginéas, ir (arba) Rangovas be
pagristos priezasties nederina ir netvirtina Menesio grafiko ar uZsakyme, Uzsakovas Rangowvui gali iSduoti
vienasaliska nurodyma del tolimesnio Darby atlikimo. Uzsakovo nurodymas Rangovui yra privalomas vykdyti.
Rangovas nesutikdamas su Uzsakovo nurodyme numatytomis Darby apimtimis, jy apmokéjimu, terminais ir
{arba) kitomis salygomis gali juos ginéyti, tatiau negali stabdyti nurodyme nurodyty Darby atlikimo.

DARBUOTOJAI IR SUBRANGOVAI

KVALIFIKACIJA

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galigjimo laikotarpj jis pats bei jo
sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atlickantys asmenys turi ir tureés visas licencijas, leidimus,
atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazymejimus, taip pat visa kitg reikiama kvalifikacija ir kompetencija
Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sicje Sutartyje, vykdyli.

Atliekant transformatoriy pastogiy ir skirstykly techninés priezilros, remonto ir (arba) eksploatacijos Darbus,
Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad per visg Sutarties vykdymo laikotarpj Darby atlikimui tures Siuos specialistus:

a) ne masziau kaip du elektratechnikos darbuotojus, mokan&ius eksploatuoti 110 kV jtampos MKP, MMO ir
VMT tipy alyvinius jungtuvus,

b) ne maziau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokanéius eksploatuoti 110 kV jtampos SF6 dujomis
pripitdytus jungtuvus;

c) ne maziau kaip du elekirotechnikos darbuotojus, mokancius eksploatuoti 110 kV jtampos atviros
skirstyklos jrenginius (skyriklius, skirtuvus, trumpiklius, jzemiklius, kroviklius, matavimo transformatorius,
ry3iy kondensatorius ir L.t.), pagamintus pagal GOST standartus;

d) ne maziau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokanéius eksploatuoti 110 kV jtampos atviros
skirstyklos jrenginius {skyriklius, virsjtampiy ribotuvus, 10 kV ir 110 kV matavimo transformatorius ir t.t.),
pagamintus pagal IEC standarius;

e) ne maziau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokantius atlikti 110 kV jtampos atviros skirstyklos
jrenginiy diagnostinius matavimus, vadovaujantis LITGRID AB generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 25
d. jsakymu Nr. I1S-101 patvirtinto Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento (Sutarties 20
priedas) ir Elektros jrenginiy bandymy normy ir apiméiy reikalavimais;

f) ne maziau kaip du operatyvinius remonto darbuotojus operatyviniy perjungimy vykdymui 110 kv
jrenginiuose per & savaites nuo Sutarties sudarymo,

o) ne maziau kaip du relinés apsaugos ir automatikos specialistus, mokangius aptamauti perdavimo tinklo
objektuose eksploatuojamas mikroprocesorines reles REL, REB, REF, RET ir kitas (ABB, SIPROTEC
(Siemens), MICOM (ALSTOM)), atlikti jy pagrindu sukonstruotos relines apsaugos ir automatikos
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5.2

5.2.1.

522

5.3

5.3.1.

53.2.

5.3.3.

5.34.

5.35.

5.36.

techninés prieZidros darbus, atlikti mechanings ir elektrinés dalies nesudétingus remontus (relés
pakeitimas ir integravimas objekte, dalinis iSardymas, surinkimas, konfigiracijy keitimas ir t.t.);

h} ne maziau kaip du relinés apsaugos ir automatikos specialistus, mokanéius aptarnauti perdavime tinklo
objektuose eksploatucjamy elektromechanikos ir/arba mikroelektronikes jtaisy pagrindu sukonstruotas
relines apsaugas ir automatika, elektromechanines reles, auksto daznio kanalus, auksto daznio postus,
allikti jy technines prieZitros darbus, atlikti mechaninés ir elektrinés dalies nesudétingus remontus (relés
ar jtaiso pakeitimas ir integravimas objekte, dalinis iSardymas, surinkimas, reguliavimas, nuostaty keitimas
irt.L).

i) ne maziau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokangius eksploatuoti 110 VVBM tipo orinius jungtuvus,

)] ne maiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokangius eksploatuoti suslégto oro kompresoriy
jrenginius ir automatika, 40 atm. suslégtojo oro talpas ir vamzdynus bei jy jranga. Rangovas pateikia oro
kompresoriy masinisty, oro kompresory prieZiGros meistro, slegiminiy indy operatoriy, slégiminiy indy
priezidros meistro paZymeéjimy kopijas.

k) ne maziau kaip du elektrotechnikas darbuctojai, mokantys eksploatuoti akumuliatoriy baterijas, nuolatinés
srovés, kintamas sroves skydus, savy reikmiy 10/04kV galios transformatorius.

1} specialistus turinCius teise vykdyti darbus UZsakovo veikiangiuose elektros jrenginiuose ir turindius
atitinkamna kvalifikacijg numatomiems Darbams objektuose atlikti.

Rangovo specialistai ir subrangovai, kurie pagal Pirkima salygas privalo tureti jose nurodyta kvalifikacijg ir patirtj,
Darbus gali vykdyti tik pateikus jy kvalifikacijg ir patirtj pagrindzianéius dokumentus, bei gavus radtitka UZsakovo
sutikima. Atskiras UZsakovo sutikimas néra reikalingas, kai Darbus atlieka Rangovo pasiiilyme Pirkimo metu
nurodyti specialistai ir subrangovai.

Atliekant transformatoriy pastociy ir skirstykly technines prieziGiros, remonto ir {arba) eksploatacijos Darbus,
Rangovas turi turéti akreditacija pagal standarta LST EN IEC/ISO 17025:2005 , Tyrimy, bandymy ir kalibravimo
laboratorijy kompetencijai keliami reikalavimai® atlikti: srovés, jtampos, matavimo transformatoriy, jungtuvy
bandymus. Rangovas moka 1.000 eury bauda uz kiekvieng menesj, kurj neturi atitinkamos akreditacijos arba
UZsakovo prasymu nepateikia tai patvirtinangiy dokumenty,

SUBRANGOVAI

Atskiny Darby atlikimui Rangovas gali samdyti reikiamg kvalifikacijg turinéius subrangovus, tatiau Rangovas
subrangovams negali perduoti Pagrindiniy darby. Visus Pagrindinius darbus Rangovas turi atlikti pats.

Subrangovus, kuriy kvalifikacija ir patitimi Rangovas nesirémé Pirkimo salygose numatytiems minimalios
kvalifikacijos reikalavimams pagristi, Rangovas gali keisti savo nuoZiira apie tai rastu informuodamas Uzsakovo
atstova.

SAUGA DARBE

Darbus Rangovas ir jo subrangavai gali vykdyti tik turédami galicjantj, Uzsakovo nustatyta tvarka i&duota, leidimg
dirbti veikiangivose aukstos jtampos elektros jrenginiuose.

Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus
Darbus, vykdys darbuotejy saugos ir sveikatos, priedgaisrinés saugos, aplinkosaugos, apsaugos nuo elekiros ir
higienos teises akty reikalavimus, bei uztikrins teiséts bei saugy darba.

Rangovas uitikrina, kad jo ir jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretigji asmenys neb(ty apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. Kilus jtarimy dél asmeny apsvaigimo nuo nurodyty
medZiagy, UZsakovas turi teisg juos patikrinti alkotesteriu ir kitais mediciniskai patvirtintais bOdais. Jei patikrinimo
rezultatai yra teigiami arba asmuo atsisako biiti patikrintas, Rangovas privalo uztikrinti, kad $is asmuo nedelsiant
bity pasalintas i§ darbo vietos ir be atskiro UZsakovo sutikimo j jg nebity jleistas.

Pries statybos Darby pradzia, su Rangovu suderintu laiku, UZsakovas instruktucja Rangovo darby vadovus kurie
vykdys Sutartyje nurodytus darbus, bendrais saugos darbe klausimais: supaZindina su atliekamy darby tvarka,
esanciais ir galimais rizikos veiksniais, su pragjimais ir pravaZiavimais, su Objekto teritorija, darbo tvarkos
taisyklemis, bei kitais darbuotojy saugos ypatumnais ir tai jformina Rangovo ir komandiruoto personale saugos
darbe instruktavimy registravimo Zurnale. Rangovo darby vadovai instruktuojami lietuviy kalba. UZ visy kity
Rangovo, Subrangovo darbuotojy, kurie vykdys Sutartyje nurodytus darbus, saugos darbe klausimais
instruktavima ir supazindinima atsakingas Rangovas.

Rangovas privalo savo saskaita ir priemonémis uZtikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems lietuviy kalbos,
instruktavimas bity tinkamai iSverstas | $iems asmenims suprantama kalba.

Rangovas uZtikrina, kad pries pradedamas darbus pasiradys tarpusavio saugaus darbo atsakomybeés riby akta ir
atliekant darbus laikysis saugos darbe, technologiniy, aplinkos apsaugos, gaisrings saugos ir kity reikalavimy bei
Uzsakovo nurodymy, nepazeis trediyiy asmeny interesy ir uztikrins, kad nuradyty reikalavimy laikysis Rangovo
bei darbams atlikti Rangovo pasitelkty subrangovy darbuotojai.
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53.7.

6.1,

6.1.1.
6.1.2.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

7.1.

7.1.1,

7.2,

7.2.1.

7.3

7.3.1.

Rangovas isipareigoja atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrima ir vykdyti jy apskaitg (jei jvykyje dalyvavo
Rangavas ar jo atstovas). Prireikus, tyrimo komisijos vadovo pradymu, UZsakovas skiria kompetentingg asmenj
darbui komisijoje.

KAINA IR APMOKEJIMAS

DARBY KAINA
U2 atliktus Darbus Rangovui mokama kaina yra apskaiiucjama pagal nustatytus Jkainius.

| |kainius yra jskaiiuotos visos su Darby atlikimu susijusios tiesioginés bei netiesioginés iSlaidos jskaitant
jrenginiy, medziagy, gaminiy, jrankiy nupirkimg (i$skyrus kai juos pateikia UZsakovas), transportavima,
sumontavima, bandymy atlikima, UZsakovo darbuotojy apmokyma, dokumentacijos parengima, Rangovo
darbuotoju darbo uZmokestj, draudimg, visus mokeétinus mokeséius (iZskyrus PVM), kelioniy, komandiruoéiy,
administracines ir kitas iSlaidas, kurios reikalingos Sioje Sutartyje nurodyty Darby atlikimui. jei 3ios iSlaidos
Sutartyje neigskirtos j atskirus |kainius arba Sutartyje aiSkiai nenurodyta kitaip.

Uz darbus, kuriuos Rangovas be i§ankstinio rastiSko UZsakovo suderinimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties
sglygy, neapmokama.

APMOKEJIMAS

Rangovui uZ faktiskai atliktus Darbus UZsakovas sumokés per 30 dieny nuo Atlikty darby pazymos pasirasymo
ir PVM saskaitos faktlros gavimo dienos {gavimo diena nustatoma pagal UZsakovo 2ymg .gauta®) j Rangove
banko saskaita.

PVM saskaita faktdra turi biti iSraSoma Adlikty darby pazymy pagrindu. PVM saskaitg faktirg Rangovas pateikia
UzZsakovui ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo einamojo men., per kurj buvo vykdyti Darbai, pabaigos.

KITOS APMOKEJIMO SALYGOS

UZsakovui neatlikus mokejimo Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi teise reikalauti 0,04 proc. dydzic
delspinigiy nuo laiku nesumoketos sumos uz kiekvieng pavelucta dieng.

Uzsakovas savo piniginius reikalavimus turi teise bet kada viena3alidkai jskaityti i$ bet kokiy Rangovui mokétiny
sumy apie tai rastidkai informucdamas Rangova. Jeigu moketiny jsipareigojimy valiuta skiriasi, U2sakovas
priedpriediniams reikalavimams jskaityti gali konvertuoti bet kurio jsipareigojime suma pagal rinkoje galiojant]
valiutos keitimo kursa, naudojamg jprastingje veikloje.

Visi mokejimai, kurie turi biti atlikti tarp Saliy pagal Sutartj, bus atliekami bankiniais pavedimais j kitos Salies
banko saskaita. Mokejimai bus laikemi atliktais, kai mokejima atliekancios Salies bankas priims mokejimo
nurodyma.

PAKEITIMAI

DARBUY PAKEITIMAI

Patvirtintuose Ménesio graﬁkuuse ir Darhy uzsakymuose nurcdyty Darby apimtys ir terminai esant reikalingumui
gali bati keitiami abejy Saliy sutarimu tokiu biidu, kokiu jie yra tvirtinami.

Uzsakovas turi teise bet kada atSavkti Ménesio grafike arba uZsakyme nurodyty Darby atlikima, Tokiu atveju
priimami tik iki atSaukimo faktiSskai Rangovo atlikti Darbai, taip pat po Darby atdaukimo bdtinosios Rangovo
i§laidos, kuriy |kainiai nurodyti Sutartyje (pvz. suveZty Jrenginiy ir MedZiagy idveZimas), jei Darbai atdaukiami ne
del Rangovo kaltes.

ISTATYML) PASIKEITIMAS

Pasikeitus (sumaZejus ar padidgjus) pridétings verteés mokeséio (toliau = ,PVM"*) tarifui, atitinkamai pasikeicia
Darby |kainiai. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus nauje PVM tarifo jsigaliojimo momentc
israSomoms PVM sgskaitoms faktiroms, taikant moketing kaing be PVM ir atitinkamai perskaitivojant PVM.
Pasikeitus jstatymu nustatytam PVM tarifui, mokestis mokamas pagal pakeista tarifg, be atskirto Sutarties keitimo
ar fforminimo.

KAINY INDEKSO PASIKEITIMAS

Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.|t) skelbiamo ménesinio statybos sanaudy kainy
indekso InZineriniai statiniai* (toliau - ,Indeksas®) reikdmé per 12 meénesiy arba ilgesn laikotarpi, kuris
skai¢iucjamas nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaifiavimo del Indekso poiydio,
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

8.1.

8.1.1.

8.2,

821.

822,

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.27.

jei Sutarties kaina buvo perskaiiuojama), pakinta 20% arba daugiau, bet kurios i3 Saliy iniciatyva gali biti
perskaiciuojami Darby |kainiai.

Darby |kainiai deél Indekso pasikeitima perskai¢iuojami Rangovui Sutartyje nurodytus |kainius padauginant i3
Indekso pokydéio koeficiento, kuris apskaitiucjamas pagal toliau nurodyta formule:

K=IPbk/IPr

Kur, K — Indekso pokytio koeficientas;
IPr = Indekso reikime laikotarpio pradzioje;
1Pb — Indekso reiksmé laikotarpio pabaigoje.

Darby |kainiy perskaidiavimu suinteresuota Salis parengia |kainiy perskaiciavimo akta (toliau — ,Aktas"), kuriame
nurodo: [a] Indekso reikSme laikotarpio pradZicje ir jos nustatymo data, {b] Indekso reik§me laikotarpio gabaigoje
ir jos nustatymo data, [c] Indekso pokydio koeficients [e] kita perskaidiavimui reikémingg informacija. Salis Akta
pasirado ir pateikia jj kitai Saliai. Akte nurodyta Indekso reikéme laikotarpio pabaigoje. negali biti ankstesne, kaip
2 meénesiai iki Akto pateikimao kitai Sutarties Saliai.

Perskaiciuoti Jkainiai bus taikomi tik uz tuos Darbus, kurie bus priimti po tinkamai parengto Akto pateikimo kitai
Saliai. Rangovas i§raSomose PVM saskaitose fakt(irose nurodo |kainius, Indekso pokyéio koeficients ir ju
sandaugos sumag, kurig turi sumoketi U3sakovas,

ATSAKOMYBE

ATSAKOMYBES PASKIRSTYMAS

Kiekviena Salis privalo atlyginti kitai Saliai visus jos patirtus nuostolius, jei ji netinkamai vykdeé savo jsipareigojimus
pagal $ig Sutartj ar jai taikomus teises aktus.

Rangovas prisiima rizikg jeigu dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy padidés su Sutarties vykdymu
susijusios Rangovo iSlaidos, iSskyrus Salygy 7.2. ir 7.3. skyriuose nurodylus atvejus arba kai Sutariyje nurodylais
atvejais atliekamas Papildomy darby pirkimas.

Atlikty Darbuy, jy rezultaty ir Uzsakovo Rangovui perduoto turto sugadinimo, atsitiktinio Zuvimo bei praradimo rizika
tenka Rangovui iki Darby uZbaigimo dienos.

KOKYBES GARANTIJA

Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad per visq garantinj terming atlikty Darby rezultatas atitiks normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir Sutarties bei jos prieduose nustatytus reikalavimus, Objektai bus tinkami naudoti
pagal jiems nustatyts paskirtj.

Rangovo atliktiems Darbams, kurie pagal galiojanius teises aktus priskiriami statybos darbams, nustatomi
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyli garantiniai terminai.
Kitiems Darbams taikomas 24 menesiy garantinis terminas, jei Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyti kitokie
garantiniai terminai.

Garantiniai terminai skaiiuojami nuo Darby uZbaigimo dienos.
Kokybés garantija negalioja Darby trikumams:

a) kurie atsirado po Darby uZbaigimo del to, kad UZsakovas nepaisé nustatyty aptamavimo, prieZidros ir
eksploatacijos instrukcijy;

b) apie kuriuos Rangovas informavo UZsakova Darby atlikimo metu, tadiau UZsakovas atsisake $alinti Siuos
trikumus;

c) kuriy nebuvo galima pastebeti Darby atlikimo metu.

Kokybés garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas negaléjo bati naudojamas del nustatyty
defekty (triikumy), uZ kuriuos atsako Rangovas,

Rangovas per garantijos terming atsiradusius Darby defektus privalo neatlygintinai pasalinti arba nekokybikus
jrenginius, jranga, gaminius ar jy dalis pakeisti kokybiskomis per 10 darbo dieny nuo rastisSko UzZsakovo
reikalavimo gavimo dienos arba per kita terming, kuris objektyviai reikalingas trOkumy pagalinimui ir Salys ji
suderina rastu.

Jei Rangovas nepradeda taisyti defekty ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarylos
2alos garantiniu laikotarpiu per Sutartyje nurodyts terming, UZsakovas pats arba trediyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangove sgskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti nuostolius, kuriuos patiria
UZsakavas, idtaisydamas defekts ir atitaisydamas 2ala, jskaitant UzZsakovo kastus ie$kant kito rangovo ir pan.
Rangovo garantiniai jsipareigojimai tokiu atveju néra nutraukiami.
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8.3.
8.3.1.

8.3.2,

8.3.3.

834

8.3.5.

8.4.
8.4.1.

NETESYBOS

Uz kiekvieng pradelsta dieng jvykdyti Zemiau lenteléje nurodytus jsipareigojimus, Rangovas Uzsakovui moka
lenteléje nurodytus delspinigius:

| Nr.  Pazeistas jsipareigojimas . Delspinigiy ]
j | dydis I
| a) ']'siiériiiiiq' darby neatlikimas laiku - B T [ 20eunyt
| b) | Planiniy darby, kuriems reikalingas elektros jrenginiy atjungimas, neatlikimas | 60euny**
laiku
: ¢) | Neplaniniy darby neatlikimas laiku ' 100 eury **
;_ d) | Avariniy darby neatlikimas laiku - | 200eury** 1
e) | Meénesio grafiko nepateikimas suderinti laiku ' 30 eury
) _!- Neplaniniy darby nesuderinimas faiku 60 eury
g I ‘Darby velavimas dél kurio atlikimo Uzsakovas negali jjungti elektros jrenginly | 100 eury
suplanuotu laiku |
‘h) ' Darby vélavimas dal kurio atlikimo UzZsakovas negali jjungti elektros jrenginiy | 1.000 eury 1
| | suplanuotu laiku, ir del tokio atjungimo buvo atjungti elektros vartotojai arba
| nukeltas kity suplanuoty darby vykdymas perdavimo tinkle arba buvo paZeisti

minimalls teiseés aktuose nustatyti perdavime tinklo patikimumo kriterijai (N-1 |
kriterijus) arba buvo pakeistas elektros energijos tiekimo rézimas | kategorijos | |
vartotojams. | i

* Netesybos UZsakovo sprendimu Rangovui netaikomos, jei Darbai, kuriems nereikalingas elektros jrenginiy
atjungimas, buve atlikti t3 patj ménesj, kurj buve suplanuoti, ir dél vélavimo nebuve padaryta Zala UZsakovui,
aplinkai ir tretiesiems asmenims, bei nekilo rizika dél tokios Zalos atsiradima.

** Nurodytos netesybos ribojamos atitinkamo Darbo verlés suma, bet ne maZiau kaip 3.000 eury.

Uz kiekvieng zemiau lenteléje nurodyta jvykj, kuris jvyko dél Rangovo jsipareigojimy nevykdymo, Rangovas moka
zemiau lenteléje nurodyty bauda:

i Nr. | |vykis o " | Bauda |
i"-aﬁ | Elektros irengﬁg aljunQTnéE - | 200 Jrﬁ o |
I'b) | Elektros jrenginiy atjungimas deél kurio nutriko elekiros energijos tiekimas arba | 3.000 eury

l sugadinami elektras jrenginiai.

o) | Avariniy darby paraidkas nepatvirtinimas laiku [1.000 eury

d) ' 'I:‘J'arbq sgugos. abiiﬁkosauﬁs, pﬁgaisrines apsaugoé ir fizinés saugos I 1.000 eury

| | reikalavimy paZeidima, technologinj pazeidima ar reikalingy leidimy, sutikimy ir | |
! suderinimy negavima, elektros tinkly apsaugos zony reikalavimy nesilaikyma (jei
| alliekant bet kurios i§ iSvardinty sriciy patikrinima nustatomas daugiau kaip vienas

| paZeidimas, uZ visus tos srities paZeidimus taikomna viena bauda).

e) Adlieky nerbSiavimas, Eé_témé-h?o'n_e_atskyriﬁféé. rﬂéiubjant susidariusias 150 eury
| | atliekas, ar metalo lauzo pridavimas atlieky tvarkytojui kartu su kitomis atliekomis |

el

Jei uz tg patj paZeidima Rangovui gali biti taikomos kelios Sutartyje nurodylos baudos arba delspinigiai, taikoma
tik ta bauda ir delspinigiai, kurie yra didesni. Jei uz {3 patj paZeidima Sutartyje numatyti ir delspinigiai ir bauda, uz

Pvz.: Rangovas padaro darby saugos paZeidimg del kurio aljungiami elektros jrenginiai. UZ §j paZeidima Salygose
numatyta 200 eury ir 1.000 eury bauda, tokiu atveju Rangovui taikoma didesné bauda (ty. 1.000 eury). Jei dél fo
paties paZeidimo vélugja Planiniy darby jvykdymas, nepriklausomai nuo pritaikytos baudos Rangovui papildomai
taikomi 20 eury delspinigiai,

Salis, del kurios kaltés nutraukiama Sutartis, moka kitai $aliai 5 proc. nuo pradings Sularties kainos dydzio baudg
ir atlygina kitos Salies patirtus tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

Sutartyje numatytos netesybos Saliy susitarimu pripaZjstamos Saliy i§ anksto nustatytais Salies galimais
minimaliais nuostoliais dél to, kad kita Salis paZeide atitinkama Sutarties salyga, kuriy dydZio nukentéjusiajai
Saliai nereikia jrodineti,

JSIPAREIGOJIMY NEVYKDYMAS
Salys yra atsakingos uz visy sutartiniy jsipareigojimy tinkamag jvykdyma pagal ios Sutarties salygas.
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8.4.2.

8.4.3.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.
8.5.3.

8.5.4.

8.6.1.

86.2.

86.3.

8.6.4.

8.6.5.

8.7,

8.7.1.

8.7.2.

Jei Rangovas tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai nejvykdys, kurio nors i§ Sutartyje nurodyty

jsipareigojimy, UZsakovas turi teise:

a) sulaikyti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas iki kol Sie jsipareigojimai bus jvykdyti tinkamai ($iame
punkte nurodyta sulaikymo teise Uzsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra bitina utikrinti
reikalavimy jvykdyma) ir {arba)

b) Rangovo jsipareigojimus jvykdyti pats, apie tai rastu informuodamas Rangova (tokiu atveju, UZsakovas
turi teise reikalauti Rangovo apmoketi uZ 3iy jsipareigojimy jvykdyma patintas islaidas ir 10%, bet ne
maziau kaip 1.000 eury, bauda nuo patirty islaidy sumos, kaip kompensacija uz tokiy jsipareigojimy
jvykdymo organizavima), ir (arba)

c) reikalauti patirty nuostoliy atlyginimo ir juos bet kada jskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, ir {arba)

d) imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty priemaoniy.

Bet kokie triikumai, kuriy U2sakovas ir (arba) kiti asmenys nepastebéjo vertindami, derindami, tikrindami,
priimdami ir (arba) tvirtindami Rangovo atliktus Darbus, pateiktus dokumentus ar pasitilymus (nepriklausomai ar
tai buvo atlikta Pirkimo metu ar Sutarties vwkdymo metu), neatleidZia Rangove nuo atsakomybés uz netinkama
jsipareigojimu nevykdymag pagal Sutarties sglygas.

ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

Pagal Sutartj Salys atsako tik uz tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies, ir neatsako uz nuostolius del negauto
pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybés.

Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinés Sutarties kainos dydzio suma.

Bendra Saliai priskaiiuoty pagal Sutartj netesyby surna negali virsyti 10 procenty pradinés Sutarlies kainos (be
PVM).

Sutartyje nurodytos atsakomybés ribojimo nuostatos negalioja 2alai, padarytai tycia, dé! didelio ner(pestingumo,
taip pat zalai padarytai tretiesiems asmenims,

ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYRBES

Salis nera laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal 3ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko
dé&l Nenugalimos jégos aplinkybiy. Tokiomis aplinkybémis gali biti laikoma:

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai, revoliucijos, teroristiniai aktai;

b} stichingés nelaimes: smarkios audros, ciklonai, 2emés drabeéjimai, potvyniai,

c) boikotai, streikai, lokautai;

d) teisedi ar neteiseti valstybes valdymo institucijy veiksmai,

e) laiku nesuteikti elektros jrenginiy atjungimai;

f) kitos Salies jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

Pagal 3ig Sutartj Nenugalimos jegos aplinkybémis nelaikoma tai, kad [a] rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy ir paslaugy, [b] Salis neturi reikiamy finansiniy iétekliy arba jos kontrahentai paZeidzia savo prievoles, taip

pat [c] Salies ir su ja susijusiy asmeny (ty. Salies tiesiogiai ar netiesiogiai valdomy, bei ja valdanéiy subjekty,
idskyrus Liefuvos Respublika) valdymo organy bei darbuotojy veikimas ar neveikimas (jskaitant streikus).

Apie Nenugalimos jegos aplinkybes ir jy jtaka Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaikejimo, radtu pranesti kitai Saliai, pateikdama minety
aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, pranedimo negavusi Salis turi teise laikyti, kad Sios
aplinkybés Sutarties vykdymo nejtakojo iki kol nebuvo issiystas pranesimas.

Atsiradus Nenugalimos jegos aplinkybéms Salis privalo imtis visy pagristy priemoniy galimai Zalai sumazinti ir,
kad jos turety kuo mazesne jtakg Sutarties vykdymo terminams.

Pagrindas atleisti $Salj nuo atsakomybeés atsiranda tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o jas pasalinus
Salis privalo nedelsiant atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.

SUTARTIES UZTIKRINIMAS

Jei Sutartyje nurodyta, kad Sutarties jvykdymas turi bati uztikrinamas Rangovo pateikta banko garantija, $i banko
garantija turi atitikti visus Sutartyje nurodytus reikalavimus, galioti visg laikg iki Sutarties vykdymo termino
pabaigos ir 30 dieny po jo. Jeigu Sutartis nejvykdoma likus 30 dieny iki pateiktos banko garantijos galiojimo
pabaigos, Rangovas jsipareigoja ne veliau kaip pries 10 dieny iki pateiktos banko garantijos galiojime termino
pabaigos pateikti naujg banko garantija ne trumpesniam laikotarpivi kaip iki numatomos Sutarties jvykdymo
pabaigos ir 30 dieny po to.

Rangovui tinkamai jvykdZius Sutartj ir visus sutartinius jsipareigojimus, UZsakovas Rangovo prasymu graZina jam
pateikts banko garantija,
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8.1.

9.1.1.

9.2,

9.2.1.
9.2.2.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

933

9.3.4.

9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.

SUTARTIES GALIOJIMO SALYGOS

SUTARTIES SUDARYMAS

Sutartis jsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki visiko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba
Sutarties nutraukimo.

Si Sutartis sudaro visa Saliy susitarima ir tarpusavio supratima ir pakeigia visus ankstesnius Zodinius ar radytinius
susitarimus ir pareiékimus, padarytus bet kuriuo metu iki $ios Sutarties sudarymo, kurie nera aiskiai jtraukti j Sios
Sutarties salygas. Tadiau aiskinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai nustatyti gali bdti panaudojama
informacija, Saliy pateikta deryby metu.

Kokybes garantijos, atsakomybes, konfidencialumo, intelekiinés nuosavybés, pranesimy siuntimo ir gavimo,
ginéy sprendimo, ES finansavimo ir kitos sglygos, Kurios pagal savo esme turi galioti ir po Sutarties jvykdymo
galioja ir po Sutarties jvykdymo arba nutraukimo.

SUTARTIES KEITIMAS
Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja ik jei jie sudaryti radtu ir pasiragyti abejy Saliy.

Jeigu kuri nors Sutarties sglyga visiSkai ar i§ dalies negalioty ar tapty negaliojanéia del jos priestaravimo
taikytiniems teisés aktams arba del bet kokios kitos priezasties, likusios Sutarties salygos liks galioti visa apimtimi.
Tokiu atveju Salys gera valia deresis ir sicks pakeisti negaliojantia salyga kita teiséta ir galiojancia salyga, kuri,
kiek tai jmanoma, leisty pasiekti tokj pag teisinj ir ekonominj rezuitaty, kaip Sutarties salyga, kuri bus tokiu bidu
pakeista. Pakeitimai atliekami abipusiu Saliy rasytiniu sutarimu.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Uzsakovas turi teise vienagaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas | teisma, apie tai ne véliau kaip prie$ 30 dieny
raétu praneddamas Rangovui

a) Rangovas, pagal Sutarj nejgijes teisés pratesti Darby atlikimo terminy, nepaisydamas Uzsakovo raginimo,
nepradeda Darby sutartu laiku arba dirba per létai ir nejmanoma baigti Darby Sutartyje, Ménesinio grafike
ir (arba) uzsakyme nustatytu laiku;

b} Rangovas gadina UZsakovo turta, nesilaiko Sutarties salygy del Darby kokybés: naudoja nekokybiskas ar
netinkamas medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atliecka Darbg, nepaiso
Uzsakovo nurodymy padalinti trdkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje;

c} Rangovas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy
jrodymy, kad sugebes Siuos jsipareigojimus jvykdyti ateityje.

d) jei del Rangovo Kkalteés Darby vykdymas sustabdomas (sumuojant visy sustabdymy laika) ilgiau kaip
vienam menesiui;

e) jeigu Rangovas nebeatitinka Pirkimo sglygose nurodyty minimaliy kvalifikaciniy reikalavimy ir (arba)
Rangovas netenka teisés verstis Sutartyje nurodyta veikla;

f) jeigu kyla pagristy abejoniy dél aukséiau nurodytu aplinkybit, dél kuriy gali bdti nutraukta 3i Sutartis,
egzistavimo ir Uzsakovo prasymu Rangovas nepateikia jrodymy paneigianéiy sias aplinkybes;

a) kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais.

Jeigu UzZsakovas nutraukia Sutartj del Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visas dél Sio
nutravkimo susidariusias papildomas iSlaidas susietas su Sutartyje nurodyty Darby uzbaigimu, jskaitant
UzZsakovo islaidas dél kite rangovo paieskos ir Darby pabrangimo.

Rangovas turi teise vienagaliskai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip prie$ 30 dieny
rastu prane$damas UzZsakovui:

a) jeigu Rangovas negali atlikti Darby dél Uzsakovo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, kuris tesiasi ilgiau
kaip 30 dieny, o UZsakovas nesiima priemoniy $iy aplinkybiy pasalinimui;

b) kai UZsakovas daugiau nei 45 dienas véluoja atlikti apmokéjimg Rangovui.

Rangovui nutraukus Sutarij deél UZsakovo kaltés, UZsakovas privalo apmokéti Rangovui uZ iki Sutarties
nutraukimo kokybigkai atliktus ir priimtus Darbus, bei atlyginti kitus Rangovo pagristus nuostolius.

Jei Sutartis nutraukiama dél kurios nors Salies kaltés ir per jspgjimo apie nutraukima terming i&nyksta aplinkybés,
del kuriy Sutartis nutraukiama, Sutartj nutraukianti Salis turi teise atsaukti Sutarties nutraukima.

Nutraukus Sutartj arba jai pasibaigus, Rangovas ne veéliau kaip per 5 darbo dienas savo saskaita turi iSvezti savo
jranga, medziagas ir jrenginius i§ UZsakovo teritorijos ir patalpy, taip pat gra2inti U2sakovo perduotas patalpas,
nepanaudotus UZsakovo perductus jrenginius, detales, medziagas.

Sios Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidzia Saliy nuo jy jsipareigejimy, kurie buvo prisiimti iki Sutarttes
nutraukimo ar pasibaigimo.
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SUTARTIES AISKINIMAS
Sutartiai yra taikomi ir ji yra aigkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.
Sutartyje, kur relkalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali tureti ir daugiskaitos prasme, ir atvirkéiai.

Sios Sutarties skyriy pavadinimai nurodyti tik tam, kad bdty galima jg lengviau skaityti, ir negali biti tiesiogiai
naudojami Sutarties aigkinimui.

Sutartyje nurodyti terminai yra skaiGiucjami kalendorinemis dienomis, menesiais ir metais, jei Sutarlyje
nenurodyta kitaip,

Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos, kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, isskyrus
Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nurodytas Sventiy dienas. Darbo valandos (darbo laikas) suprantamos,
kaip darbo dienos laikas nuo 07:30 iki 16:30.

Sutartyje naudojamos uzsakymo ir paraiskos savokos turi ta paéig reikéme

Si Sutartis sudaro visg Saliy susitarima ir tarpusavio supratima ir pakeicia visus ankstesnius Zodinius ar radytinius
susitarimus ir pareigkimus, padarytus per neapdairumg ar netyia bet kuriuo metu iki Sios Sutarties sudarymo,
kurie néra aigkiai jtraukti j Sios Sutarties sglygas. Tatiau aiskinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai
nustatyti gali boti panaudojama informacija, Saliy pateikta deryby metu.

BAIGIAMOS NUOSTATOS

PAREISKIMAI IR GARANTIJOS
Salys pareiskia ir garantuoja, kad.

a) Sutartj sudare turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
Isipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

b) jos yra mokios ir finansiskai pajégios jvykdyti Sutartj, jy veikla néra apribota, jorns neiskelta arba nera
numatoma iskelti bylos dél restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabde ar apriboje savo veiklos,
foms néra iSkeltos bankroto bylos.

Rangovas pareikia ir garantuoja, kad:

a) pilnai susipaZino su visa informacija ir dokumentacija, susijusia su Sutarties dalyku ir objektu, reikalinga
Sutarties pagrindu prisimamiems jsipareigojimams ivykdyli bei Darbams atlikfi, ir §i dokumentacija bei joje
pateikta informacija yra visigkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkama ir visidka
visy Sutartimi prisimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe. Sudarydamas ig Sutartj, Rangovas
patvirtina, kad jis i$nagringjo Sutartyje nurodytus ir jam i% anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei
patikring, taip pat jsitikino, kad, Rangovo geriausiomis Ziniomis, juose nera klaidy ar kity trikumy, kurie
trukdyty tinkamai ir laiku jvykdyti Rangovo [sipareigojimus;

b) jis turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiantias jam deramat vykdyti Sutarties salygas bei utikrinti auka&iausia atliekamy Darby
kokybe.

NUOSAVYBE

Visi Jrenginiai ir Medziagos nuo jy pristatymo | Darby atlikimo vietg iki perdavimo UzZsakowui turi bati teiséta
Rangovo arba jo subrangovy nuosavybe.

Rangovas uztikrina, kad Jrenginiai ir Medziagos nebus apsunkinti jokiais turto arestais ar kitais apsunkinimais, ir
isipareigoja neperleisti jy ar jy dalies jokiam treCiajam asmeniui arba naudoti bet kokiais kitais tikslais, nei
numatytais Sioje Sutartyje, visg laika iki jy tinkamo perdavimo Uzsakovo nugsavybeén.

Nuosavybés teises | atliktus Darbus pereina Uzsakevui nuo atitinkamos Aflikty darby pazymos pasiragymo
momento arba Jrenginiy ir MedZiagy sumontavimo (instaliavimo) i Objekta momento, priklausomai nuo to, kuris
ivyksta ankséiau.

Rangovas gali pakeisti bet kuriuos Darbus, kol afitinkamy darby nuosavybé néra perduota Uzsakovui, taip pat
defekty taisymo arba pakeitimy atlikimo metu. Bet kurie Rangovo pasalinti frenginiai ir Medziagos nuo jy pakeitimo
lampa Rangovo nuosavybe.

KONFIDENCIALUMAS

Rangovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bidu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i4 Uzsakovo
Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj, bei Sutarties
turinio, nepriklausomai nuo to kokia forma ta informacija pateikiama (toliau ~ Konfidenciali informacija“}.

Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: [a] yra viesai prieinama; [b] yra gauta i tredios Salies,
kuriai UZsakovas netaiko jokiy apribojimy del jos atskleidimo: (c] pagal galiojantius teisés akty relkalavimus negali
biti laikema konfidencialia, [d] kitos Salies yra rastiskai nurodyta kaip nekonfidenciali.
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Jei Rangovui kyla abejoniy ar informacija yra Konfidenciali informacija, Rangovas elgsis su tokia informacija kaip
su Konfidencialia informacija.

Rangovas jsipareigoja Konfidencialia informacij saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy
standarty, naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organy nariams, iretiesiems asmenims
(subrangovams, teisiniams, finansiniams, versio ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyli atitinkamais
konfidencialumo jsipareigojimais, tiktai tiek, kiek tai bitina jsiparsigojimams pagal Sutart] vykdyti.

Rangovas, atskleides Konfidencialia informacija, Uzsakovui moka 3.000 eury bauda,

INTERESL) KONFLIKTAS

Rangovas jsipareigoja vengti bet kokio interaso konfiikto, kuris gali turéti neigiamos jtakos bedaliskam ir
abjektyviam Sutarties vykdymui. Toks interesy konfliktas gali kilti del ekonominiy, politiniy, eimyniniy, emociniy
ar bet kokiy kity prieZasciy.

Rangovas nedelsiant rastu privalo informuoti UZsakova apie Sutarties vykdymo metu kylantj ar galintj kilti interesy
konflikta ir imtis visy bdtiny veiksmy, siekiant istaisyti situacijg.

KALBA

Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susiradingjimas tarp $aliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip.
Tais alvejais, kai Rangovo buveinés {arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje,
susiradingjimas gali boti vykdomas angly arba kita, abejy Saliy suderinta, kalba.

Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi biiti parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu
nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurig reikalinga pateikti valstybes institucijoms, bet kuriuo atveju turi buti
parengta lietuviy kalba {arba atliktas jy vertimas).

DOKUMENTAI

Uzsakovas jsipareigoja Rangovui pateikti visus turimus dokumentus, kurie reikalingi Darbams atiikti arba pateikia
igaliojima Rangovui Sutarties vykdymui reikalingy dokumenty gavimui.

Visuose Atlikty darby pazymose, pranesimuose, prasymuose, reikalavimuose, saskaitose bdtina jrasyti Sutarties
numerj ir data, investicinio projekto pavadinima ir numer] (jei toks numatytas).

Kai Salis teikia patvirtintas dokumenty kopijas, iy kopijy tikrumas turi biiti patvirtintas dokuments teikiancios
Salies ar jos jgalioto atstovo.

Jei Rangovo parengli dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisés aktuose keliamy reikalavimy, yra neisbaigti,
juose randama techninio pobGdzio ar kity klaidy UZsakovas turi teise faikyti juos nepateiktais apie tai
informucdamas Rangova.

PRANESIMAI

Bet koks prane&imas, prasymas, reikalavimas, saskaita ar kita informacija, kurig reikia pateikti pagal Sutartj,
laikoma pateikta, jeigu jteikiama U2zsakovui pasiragytinai, per pasiuntinj arba atsiunéiama registruotu laisku, i§
anksto apmokéjus padto iSlaidas, Sutartyje nurodytais ar kitos Salies atskiru ra&tisku praneimu nurodytais
adresais.

Visi pranegimai, pradymai, reikalavimai, sgskailes, taip pat visas kitas siungiamas susiradingjimas turi turéti savo
registracijos numer, kuris turi biiti jrajomas ant siunéiamo dokumente voke, per pasiuntinj jteikiamo dokumento
jleikimo patvirtinime, faksu ar elektroniniu pastu siungiamo pranesimo temos laukelyje.

Kiekviena Salis j kitos Salies paklausima ar pradyma jsipareigoja atsakyti ne véliau, kaip per 5 darbo dienas nuo
jo gavimo, jei patiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vélesne data. Salys gali pateikti atsakyma j paklausima
per ilgesnj laika, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti pradoma informacija ar
atlikti nurodytus veiksmus.

Apie savo rekvizity ir kontaktiniy asmeny pasikeitimg Salis privalo i& anksto pranesti kitai Saliai rastu. Visi
pranesimai (dokumentai), kuriuos viena Salis idsiungia kitai Saliai iki gaudama pranesimg apie pastarosios adreso
pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais tinkamai.

GINGL SPRENDIMAS

Bet kokie gintai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu
ar galiojimu, sprend2iami Saliy derybose.

Jeigu Salims nepavyksta i&spresti ginéo, nesutarimy ar reikalavimy deryby bidu per 30 dieny nuo pirmosios
pretenzijos iSsiuntimo dienos, jie sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveines vieta
arba, U2sakovo pasirinkimu, pagal Objekto buvimo vieta.
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BANKO GARANTIJA

Tais atvejais, kai Sutartyje numatyta, kad Rangovas turi pateikti Banko garantija, $i garantija turi atitikti $iame
skyriuje nurodytus reikalavimus.

Banko garantija turi bati iSduota Sutartyje nurodyto Uzsakovui priimtino banko.

Banko garantija turi biti pirmo pareikalavimo, besalyging ir neataukiama.

Banko garantija uztikrinamos sumas turi boti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami mekgjimai,
Banko garantijeje turi biti nurodyta, kad:

a) Bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo radtisko UZsakovo reikalavimo gavimo sumolketi UZsakovui
reikalavime nurodytg suma, bet ne daugiau, nei nurodyta Banka garantijoje.

b) Rastiskame reikalavime Uzsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimu, o tik nurodyti, kad Rangovas
nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

c) Banko garantijai turi bOti taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rlimy patvirtintos
taisykles — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees ICC Publication No. 758°,

d) GinZai farp Saliy sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose arba Vilniaus komercinio arbitrazo teisme.
e) Banko garantijos galiojimo terminas ir Banko garantija uztikrinama suma.

Pries pateikdamas Banko garantijg, Rangovas gali pradyti UZsakovo patvirtinti, kad Rangovo sillomg Banko
garantijg jis sutinka priimti, Tokiu atveju UzZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo pradymo gavimo dienos.

UZsakovas turi teise nepriimti Banko garantijos ir (arba) laikyti ja negaliojanéia, ir (arba) kreiptis j Rangova dél
naujos Banko garantijos pateikimo UzZsakovui, o Rangovas privalo tokig garantija pateikti per trumpiausiai
jmanoma terming, jei Banko garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba Uzsakovas turi informacijos,
susijusios su Banko garantijg isdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant
nemokuma, likvidavimg ar teisinés apsaugos taikymao proceddras).

Rangowvui laiku nepateikus naujos Banko garantijos, Uzsakovas turi teise pareikéti reikalavima pagal turima Banko
garantijg ir (arba) sulaikyti mokejimus Rangovui Banko garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju sulaikytos sumos
Rangovui bus iSmokétos ne ankséiau, nei bus pateikta nauja Banko garantija arba iSnyks jsipareigojimas jg
pateikti.

TEISI\) PERLEIDIMAS

UZsakovas turi teise perleisti treciajam asmeniui savo teises ir (arba) pareigas, kylancias i§ Sutarties, be atskiro
Rangovo sutikimo. Apie teisiy ir {arba) pareigy perleidima treéiajam asmeniui Rangovas informucjamas rastisku
pranesimu.

Rangovas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal Sig Sutarlj tretiesiems asmenims be
rastisko UZsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko $io reikalavimo, UZsakovas ir teises bei pareigas perémes
tretysis asmuo pried UZsakova atsako solidariai.

TEISI) ATSISAKYMAS

$Saliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisemis nereigkia iy teisiy atsisakymo, idskyrus atvejus, kai Salis
iy teisiy atsisako tai aidkiai nurodydama radtu,
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