

**PRELIMINARIOJI ANYKŠČIŲ MIESTO ŠALTUPIO GATVĖS DALIES NUO  
KĖSTUČIO GATVĖS IKI MIESTO RIBOS REKONSTRUKCIJOS DARBŲ SUTARTIS**  
**NR. 1-SU-806**

2016 m. spalio 26 d.

Anykščiai

**Anykščių rajono savivaldybės administracija**, kodas 188774637, atstovaujama administracijos direktorės **Venetos Versulytės**, veikiančios pagal Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. TS-348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, toliau vadinama „**Užsakovu**“ ir **AB „Panevėžio keliai“**, įmonės kodas 147710353, atstovaujama generalinio direktoriaus **Virmanto Puidoko**, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau šioje sutartyje vadinamas „**Rangovu**“, kartu šioje sutartyje vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į įvykdytą viešąjį pirkimą, sudarė šią Preliminariąją sutartį (toliau – „Preliminarioji“):

**1. Preliminariosios sutarties dalykas: Anykščių miesto Šaltupio gatvės dalies nuo Kėstučio gatvės iki miesto ribos rekonstrukcijos darbai.**

1.1. Preliminariąją sutartimi Šalys susitaria nustatyti sąlygas, taikomas Preliminariosios sutarties pagrindu ateityje sudaromoms Pagrindinėms sutartims (kurios sudaromos tarp Šalių per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį). Pagrindinės sutartys sudaromos sąlygomis nustatytomis Pagrindinės sutarties projekte, Konkurso dokumentuose ir Preliminariojoje sutartyje.

1.2. Preliminarioji sutartis taikoma visiems Šalių santykiams, susijusiems su Anykščių miesto Šaltupio gatvės dalies nuo Kėstučio gatvės iki miesto ribos rekonstrukcijos darbų atlikimu.

**2. Darbai.**

2.1. Rangovas įsipareigoja laikytis Konkurso sąlygų, apibrėžtų Anykščių m. Šaltupio gatvės dalies nuo Kėstučio gatvės iki miesto ribos rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo dokumentuose.

2.2. Rangovas privalės atlikti šiuos Darbus:

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atlikti Anykščių miesto Šaltupio gatvės dalies nuo Kėstučio gatvės iki miesto ribos rekonstrukcijos darbus |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Parengti išpildomuosius ir kadastrinius dokumentus |
|----------------------------------------------------|

2.3. Darbų pradžia - 5 darbo dienos nuo pirmosios pagrindinės sutarties įsigaliojimo. Planuojama Darbų pabaiga - **2018 m. rugsėjo mėn.** Šalių susitarimu atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą laikotarpiui iki 1 mėn.

2.4. Darbų eiliškumas ir apimtys derinami su Užsakovu prieš pradedant darbus.

2.5. 2016 metais Rangovas privalės atlikti darbų už **150 000,00 Eur** su PVM suma.

2.6. 2016 metams numatyti darbai atliekami iki **2016 m. gruodžio 15 d.**


2.7. Darbų atlikimo vieta – **Šaltupio g., Anykščiai.**

2.8. Rangovas šios sutarties galiojimo laikotarpiu turi išlaikyti organizacinį ir techninį gebėjimą atlikti Konkurso sąlygų reikalavimus atitinkančius Darbus.

**3. Užsakymo procedūra**

3.1. Užsakovas, neatnaujindamas Rangovų varžymosi, kviečia pasirašyti Pagrindinę sutartį dėl Darbų atlikimo mažiausią kainą Konkurse pasiūliusiam Rangovui preliminarios sutarties pagrindu. Užsakovas pagrindines darbų sutartis sudarys atsižvelgdamas į Užsakovo poreikius ir turimą finansavimą.

3.2. Rangovas atvykti pasirašyti Pagrindinę rekonstrukcijos darbų sutarties turi per kvietime nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 3 darbo dienos.



AB „PANEVĖŽIO KELIAI“  
teisės ir personalo tarnybos  
vadovo pavaduotoja  
Ligita Jonelė

#### 4. Darbų kaina:

| Eil. Nr.     | Darbų pavadinimas                                                                              | Kaina Eur (be PVM)    | PVM (Eur)         | Kaina, Eur (su PVM)   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.           | Anykščių m. Šaltupio gatvės dalies nuo Kęstučio gatvės iki miesto ribos rekonstrukcijos darbai | 505 194,05 Eur        | 106 090,75 Eur    | 611 284,80 Eur        |
| 2.           | Išpildomosios–kadastrinės dokumentacijos parengimas                                            | 600,00 Eur            | 126,00 Eur        | 726,00 Eur            |
| <b>Viso:</b> |                                                                                                | <b>505 794,05 Eur</b> | <b>106 216,75</b> | <b>612 010,80 Eur</b> |

4.1. **Bendra preliminariosios sutarties kaina**, nustatyta Rangovo Anykščių m. Šaltupio gatvės dalies nuo Kęstučio gatvės iki miesto ribos rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo pasiūlyme, yra: **612 010,80 Eur** (šeši šimtai dvylika tūkstančių dešimt eurų 80 euro centų) **su PVM**.

4.2. Rangovas patvirtina, kad į bendrą preliminarios sutarties kainą įskaičiuotos visos susijusios išlaidos, neapsiribojant, bet įskaitant išlaidas susijusias su visomis darbams reikalingomis medžiagomis, reikalingiems draudimams, kitos Darbų atlikimo išlaidos reikalingos pagal Konkurso ir Pagrindinės sutarties sąlygas, visa galima rizika susijusi su kainų svyravimais, visi susiję mokesčiai.

4.3. Sutarties kaina galioja iki 2017 m. balandžio 1 d. Pradedant 2017 metais ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 1 d. rekonstrukcijos Darbų likutinė kaina bus perskaičiuojama remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje [www.stat.gov.lt](http://www.stat.gov.lt) paskelbtais Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksais, jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų sausio mėn. kainas su praėjusių metų sausio mėn. kainomis susisiekiama komunikacijų grupėje bus didesnis negu 5 (penki) procentai.

4.4. Sutarties kaina gali kisti (didėti arba mažėti) dėl Sutarties galiojimo metu valstybės institucijų priimtų teisės aktų, keičiančių PVM, turinčio tiesioginės įtakos darbų kainai, dydį. Tokiu atveju likutinė neatliktų darbų Sutarties kaina keičiama tiek, kiek pasikeičia PVM, pagal šią formulę:

$$S_N = A + \frac{(S_s - A) \cdot T_N}{T_s \cdot 100} \times \left(1 + \frac{\quad}{100}\right)$$

$$\left(1 + \frac{\quad}{100}\right)$$

$S_N$  – perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM);

$S_s$  – Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

$A$  – atliktų darbų (su PVM) iki perskaičiavimo;

$T_s$  – senas PVM tarifas (procentais);

$T_N$  – naujas PVM tarifas (procentais).

Sutarties kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių atstovų pasirašomu protokolu per 5 darbo dienas nuo teisės akto, kuriuo keičiamas PVM dydis, įsigaliojimo. Pakeista Sutarties kaina taikoma nuo protokolo pasirašymo ir tik iki protokolo pasirašymo neatliktiems darbams.

#### 5. Preliminariosios sutarties galiojimas

5.1. Preliminarioji sutartis įsigalioja Preliminariąją sutartį pasirašius abejoms Sutarties šalims ir galioja ne ilgiau kaip 4 metus, jei ji nėra nutraukiama. Preliminariosios sutarties pratęsimas nenumatytas.

5.2. Užsakovas prieš 5 kalendorines dienas informavęs raštu Rangovą gali nutraukti šią Preliminariąją sutartį esant bent vienai iš šių aplinkybių:

5.2.1. Rangovas atsisakė pasirašyti Pagrindinę rekonstrukcijos darbų sutartį;

5.2.2. Perkančioji organizacija padaro išvadą, kad Rangovas neatitinka viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

5.2.3. Užsakovas vienašališkai nutraukia Preliminariąją sutartį tiekėjui pažeidus esmines Sutarties sąlygas; t. y. sutarties įvykdymo terminus, sutarties kainą, atliekamų darbų kokybę (sutartis nutraukiama rangovui nereaguojant į trečią Užsakovo rašytinį nurodymą dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo), taip pat Rangovą įtraukus į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

## 6. Baigiamosios sąlygos

6.1. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalims ar jų atstovams pasirašytinai, išsiųsti registruotu laišku adresais, nurodytais šioje Sutartyje.

6.2. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie savo buveinės (verslo vykdymo vietos) adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

6.3. Šiai Preliminariajai sutarčiai ir visoms iš šios Preliminariosios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Preliminarioji sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

6.4. Pagrindinės sutarties sąlygos negali būti keičiamos Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu ir kitaip, nei nustato Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas ir kiti teisės aktai.

6.5. Šalys susitaria, kad visi su šia Preliminariąją sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.6. Ši Preliminarioji sutartis pasirašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai.

6.7. Šalys patvirtina, kad Preliminariąją Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė pirmiau nurodyta data.

### UŽSAKOVAS

Anyksčių rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188774637

Ne PVM mokėtoja

J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai

Tel. (8 381) 58 072, faksas (8 381) 58 088

a. s. LT 04 7182 1000 0013 0670

AB Šiaulių bankas

banko kodas 71821

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavadauojantis administracijos direktorių

Saulius Rasalas

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus  
vyriausiasis specialistas  
Algirdas Balaišis



AB „PANEVŽIO KELIAI“  
Techninio direktoriaus pavaduotoja,  
gamybinio techninio skyriaus vadovė  
Eitautas Vanagas  
Teisės, personalo ir civilinės  
metrikacijos skyriaus  
vyriausioji specialistė  
Zita Karaliūnienė



### RANGOVAS

AB „Panevėžio keliai“

Įmonės kodas 147710353

PVM kodas 477103515

S. Kerbedžio g. 7, LT- 35104, Panevėžys

Tel. ( 8 45) 5 02 601;

a. s. LT 02 4010 0412 0009 0263

AB DNB bankas

Banko kodas 40100

Gedimino direktorius  
Virmantas Puidokas

Finansų ir apskaitos skyriaus  
vedėja  
Vida Bužinskienė  
Statybos skyriaus vedėjas,  
Kęstutis Jurkevičius  
Teisės ir personalo tarnybos  
vadovo pavaduotoja  
Ligita Jonelė

