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ATNAUJINTU (MODERNIZUOTU) DAUGIABUCIU NAMU STATINIO PROJEKTO,
IGYVENDINTU PRIEMONIU EKSPERTIZIU ATLIKIMO PASLAUGU SUTARTIS
2025 M. i d. Nr.

Vilnius

Igyvendindamos Centringje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje paskelbtos
skelbiamos apklausos ,,Atnaujinty (modernizuoty) daugiabuciy namy statinio projekto, igyvendinty
priemoniy ekspertiziy atlikimo paslaugos® (pirkimo numeris 3818602) rezultatus, mes, sutarties
Salys, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo agentiira,
atstovaujama direktoriaus Gvido Darguzo, toliau vadinama ,,Uzsakovu“, ir UAB MEPCO,
atstovaujama direktoriaus Mindaugo Simkaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus, toliau vadinami
., Vykdytoju“, kiekviena atskirai dar vadinama alimi, o kartu — Salimis, sudaréme $ia Sutartj:

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo
agentura.

1.2. Vykdytojas — UAB MEPCO

1.3. Sutartis — i tarp Uzsakovo ir Vykdytojo sudaryta Sutartis, jskaitant visus jos priedus ir
pakeitimus, kurie buvo ar bus sudaryti ir patvirtinti Sutartyje nustatyta tvarka.

1.4. Pirkimas — Centrinéje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje Uzsakovo paskelbtas
Paslaugy pirkimas (pirkimo numeris 3818602).

1.5. Konkurso salygos — Pirkimo metu Uzsakovo paskelbtos Atnaujinty (modernizuoty)
daugiabuc¢iy namy statinio projekto, jgyvendinty priemoniy ekspertiziy atlikimo paslaugy pirkimo
salygos.

1.6. Pasiulymas - Pirkimag laiméjes Vykdytojo pateiktas pasitilymas Paslaugoms pirkti.

1.7. Paslaugos — Techninéje specifikacijoje nurodytos paslaugos, kurias Sutarties saglygomis
ir terminais jsipareigoja atlikti Vykdytojas.

1.8. Techniné specifikacija — Sutarties priedas Nr. 1.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sutartimi Vykdytojas isipareigoja suteikti Atnaujinty (modernizuoty) daugiabu¢iy namy
statinio projekto, igyvendinty priemoniy ekspertiziy atlikimo paslaugas (toliau — Paslaugos), pagal
Sutartyje ir Sutarties priede Nr. 1 Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, o Uzsakovas
isipareigoja priimti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkancias Paslaugas ir uz
jas sumokéti Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS
3.1. Uzsakovo teisés ir pareigos:
3.1.1.pavesti Uzsakovo paskirtam atstovui

atlikti Sutarties vykdymo kontrole ir koordinuoti Paslaugy teikimg su Vykdytojo paskirtu jgaliotu
atstovu. Apie galimg asmens, koordinuojancio Paslaugy atlikima, pasikeitimg UzZsakovas pranesa
Vykdytojui pries 3 (tris) darbo dienas;

3.1.2.  teikti Vykdytojo igaliotajam atstovui pastabas ir pasitlymus dél pateikiamy derinti
Paslaugy sprendiniy projekty, nurodyty Techninéje specifikacijoje;



3.1.3.  Vykdytojui tinkamai ir laiku suteikus Paslaugas, pasirasyti Paslaugy perdavimo —
priémimo akta;

3.1.4. uz tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas atsiskaityti su Vykdytoju Sutartyje
nurodytomis saglygomis ir tvarka.

3.2. Vykdytojo teisés ir pareigos:
3.2.1.pavesti Vykdytojo paskirtam atstovui
derinti Paslaugy teikima su Uzsakovo jgaliotu atstovu. Apie galimg asmens,

koordinuojancio Paslaugy teikima, pasikeitimg Vykdytojas pranesa UzZsakovui prie§ 3 (tris) darbo
dienas;

3.2.2.Paslaugas teikti kokybiskai ir laiku, Sutartyje nustatytais reikalavimais, tvarka ir
terminais;

3.2.3.derinti su Uzsakovu teikiamas Paslaugas, kaip nurodyta Sios Sutarties priede pateiktoje
Techningje specifikacijoje, ir iStaisyti trakumus (jei tokiy biity) pagal Uzsakovo rastu pateiktas
pastabas ir pasitilymus. Derinti su Uzsakovu teikiamas Paslaugas tiek karty, kiek Uzsakovui yra
reikalinga. Laikytis Techninéje specifikacijoje numatyty kity reikalavimy, susijusiy su Paslaugy
teikimu;

3.2.4.suteikus Paslaugas, Uzsakovui pateikti pasirasyta Paslaugy perdavimo — priémimo
akta;

3.2.5. rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti uzbaigti tinkama Paslaugy suteikima nustatytais terminais;

3.2.6.Uzsakovui pareiSkus pastabas dél Sios Sutarties dalyko, vykdymo eigos, klaidy,
netikslumy, kokybés — savo sgskaita istaisyti netinkamai jvykdytus jsipareigojimus;

3.2.7. atlyginti Uzsakovo nuostolius, jeigu Vykdytojas, jo darbuotojai ir kiti su Vykdytoju
susije asmenys nesilaikyty Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty ir dél to Uzsakovui
biity pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai, ar Uzsakovas patirty zalg.

4. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Bendra Sutarties kaina be PVM negali virSyti 66 600,00 Eur (Sesiasdesimt Sesiy
tikstanciy SeSiy Simty eury ir 0 ct.), 21 proc. PVM — 13 986,00 Eur (trylikos tikstanciy devyniy
Simty astuoniasdesimt SeSiy eury ir 0 ct.), bendra Sutarties kaina su PVM negali virsyti 80 586,00
Eur (astuoniasdesSimties tiikstanciy penkiy Simty astuoniasdesimt SeSiy eury ir 0 ct.).

4.2. Sutarciai taikoma fiksuoto jkainio kainodara.

4.3. | Paslaugy ikainius, nurodytus Sutarties priede, iskaic¢iuoti visi Vykdytojui privalomi
mokéti mokesciai ir kitos su Sutarties jgyvendinimu susijusios i$laidos, jskaitant ir sgskaity teikimo
Saskaity administravimo bendrosios informacinés sistemos (SABIS) priemonémis mokes¢ius.

4.4. Sutarties priede nurodyti Paslaugy jkainiai turi buti perskai¢iuojami jkainj didinant
arba mazinant del pasikeitusio pridétinés vertés mokes€io (toliau — PVM). Tokiu atveju jkainis
perskai¢iuojamas proporcingai pakeistam PVM. Toks perskai¢iavimas taikomas tai Paslaugy daliai,
kuriai pagal teisés aktus taikytinas pasikeites PVM. Paslaugy jkainio pakeitimas jforminamas Saliy
radytiniu susitarimu. Perskai¢iuotas Paslaugy jkainis jsigalioja nuo Saliy raSytinio susitarimo
isigaliojimo dienos.

4.5. Uzsakovas uz Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka suteiktas Paslaugas sumoka
Vykdytojui pagal Paslaugy jkainius, nurodytus Sutarties priede, Vykdytojui ir UZsakovui pasirasius
Paslaugy perdavimo-priémimo akta, ir Vykdytojui elektroniniu biidu, naudojantis SABIS arba
kitomis Vykdytojo pasirinktomis informacinémis sistemomis PVM saskaita faktiirg. Elektronines
saskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, teikiamos
Vykdytojo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto
neatitinkanc¢ios elektroninés sgskaitos faktliros gali bati teikiamos tik naudojantis SABIS



priemonémis. PVM saskaita faktiira uz suteiktas paslaugas pateikiama ne véliau kaip iki kito
meénesio 10 dienos.

4.6. Uzsakovas uz Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka suteiktas paslaugas sumoka
Vykdytojui per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiros gavimo elektroniniu bidu,
naudojantis SABIS arba kitomis Vykdytojo pasirinktomis informacinémis sistemomis, dienos.

4.7. Uzsakovas visas mokeétinas sumas sumoka Vykdytojui pervedimu j Vykdytojo Sutartyje
nurodytg banko saskaita. Apie banko saskaitos pasikeitimus Vykdytojas privalo nedelsdamas, bet
ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo banko sagskaitos pasikeitimo dienos, raStu informuoti
Uzsakova.

4.8. Tiesioginio atsiskaitymo Vykdytojo pasitelkiamiems subteikéjams galimybe
igyvendinama S§ia tvarka:

4.8.1. subteikejas, norédamas, kad UZsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSyma
Uzsakovui ir inicijuoja triSalés tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju sutarties tarp subteikéjo,
Uzsakovo ir Vykdytojo sudaryma. Sioje sutartyje nurodoma Vykdytojo teis¢ priedtarauti
nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju tvarka, atsizvelgiant j subteikimo
sutartyje nustatytus reikalavimus;

4.8.2. tiesioginiai atsiskaitymai su subteikéju atlieckami triSaléje tiesioginio atsiskaitymo su
subteikéju sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant i Sutartyje nustatytg kainodarg. Su subteikéejais
gali biiti atsiskaitoma tik po to, kai Vykdytojas suteikia Sutartyje numatytas paslaugas. Subteikéjas,
prie§ pateikdamas PVM saskaita faktira Uzsakovui, turi jg suderinti su Vykdytoju. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subteikéjo iSrasSyta PVM saskaita faktlirg rastu patvirtina atsakingas
Vykdytojo atstovas, kuris yra nurodytas Sutartyje. UZsakovo atlikti mokéjimai subteikéjui pagal jo
pateiktas PVM saskaitas faktiiras atitinkamai mazina sumag, kurig Uzsakovas turi sumokéti
Vykdytojui pagal Sutarties salygas ir tvarka. Vykdytojas, iSraSydamas ir pateikdamas PVM
saskaitas faktiiras Uzsakovui, atitinkamai ] jas nejtraukia subteikéjo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir
Vykdytojo patvirtinty PVM saskaity faktiry sumuy;

4.8.3. tiesioginis atsiskaitymas su subteikéju neatleidzia Vykdytojo nuo jo prisiimty
isipareigojimy pagal Sutarti. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju,
Vykdytojui Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir Kiti jsipareigojimai nepereina subteikéjui;

4.8.4. jei del tiesioginio atsiskaitymo su subteikéju faktiskai nesutampa Vykdytojo ir
subteikéjo mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakova tenka Vykdytojui ir neatitikimai Salinami
Vykdytojo saskaita;

4.8.5. tiesioginis atsiskaitymas su subteikéju atlickamas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny nuo tinkamos PVM saskaitos faktiiros pateikimo Uzsakovui elektroniniu biidu, naudojantis
informacinés sistemos SABIS priemonémis arba kitomis pasirinktomis informacinémis sistemomis,
dienos. Elektroninés saskaitos fakturos, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity fakttry
standarta, teikiamos pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto
neatitinkanc¢ios elektroninés saskaitos faktiiros gali buti teikiamos tik naudojantis SABIS
priemonémis.

4.9. Su Uzsakovu nesuderintos Paslaugos bei Paslaugos, atliktos Vykdytojo iniciatyva,
nebus laikomos Sutarties objektu, nebus apmokamos ir tai nebus laikoma Sutarties pazeidimu.

4.10. Salys sutaria, kad kiekviena $alis i§ pagal Sutartj privalomy mokeéti sumy pirmiausia
mokés delspinigius, o po to atliks visus kitus mokéjimus, numatytus Sutartyje. UZsakovas turi teise

i§skaiciuoti delspinigius i§ Vykdytojui mokétiny sumy.

5. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)
5.1. Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz §ios Sutarties salygy nevykdyma, jeigu jrodo,
kad Sios Sutarties salygos nebuvo vykdomos dél nenugalimos jégos (force majeure) Lietuvos



Respublikos civilinio kodekso 6.212 ir 6.253 straipsniuose nurodyty aplinkybiy ir tos aplinkybés
atsirado iki ty salygy ivykdymo termino pasibaigimo.

5.2. Salis, kuri dél susidariusiy force majeure aplinkybiy negali toliau vykdyti savo
Isipareigojimy pagal $ig Sutartj, privalo apie tai kuo skubiau, bet ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo force majeure aplinkybiy atsiradimo, pranesti kitai $aliai, pateikdama tai
pagrindziancius irodymus. Jeigu dél force majeure aplinkybiy savo isipareigojimy pagal Sig Sutartj
negalinti vykdyti $alis nepranesa arba tinkamai nepranesa kitai Saliai, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai visus del tokio nepraneSimo atsiradusius nuostolius.

5.3. Esant force majeure aplinkybéms, $ios Sutarties vykdymo terminas pratesiamas tiek,
kiek tesiasi Sios aplinkybes. Tai patvirtinama rasytiniu Saliy susitarimu.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos ir galioja iki visiSko sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo bei Saliy tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki Sutartis bus nutraukta
viena$aliskai vienos i§ sutarties $aliy arba bendru $aliy sutarimu.

6.2. Paslaugy teikimo laikotarpis — ne véliau kaip iki 2025 m. lapkricio 30 d.

6.3. Uzsakovas turi teise¢, jspéjes Vykdytoja rastu pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai
nutraukti Sutartj, jeigu Paslaugos tampa nebereikalingos, jeigu Vykdytojas sutartiniy jsipareigojimy
nejvykdo arba vykdo netinkamai ir per Uzsakovo nustatyta terming neiStaiso nustatyty trokumy
arba juos iStaiso netinkamai, jeigu Vykdytojas nepradeda vykdyti Sutartiniy jsipareigojimy laiku
arba juos vykdo taip létai, kad juos jvykdyti pasidaro aiSkiai negalima per Sutartyje numatyty
terming, jeigu Vykdytojas netenka teisés verstis veikla, jeigu jam iSkelta bankroto byla arba
bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio Vykdytojo likvidavimo, jeigu
Vykdytojas restruktirizuojamas ar likviduojamas, jeigu Vykdytojas nevykdo kity sutartiniy
jsipareigojimy arba juos vykdo kitomis sglygomis nei buvo nurodes savo pasitilyme ir tai yra
esminis Sutarties pazeidimas.

6.4. Tuo atveju, jei Sutartis nutraukiama dél Vykdytojo veiksmy, sudaranéiy esminj
Sutarties pazeidima, UZsakovas, vadovaudamasis LR vieSyjy pirkimy jstatymo 91 straipsnio
nuostatomis, Centrinéje viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje skelbia informacijg apie Sutarties
nejvykdziusi ar netinkamai jg ivykdziusj Vykdytoja.

6.5. Vykdytojas, pries 15 (penkiolika) dieny jspéjes UzZsakova, turi teis¢ nutraukti Sutartj, jei
Uzsakovas nevykdo isipareigojimy, prisiimty Sutartimi arba pazeidzia atsiskaitymo su Vykdytoju
terminus ir gaves Vykdytojo pretenzija, per 30 (trisdesimt) dieny nesumoka Vykdytojui mokétiny
sumy.

6.6. Salys bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, praneidamos apie tai kitai Saliai prie 15
(penkiolika) dieny.

7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Vykdytojui laiku nejvykdzius Sutartyje nurodyty jsipareigojimy, skai¢iuojami
delspinigiai - 0,02 (dviejy Simtyjy) procento nuo nejvykdytos Paslaugy vertés uz kiekvieng
pavéluotg dieng. Dél Vykdytojo kaltés atsiradusius trikumus Vykdytojas turi iStaisyti savo saskaita.

7.2. Uzsakovas turi teis¢ priskai¢iuoty delspinigiy suma mazinti savo piniging prievole
Vykdytojui.

7.3.  Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikoma:

7.3.1. sistemingas (2 ar daugiau karty) Paslaugy nesuteikimas pagal Techningje
specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

7.3.2. sistemingas (2 ar daugiau karty) Paslaugy teikimas su trukumais, kai Paslaugy teikéjas
per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti netinkamai jvykdytus arba
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

7.3.3. sistemingas (2 ar daugiau karty) Paslaugy suteikimo terminy pazeidimas.



7.4. Uzsakovui dél savo kaltés uz atliktas Paslaugas ar jy dalj, kurias Uzsakovas pripazins
tinkamomis apmoketi, neatsiskaicius laiku, Vykdytojui pareikalavus, skai¢iuojami delspinigiai —
0,02 (dviejy Simtyjy) procento nuo nesumoketos sumos uz kiekvieng pavéluotg diena.

8. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

8.1. Salys, vykdydamos Sutartj, jsipareigoja laikytis 2016 m. balandZio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir de¢l laisvo tokiy duomeny jud¢jimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) (toliau — Reglamentas) nuostaty Lietuvos Respublikos
asmens duomeny teisinés apsaugos istatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma.

8.2. Uzsakovas vieSyjy pirkimy metu pateikto pasiiilymo, preliminarios sutarties (jei ji buvo
sudaryta) ir Sios Sutarties bei minéty sutar¢iy pakeitimy skaitmenines kopijas skelbs viesai (iSskyrus
viesai neskelbtinus asmens duomenis) Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, kurios
duomeny valdytoja yra VieSyjy pirkimy tarnyba.

8.3. Salys patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti tinkama Sutarties vykdyma bus tvarkomi
asmens duomenys, Salys jsipareigoja sudaryti atskira susitarima dél duomeny tvarkymo, kuriuo
nustatys duomeny tvarkymo tikslus, perduodamy duomeny apimtj, subjekty kategorijas, duomeny
tvarkymo termina, Saliy prievoles ir kt.

8.4. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiskéja po Sutarties sudarymo, Salys
isipareigoja nedelsiant sudaryti papildoma susitarimg d¢l duomeny tvarkymo prie Sutarties ir imtis
kity biitiny priemoniy siekiant uztikrinti atitiktj Reglamento reikalavimams. Salys pripaZjsta, kad
papildomo susitarimo dél duomeny tvarkymo pasiraS§ymas nebus laikomas esminiu Sios Sutarties
salygy pakeitimu.

9.  KITOS SALYGOS

9.1. Perdavimo—priémimo aktu perduoti pagal Sutartj atlikty visy Paslaugy rezultatai ir su
jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj yra UzZsakovo nuosavybé. Su Paslaugy pagal Sutartj
atlikimu susijusig medziaga Vykdytojas gali naudoti kitiems tikslams tik gaves UzZsakovo rastiskg
sutikima.

9.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu
Nr. D1-508 ,,Del aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo
patvirtinimo* (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraSo (toliau — ApraSas) 4.4.3 p., pirkimas laikomas zaliu, kai perkama tik
nematerialaus pobudzio (intelektiné) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto
sukiirimu, kurios teikimo metu néra numatomas reikSmingas neigiamas poveikis aplinkai,
nesukuriamas tar$os 3altinis ir negeneruojamos atlickos. Siuo pirkimu perkamos atnaujinty
(modernizuoty) daugiabu¢iy namy statinio projekto, igyvendinty priemoniy ekspertiziy atlikimo
paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukiirimu, paslaugy teikimo metu néra numatomas
reik§mingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas tarSos Saltinis ir negeneruojamos atliekos.

9.3. Salys sutinka laikyti dokumentus, duomenis, informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio Salies raSytinio sutikimo
neplatinti tre¢iosioms Salims apie ja jokiy duomeny, informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sutarties salygos, jy pakeitimai yra
nekonfidencialils ir skelbiami viesai, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu.



9.4. Salys susitaria, kad visi pranesimai, pretenzijos ar kiti rastai turi bati adresuojami,
mokeéjimai turi biti atlieckami pagal Sutartyje nurodytus rekvizitus. Salys jsipareigoja apie rekvizity
pasikeitimg informuoti viena kitg rastu i§ anksto, o jei tai nejmanoma, ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo suzinojimo apie rekvizity pasikeitimg momento. Apie rekvizity pasikeitimg
nepraneSusiai arba netinkamai praneSusiai Saliai tenka visa su Sio jsipareigojimo netinkamu
vykdymu susijusiy neigiamy pasekmiy atsiradimo rizika.

9.5. Pasibaigus Sutarties terminui, abi Salys viena kitai privalo jvykdyti savo mokestinius
Isipareigojimus ir atlyginti patirtas i$laidas (esan¢ias Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dieng).

9.6. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir
tikslai.

9.7. Vykdytojas Sutarties vykdymui pasitelkia Siuos Vykdytojo pasitilyme nurodytus iikio
subjektus, kuriy pajégumais remiasi, ir (ar) subtiekéjus (kuriy kvalifikacija nesiremia): UAB
,Projekty ekspertize® suteiks statiniy projekty ekspertiziy paslaugas, kuriy dalis pasitilymo kainoje
sudaro 40%.

9.8. Jei pasitlymo pateikimo metu Vykdytojui nebuvo zinomi subtiekéjai, Vykdytojas
sudarius Sutart], taiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja UZsakovui pranesti
tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Vykdytojas privalo
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Subtiekéjo pasitelkimas nekeicia Vykdytojo
atsakomybes dél numatomos sudaryti Sutarties ivykdymo.

9.9. Subtiekéjy / ikio subjekty, kuriy pajégumais Vykdytojas remiasi, keitimo tvarka:

9.9.1. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekéjai / tkio subjektai, kuriy pajégumais
Vykdytojas remiasi, netinkamai vykdo isipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai / tikio
subjektai, kuriy pajégumais Vykdytojas remiasi, nepajégis vykdyti jsipareigojimy dél iskeltos
restruktirizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, pradétos
reorganizavimo ar likvidavimo procediiros, susitarimo su kreditoriais procediiros arba jiems
vykdomy analogisky procediiry pagal S$alies, kurioje jie registruoti, jstatymus, Vykdytojas
Uzsakovo reikalavimu privalo nedelsiant, ta¢iau ne veliau kaip per Uzsakovo nurodyta termina,
pakeisti subtiekéjus / tkio subjektus, kuriy pajégumais Vykdytojas remiasi, i naujus subtiekéjus /
iikio subjektus, kuriy pajégumais Vykdytojas remiasi. Si sutarties salyga taikoma tik tuomet, jeigu
pasitilyme Vykdytojas nurodo, kad ketina pasitelkti tkio subjektus, kuriy pajégumais Vykdytojas
remiasi / subtiekéjus.

9.9.2. Sutarties vykdymo metu Vykdytojas turi teise¢ pakeisti subtiekéjus / fikio subjektus,
kuriy pajégumais Vykdytojas remiasi, gaves iSankstinj raSytinj Uzsakovo sutikimg. Apie tai
Vykdytojas i§ anksto rastu turi informuoti UZsakova, nurodydamas subtiekéjy / tikio subjekty, kuriy
pajégumais Vykdytojas remiasi, pakeitimo priezastis ir sitilomus biisimus subtiekéjus / ikio
subjektus, kuriy pajégumais Vykdytojas remiasi. Si sutarties salyga taikoma tik tuomet, jeigu
pasitilyme Vykdytojas nurodo, kad ketina pasitelkti tkio subjektus, kuriy pajégumais Vykdytojas
remiasi / subtiekéjus.

9.10. Vykdytojas atsako uz kity wkio subjekty, kuriy pajégumais remiasi / subtiekéjy
Uzsakovui padaryta zala, savo saskaita iStaiso esamus trukumus ir atlygina zalg. Papildomas
islaidas, patirtas dél subtiekéjy / tikio subjekty, kuriy pajégumais Vykdytojas remiasi, ir specialisty
keitimo, atlygina Vykdytojas. Subtiekéjy / tkio subjekty, kuriy pajégumais Vykdytojas remiasi, ir



specialisty keitimo metu Vykdytojas privalo uztikrinti nenutritkstama Paslaugy teikima. Vykdytojas
negali perduoti ar kitaip perleisti savo prievoliy pagal Sutartj tretiesiems asmenims be UZsakovo
rastisko sutikimo.

9.11. Jeigu Vykdytojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Vykdytojas UzZsakovui jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik
tokia teise turintys asmenys.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1. Visi gincai tarp $aliy, kile Sutarties vykdymo metu, yra sprendziami taikiai Saliy
susitarimu, jforminant juos rastiskai.
10.2. Salims nesusitarus gera valia, gindai tarp $aliu, kile Sutarties vykdymo metu ar dél
Sutarties salygy vykdymo, yra sprendziami Lietuvos Respublikos teisme.
10.3. Sutartis sudaryta vienu egzemplioriumi, pasiraSoma kvalifikuotais elektroniniais
parasais.

11. SUTARTIES PRIEDALI:
11.1. Techniné specifikacija;

11.2. Tiekéjo pasitlymas.

12. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI

UZzsakovas Vykdytojas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos = UAB MEPCO

Aplinkos projekty valdymo agentiira Imonés kodas 301533164

Istaigos kodas 288779560 PVM moketojo kodas LT100003780910
Labdariy g. 3, LT-01120 Vilnius J. Jasinskio 16B, Vilnius

Tel. +307 646 02285 Tel. +370 685 65109

apva@apva.lt info@mepco.lt

Luminor bankas

A.s. LT26 4010 0424 0392 5888
OP bankas

A.s. LT44 2150 0510 0002 9360

Direktorius Direktorius
Gvidas Darguzas Mindaugas Simkus



Sutartes priedas Nr. 1

ATNAUJINTU (MODERNIZUOTU) DAUGIABUéIU NAMU STATINIO PROJEKTO,
IGYVENDINTU PRIEMONIU EKSPERTIZIU ATLIKIMO PASLAUGU
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atnaujinty (modernizuoty) daugiabuciy namy jgyvendinty priemoniy ekspertizé (toliau — Eks-
pertizé) vykdoma kaip sudétiné Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvir-
tintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213, jgyvendinimo
stebésenos dalis, vadovaujantis Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos jgyven-
dinimo stebésenos tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruo-
dZio 29 d. jsakymu Nr. D1-1055 (su vélesniais pakeitimais ir papildymais) ir jame nustatytais tikslais
ir uZzdaviniais.

2. Ekspertizés tikslas — gauti duomenis apie atlikty statybos rangos darby kokybe, jgyvendinty
priemoniy (apSiltinty sieny, stogy, perdangy, pakeisty langy ir dury, jstiklinty balkony ir kity) fak-
tines energines ir fizines savybes, jy atitiktj deklaruotoms savybéms, jvertinti projektiniy sprendiniy
efektyvumg ir pagristuma, nustatyti vietoje, ar faktiSkai jgyvendinti techniniai sprendiniai atitinka
projekta, jvertinti techninio darbo projekto atskiry daliy (architekttrinés, konstrukcijy, Sildymo, védi-
nimo ir oro kondicionavimo, dujotiekio, elektrotechnikos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, gaisrinés
saugos ir (ar) kity) detaluma, apimtj, vietoje jvertinti, ar yra projekte numatyty ir natiiroje jgyvendin-
ty netinkamy techniniy sprendiniy, identifikuoti faktiskai nattiroje jgyvendintus techninius sprendi-
nius, kurie nebuvo apraSyti techniniame darbo projekte, jvertinti jy tinkamumag ir jgyvendinimo koky-
be, pateikti rekomendacijas, kaip gerinti daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) kokybe.
Eekspertizé vykdoma vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lap-
kri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 ,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ patvirtinimo* (toliau — STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavi-
mas, projekto ekspertizé“), atsizvelgus i Agentiiros pateiktas ekspertizés pirkimo technines salygas.

3. Ekspertizé turés biiti atlikta 15 (penkiolikai) daugiabuciy pastaty, kurie jgyvendino projekta
pagal Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa. Sutarties jgyvendinimo metu,
esant pagristam poreikiui, daugiabuciy namy adresai saraSe (1 lentelé) galés biiti pakeisti:

1 lentelé.
Eil. Nr. | Daugiabucio namo adresas
1 Mascio g. 4, TelSiai
2 Rambyno g. 16A, Telsiai
3 Vilniaus g. 18, Telsiai
4 Zirmiiny g. 115, Vilnius
5 Darzelio g. 9, Vilnius
6 Vytauto g. 54, Trakai
7 Birutes g. 37, Trakai
8 Partizany g. 18, Kaunas
9 A.Ramanausko-Vanago g. 4, Kaunas
10 Siaures per. 6, Kaunas
11 Sportininky g. 22, Klaipéda
12 Boksty g. 9, Klaipéda
13 Vingio g. 37, Klaipeda
14 Topoliy akl. SA, Kretinga




15 Bangy g. 32, Palanga

4. Sios techninés specifikacijos II skyriuje pateikti reikalavimai taikomi kiekvienam daugiabu-
¢iam namui atskirai, t. y. pagal Sig technine uzduotj turés biti atlikta ekspertizé kiekvienam pastatui.

II. REIKALAVIMAI IGYVENDINTU PRIEMONIU EKSPERTIZEI

5. Ekspertizé vykdoma vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé“ (toliau — Reglamentas) ir Sia technine specifikacija.
6. Ekspertizés metu atliekami Sie darbai:

6.1. daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ekspertizé (taip pat ir investi-
cijy plano ekspertizé);

6.2. statinio ekspertizé, apimaninti visas investicijy plane numatytas jgyvendinti valstybeés
remiamas daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones (energinj efektyvumga didinan-
Cias ir kitas priemones);

6.3. jgyvendinty priemoniy techninés biiklés, ju atitikties projektiniams sprendiniams bei
statybos defekty jvertinimas;

6.4. projektiniy sprendiniy energinio ir techninio efektyvumo jvertinimas;

6.5. apibendrinancio (apimancio projekto ir statinio ekspertizés aktus bei papildomus 6.3. ir
6.4. punkty reikalavimus) ekspertizés akto parengimas.

7. Projekto ekspertizé atliekama pagal Reglamento treCiojo skirsnio 75 punkto nuostatas ne
visa apimtimi, bet apimant 75.1., 75.2., 75.5., 75.7. papunkcius.

8. Statinio ekspertizé atliekama pagal Reglamento penktojo skirsnio 93 ir 99 punkty atvejus,
privalomai tikrinant, ar statybos produktai turi atitikties dokumentus.

9. Igyvendinty priemoniy techninés buklés, jy atitikties projektiniams sprendiniams bei
statybos defekty jvertinimas atliekamas:

9.1. nustatant atsiradusias ir prognozuojamas deformacijas/defektus, jy prieZastis bei jvyku-
sias ir prognozuojamas deformaciju/defekty pasekmes: jvertinant projekto sprendiniy, statybos ran-
gos darby kokybés, aplinkos jtaka (statinio naudojimo ar pan.);

9.2. nustatant ir aprasant atlikty statybos darby konstrukciniy sprendimy atitikima techniniy
normatyviniy dokumenty reikalavimams (pavyzdzZiui, cokolio apSiltinimo gyli Zemiau nuogrindos,
palangiy, parapety apskardinima, sutapdinto stogo vietose su vertikaliais pavirSiais Siy pavirsiy pa-
dengima hidroizoliacine danga, sumontuoty langy ir pan.);

9.3. jgyvendinty priemoniy statybos defekty jvertinimas nustatant galimus paZeidimus. Taip
pat nustatyti galimo statybos darby/netinkamy medZiagy naudojimo pasekmes laikotarpiuose 5 ir
daugiau mety po atnaujinimo.

10. Projektiniy sprendiniy energinio ir techninio efektyvumo jvertinimas atliekamas palygi-
nant juos su praktikoje taikomais ir Zinomais didesnio energinio ir techninio efektyvumo sprendiniais
ir kuriy kaina artima jgyvendintuose projektuose panaudoty sprendiniy kainai.

11. Apibendrinancio ekspertizés akto, kaip numatyta 6.5 punkte, parengimas atliekamas kaip
dokumentas — iSvada, kuriame pateikiama:
11.1. objekto (igyvendinty priemoniy) apraSymas;

11.2. jgyvendinty priemoniy esamos buiklés charakteristika (pagal projekto ekspertizés, sta-
tinio ekspertizeés, statybiniy tyrinéjimy, laboratoriniy bandymy, skaiciavimy, apZiiros ir kt. duome-
nis) ir prognozuojamos tolesnés pasekmeés vir§ 5 mety po atnaujinimo;

11.3. jgyvendinty priemoniy techniniy charakteristiky atitikties projektiniams sprendiniams
jvertinimas ir rekomendacijos projekty kokybei gerinti;

11.4. jgyvendinty priemoniy statybos defekty jvertinimas, atlikty statybos darby konstrukci-
niy sprendimy atitikimo techniniy normatyviniy dokumenty reikalavimams nustatymas, aprasSymas ir
rekomendacijy darby kokybei gerinti pateikimas;

11.5. rekomendacijos dél pastato naudojimo (eksploatacijos) siejant su jgyvendintomis prie-
monémis;
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11.6. rekomendacijos dél daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projektiniy spren-
diniy ir statybos rangos darby kokybés gerinimo, atsiZvelgiant j ekspertizés metu gautus rezultatus;

11.7. nejgyvendintos, bet numatytos jgyvendinti investicijy plane priemoneés (pvz., risio per-
dangos Siltinimas ir kt.).

12. Prie apibendrinancio ekspertizés akto pridedami projekto ir statinio ekspertiziy aktai, at-
likty statybiniy tyrinéjimy, laboratoriniy bandymy bei skaiciavimy dokumentai ir kiti dokumentai,
kurie buvo rengiami atliekant ekspertize.

II1. SUTARTIES JGYVENDINIMAS

13. Paslauga turi biiti atliekama vadovaujantis Sia technine specifikacija, paslaugos atlikimo
metu galiojanciais ir aktualiais iki perdavimo — priémimo akto pasiraSymo dienos teisés aktais: Lietu-
vos Respublikos statybos jstatymu, su paslauga susijusiais statybos techniniais reglamentais, standar-
tais, rekomendacijomis bei kitais teisés aktais.

14. Tiekéjas per 5 darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos turi parengti ir su Agentura
suderinti detaly paslaugos atlikimo plana.

15. Tiekéjas, atlikdamas Sioje techninéje specifikacijoje numatytas veiklas, privalo nuolat
bendradarbiauti su Agenttros paskirtais darbuotojais, Agentiirai prasant pristatyti paslaugos rezul-
tatus (jskaitant ir tarpinius rezultatus) ZodZiu ar rastu, aiSkiai nurodyti, kokiais dokumentais vadovau-
jantis sudaré Namy dalinés ekspertizés akta; kokiais metodais ir kokiais duomenimis rémeési, atlikda-
mas Sioje techninéje specifikacijoje nurodytas uzZduotis, atsakyti j klausimus.

16. Visi dokumentai turi biiti parengti lietuviy kalba ir redaguoti, bendroji ataskaita jvertinta
kalbos redaktoriaus.

17. Agentura pateiktus paslaugos rezultatus priima per 10 kalendoriniy dieny, jei randama tri-
kumy, Tiekéjas juos pasalina per 5 kalendorines dienas. Jei reikia atlikti papildomus tyrimus, Sis ter-
minas gali biiti pratesiamas abipusiu sutarimu.

18. Vykdydamas ekspertizés paslauga tiekéjas privalo uZtikrinti, kad nebiity paZeistos ar nai-
kinamos konstrukcijos.

19. Paslaugoms atlikti reikalingas el. paslaugas ir (ar) duomenis Tiekéjas jsigyja savo 1éSomis.

20. Namy ekspertizés aktai ir ji lydintys dokumentai turi biiti pateikti Agentiirai elektroninéje
laikmenoje (2 vnt.).

IV. BENDROJI ATASKAITA (STUDIJA)

21. Kiekvieno iS 15 (penkiolikos) atnaujinty (modernizuoty) daugiabuciy namy jgyvendinty
priemoniy ekspertiziy rezultatai apibendrinami pagal Sios techninés specifikacijos 11 p.

22. Apibendrinancios 15 (penkiolikos) atnaujinty (modernizuoty) daugiabuciy namy jgyven-
dinty priemoniy atskiry ekspertiziy ir rezultatus ataskaitos (studijos) formatas turi biiti mokslinio ti-
riamojo darbo pobtidZio* apimant, bet neapsiribojant:

22.1. apibendrintais visy statiniy rodikliais ir techninémis charakteristikomis;

22.2. apibendrinta jgyvendinty priemoniy naudos analize bei rekomendacijomis dél priemo-
niy poreikio jgyvendinant panaSius daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projektus;

22.3. apibendrintais visy statiniy jgyvendinty priemoniy apraSymais, taip pat juy projektiniy
sprendiniy efektyvumo jvertinimu, atlikty statybos darby kokybés jvertinimu, rekomendacijomis;

22.4. rekomendacijomis dél daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projektiniy
sprendiniy, statybos rangos darby kokybeés gerinimo.

*Parengta remiantis Bendrgja moksliniy tyrimy metodologija

V. REIKALAVIMAI PASLAUGOS I[IVYKDYMUI

23. [Igyvendinty priemoniy ekspertiziy aktai turi biti pateikti Agenttirai ne véliau kaip iki
2025 m. lapkricio 14 d.
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24. Atnaujinty (modernizuoty) daugiabuciy bendroji ataskaita (studija) turi baiti parengta ir

pateikta Agentiirai ne véliau kaip ne véliau kaip iki 2025 lapkricio 30 dienos.

25. Agenttrai pateikiama po 2 (dvi) aukSciau punktuose nurodyty ataskaity versijas ko-
mpiuterinéje laikmenoje .pdf ir .doc formatais. Papildomai studijos pateikiamos ir kitais darbiniais
formatais.

26. Ekspertiziy iSvados ir rekomendacijos atskirai suderintu laiku turi biiti pristatytos Apli-
nkos ministerijos ir Agentiiros specialistams.
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Pirkimo salygy 1 priedas

UAB MEPCO, J. Jasinskio g. 16B, Vilnius, jm.k. 301533164,el.p.info@mepco.lt, tel.0 5 244 0155
PVM k. LT100003780910

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo agenttirai

PASIULYMAS
DEL ATNAUJINTU (MODERNIZUOTU) DAUGIABUéIU NAMU STATINIO
PROJEKTO, JGYVENDINTU PRIEMONIU EKSPERTIZIU ATLIKIMO PASLAUGU

2025-08-01
Vilnius

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio UAB MEPCO
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty | J. Jasinskio 16B, Vilnius
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Asmens, pasirasiusio pasitlyma, vardas, Direktorius Mindaugas Simkus
pavardé, pareigos
Telefono numeris +370 685 65 109
El. pasto adresas info@mepco.lt

Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtiekéjq:
Subtiekéjo (-y) pavadinimas (-ai)* UAB Projekty ekspertizé
Subtiekéjo (-y) adresas (-ai) A. Vienuolio g. 6-11, Vilnius
Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai 40%
ketinama pasitelkti subtiekeja (-us)

1. Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) mazos vertés pirkimo skelbime, paskelbtame VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka
CVP IS interneto adresu: https://viesiejipirkimai.lt;

2) mazos vertés pirkimo salygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaisSkinimuose, papildymuose).

2. PasiraS§ydamas CVP IS priemonémis pateikta pasitilymag patvirtinu, kad dokumenty
skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Tel. +370 5 2440155 Im. k. 301533164 OP bankas A.s. LT442150051000029360

J.Jasinskio g. 16B, Vilnius MEPCO, UAB Luminor bankas A.s. LT264010042403925888
| El. p. info@mepco.lt I PVM k. LT100003780910 I Jmoné jregistruota V| Registry centras
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3. Pasitlymas galioja iki 2025 m. ___ d. (tiekéjo nurodyto termino).

4. Pateikdamas pasitilyma sutinku, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laiméjimo atveju, CVP IS buty paskelbti: pasitlymas, sudaryta
pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).

Sitlome $ias paslaugas, kurios visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus:

Eil. Vieneto Kaina, Eur
Paslaugos pavadinimas Kiekis* | kaina, Eur be ’
Nr. be PVM
PVM
1 2 3 4 5=3x4

1. |lgyvendinty priemoniy ekspertizés ataskaitos 15 vnt. 4.000,00 60.000,00

2. |Bendroji ataskaita (studija) 1 vnt. 6.600,00 6.600,00
IS viso: 66,600,00

21% PVM: 13.986,00

Bendra pasitilymo kaina, Eur su PVM 80,586.00

*Perkancioji organizacija nejsipareigoja iSpirkti viso paslaugy kiekio. Nurodytas kiekis bus
naudojamas pasitlymy kainy palyginimui.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teises aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis nurodo priezastis,
del kuriy PVM nemokamas:

Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

Ar dokumentas

Eil. . .. Dok t .

Nlr Pateikty dokumenty pavadinimas usle(l) iunsllzligius konfidencialus
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