

SUTARTIS Nr. 676-01-4724

2016 m. lapkričio 29 d.

Plungė

UAB TALMA, atstovaujama direktoriaus Antano Matevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas), ir Plungės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Alberto Krauleidžio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau - Užsakovas), toliau kartu Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, sudarė šią sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Rangovas įsipareigoja parduoti Užsakovui žaliuzes – 4 vnt. (vertikalios, atitraukiamos ir pasukamos, šviesiai kreminės spalvos). Rangovas įsipareigoja jas sumontuoti Plungės r. sav. Paukštakių seniūnijoje, Grumblių k., Atžalyno g. 8.

II. SUTARTIES KAINA

2. Šalių sutarta galutinė sutarties suma, apskaičiuota pagal Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje sudarytus brėžinius, yra 380,00 eurų su PVM (trys šimtai aštuoniasdešimt eurų).

III. ATSISKAITYMO TVARKA

3. Sutarties mokėtiną sumą - 380,00 eurų - Užsakovas sumoka per 30 dienų po sąskaitos faktūros gavimo.

4. Jei dėl Rangovo kaltės darbai neatliekami per numatytą terminą, už kiekvieną uždelstą dieną Rangovas moka Užsakovui po 0,02 % delspinigių nuo neatliktų darbų vertės. Jei Užsakovas pavėluoja apmokėti už atliktus darbus, jis moka Rangovui po 0,02 % delspinigių nuo šios sutarties 3 punkte nustatytos sumos neapmokėtos dalies už kiekvieną pavėluotą dieną.

IV. SUTARTIES TERMINAI

5. Darbus pabaigti numatoma per 60 dienų po sutarties pasirašymo.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6. Rangovas įsipareigoja:

6.1. Užsakovui Sutarties 1 punkte nurodytus gaminius pristatyti ir atlikti darbus per Šalių sutartą terminą, nurodytą 5 punkte;

6.2. Užsakovui pageidaujant, Rangovas atlieka šioje sutartyje nenumatytus papildomus darbus tik pagal atskirą rašytinį susitarimą (pagal sudarytą papildomą susitarimą prie šios sutarties arba naują sutartį).

7. Užsakovas įsipareigoja:

7.1. vykdyti jam pavestas pareigas ir užtikrinti atsiskaitymą laiku;

7.2. sudaryti galimybes darbo prietaisus prijungti prie elektros tinklo objekte;

7.3. užtikrinti laisvą ir patogų prieėjimą prie konstrukcijų montavimo vietos;

7.4. pasirašyti atliktų darbų aktą per 3 (tris) darbo dienas po darbų atlikimo.

Nepasirašius per šį terminą, turi būti raštiškai argumentuota nepasirašymo priežastis. Negavus raštiško atsakymo, laikoma, kad Užsakovas pretenzijų neturi ir darbai baigti.

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki darbų pabaigos (darbų priėmimo akto arba sąskaitos pasirašymo momento), bet ne ilgiau kaip 60 dienų.

9. Sutartį galima nutraukti tik abipusiu Šalių susitarimu.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi LR įstatymais bei normatyviniais aktais, statybos rangos nuostatais ir šios sutarties sąlygomis. Visi ginčai sprendžiami abipusiu Šalių susitarimu arba LR įstatymų nustatyta tvarka.





11. Šalys įsipareigoja laiku informuoti viena kitą apie visus svarbius pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos šiai sutarčiai vykdyti.

12. Gaminiai yra laikomi Rangovo nuosavybe iki visiško Užsakovo apmokėjimo už juos.

13. Atsiradus bet kokiems sutartyje nenumatytiems pakitimams, visi iškilę klausimai bei kainų skirtumai derinami atskiru susitarimu.

14. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: po vieną Rangovui ir Užsakovui.

1. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:	RANGOVAS:
Plungės rajono savivaldybės administracija Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė Kodas 188714469 a. s. Nr.LT117182000000130355 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71820 Tel. (8 448) 73 133 Faksas (8 448) 71 608 El. paštas savivaldybe@plunge.lt Administracijos direktorius  Albertas Krauleidis (parašas)  A. V.	UAB TALMA Įm. kodas 300083287 PVM mokėtojo kodas LT 100001494719 A. s. LT 847044060007955108 AB SEB bankas, b. k. 70440 I. Končiaus skg. 10, LT-90159 Plungė Tel. / faks. (8 448) 52 214 Mob. 8 687 70 346 El. p. plunge@talma.lt www.talma.lt Direktorius  Antanas Matevičius (parašas)  UAB „TALMA“ A. V. PLUNGĖ