

## SĄMATA

Statinių grupė Kazlų Rūdos regioninis padalinys

Statinys Vietinės reikšmės (miško) kelias: Varnabūdės g-ja kv. 30 skl. 6 - kv. 36 skl. 35; Ilgis -1,60 km; plotis - 3,0 m

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis

| Suma žiniaraščiui EUR             |               |                                                                     |             |        |               |          |                                          |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|----------|------------------------------------------|
| Sąm.<br>eil.                      | Darbo<br>kodu | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                       | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |          | Papildomas<br>medžiagos kiekis<br>T (m3) |
|                                   |               |                                                                     |             |        | Vieneto kaina | Iš viso  |                                          |
| 1 Dangos įrengimas                |               |                                                                     |             |        |               |          |                                          |
| 1                                 | MN7-54        | Kelio dangos lyginimas (greideriavimas) prieš atstatant kelio dangą | m2          | 4800,0 | 0,0280        | 134,40   | x                                        |
| 2                                 | MN5-28        | Dangos iš žvyro ir malto betono/skaldos įrengimas (hmin=10 cm)      | m3          | 552,0  | 26,0463       | 14377,56 | 34,0                                     |
| 3                                 | N57P-1506     | Dangos sluoksnio sutankinimas (k9=1.15)                             | m3          | 552,0  | 1,5000        | 828,00   | x                                        |
| Skyriuje                          |               |                                                                     |             |        |               | 15339,96 |                                          |
| žiniaraštyje                      |               |                                                                     |             |        |               | 15339,96 |                                          |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |               |                                                                     |             |        |               | 3221,39  |                                          |
| Iš viso žiniaraštyje              |               |                                                                     |             |        |               | 18561,35 |                                          |

Sudarė : UAB Kesberta direktorius Robertas Grabauskas  
/Pavardė/