PROJEKTAVIMO DARBU SUTARTIS NR. 26-25
Klaipédos r. sav., 2026 m. sausio 30 d.

Klaipédos miesto savivaldybés kultiiros centras Zvejy rimai (toliau — ,,UZsakovas®), atstovaujama direktorés
pavaduotojos bendriesiems reikalams laikinai einancios direktorés pareigas Agnés Jencauskienés, veikianc¢ios pagal
bendroves jstatus, i§ vienos puseés ir

MB ,,TM Projects™ (toliau — Vykdytojas), kuris atstovaujamas direktoriaus Tomo Martinaicio, veikianc¢io pagal
bendrovés jstatus, toliau kartu taip pat vadinamos ,,Salimis®, o kiekviena atskirai — ,,Salimi*,

remdamosi Zemiau nurodytomis salygomis, nuostatomis ir pasizadéjimais, Salys susitar¢ ir sudaré $ig inzineriniy
paslaugy sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaujantis §ia sutartimi, UZsakovas paveda, o Vykdytojas jsipareigoja parengti ,,Kulttiros paskirties pastato
adresu Taikos pr. 70, Klaipéda, vidaus elektrotechnikos ir silpny sroviy paprastojo remonto aprasa™ pagal su
Uzsakovu suderintg projektavimo uzduotj (toliau — Darbai). | Sia suma jskai¢iuojamas ir kadastriniy pastato
bréziniy, reikalingy remontui, skaitmeninimas.

1.2. Uzsakovui pageidaujant gali biiti suteikti papildomi darbai ir paslaugos, nenumatytos Sioje sutartyje. Papildomi
darbai ir paslaugos jforminamos atskira sutartimi arba Sios sutarties priedu.

2. DARBU VERTE IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Vykdytojo atlieckamy pagal $ia sutart] bendra Darby kana — 9300,00 Eur + PVM (Devyni tikstanciai trys §imtai

eury, 00 ct plius pridétinés vertés mokestis). IS jy:

2.1.1.Bendroji dalis 500,00 Eur + PVM;

2.1.2. Architektriné dalis 1600,00 Eur + PVM;

2.1.3.Elektrotechnika — 3600,00 Eur + PVM;

2.1.4. Silpnos sroves (ryS$iai, signalizacija, automatizacija) — 3600,00 + PVM.,

2.2. Vykdytojas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, virsijanéiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo.

2.3. Atsiskaitymas vykdomas pagal Vykdytojo pateiktg saskaitg — faktiira, kuri teikiama kartu su Darby priémimo
perdavimo aktu.

2.4. PVM sgskaita — faktira apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo Darby priémimo — perdavimo akto
pasira§ymo.

2.5. Per 14 k. d. nuo sutarties pasiraSymo, Uzsakovas Vykdytojui sumoka 2700,00 Eur (Du tiikstanciai septyni Simtai
eury, 00 ct) avansa, kuris bus jskai¢iuojamas galutinéje PVM saskaitoje — faktiiroje.

2.6. Uzsakovui pageidaujant, gali buti atliktos papildomi darbai ar paslaugos, nenumatytos Sioje sutartyje.
Papildomy darby ar paslaugy kaina nustatoma atskiru rasytiniu Saliy susitarimu pagal pasiradyta nauja sutartj
arba papildyma prie Sios sutarties, iSvardinant numatomus atlikti darbus ar paslaugas, jy atlikimo terminus ir
kaina.

3. SUTARTIES ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Vykdytojas jsipareigoja nedelsiant pradéti vykdyti Darbus, kai tik UZsakovas pateikia visa 5.3.2. punkte
18vardintg dokumentacija, reikalinga Sios Sutarties jsipareigojimams atlikti.

3.2. Darby atlikimo terminas: darbai baigti ir byla (-os) pateikiama pirmai perzitirai iki 2026 m. balandZio 15 dienos,
arba 20 darbo dieny nuo visy dokumenty, reikalingy Projekto daliy atlikimui, pateikimo (priklausomai kuris
terminas — velesnis).

4. DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Vykdytojas perduoda, o Uzsakovas priima atliktg darbg pagal dvisalj darby perdavimo — priémimo aktg. Darbai
UZzsakovui perduodami elektronine forma — viena Projekto versija PDF formatu, pasirasSyta kvalifikuotu
elektroniniu parasu. Projektas perduodamas UZsakovo nurodytu elektroniniu biidu (el. pastu, per faily dalijimosi
sistema ar Kita sutarta priemong).

4.2. Uzsakovas per 5 dienas nuo darby perdavimo — priémimo akto ir kity ataskaitiniy dokumenty gavimo dienos
privalo grazinti Vykdytojui pasirasytg aktg arba motyvuotg atsisakyma priimti darbus.



4.3. Jeigu darby vykdymo procese i$aiskeja, kad netikslinga toliau vykdyti darbus arba yra nustatytos esminés
aplinkybes, dél kuriy gali keistis darby programa ir tikslai, Vykdytojas privalo darbus sustabdyti ir tg pacia dieng
raitu praneiti apie tai Uzsakovui. Siuo atveju 3alys privalo per 2 dienas i§nagrinéti klausima, ar tikslinga testi
darbus arba priimti sprendima dé¢l darby programos koregavimo.

4.4. Pataisymus, kuriuos reikia atlikti del Vykdytojo kaltés, arba trukstamus darbus, jam nepilnai jvykdzius sutarties
arba techninés uzduoties reikalavimus, Vykdytojas privalo atlikti be papildomo apmokéjimo.

4.5. Bet kokie zodiniai Saliy pareiskimai del Sios sutarties neturi galios, jeigu jie néra patvirtinti atskiru rastisku
papildomu susitarimy protokolu arba priedu prie sutarties.

SALIU TEISES IR PAREIGOS

5.1. Vykdytojas jsipareigoja:
5.1.1.i8ai8keéjus aplinkybéms, kurios kliudo tuojau pat pradéti arba vykdyti Sioje Sutartyje numatytus
isipareigojimus, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po minéty aplinkybiy iSaiskéjimo, apie tokiy
aplinkybiy atsiradima rastu informuoti Uzsakova;
5.1.2.informuoti Uzsakovg apie jo perduotos informacijos, dokumenty ir pan. defektus arba triikumus;
5.1.3.pasibaigus $iai Sutar¢iai, Uzsakovui grazinti visg $ios Sutarties pasiraSymo ir galiojimo metu i§ Uzsakovo
gauta medziaga bei dokumentacija. Vykdytojas gali pasilikti medziagos kopijas, taCiau neturi teisés jy
panaudoti be ra§ytinio UZsakovo sutikimo;
5.1.4.atliekant darbus, vadovautis Uzsakovo interesy prioriteto principu;
5.1.5.darbus pradeti vykdyti 1§ karto po Sios Sutarties pasiraSymo dienos.
5.1.6.perduoti parengto projekto 1 kopija Uzsakovui skaitmeninéje laikmenoje (Uzsakovo nurodytu elektroniniu
biidu (el. pastu, per faily dalijimosi sistema ar kita sutartg priemong)).
5.1.7.pakoreguoti projekta pagal Uzsakovo nurodytas pastabas, dé¢l kuriy Projekta rekomenduojama tvirtinti tik
po to, kai jis bus pataisytas pagal tokias pastabas, arba apskritai nerekomenduojama jo tvirtinti. Uzsakovas
apie tai informuoja Vykdytoja ir jpareigoja per 3 darbo dienas po tokio akto gavimo dienos pataisyti
Projekta pagal akte nurodomas pastabas;
5.1.8.pataisius pastabas, pateikti projekta Uzsakovui pasirasytg elektroniniu parasu ir PDF formate.
5.1.9.jeigu kuri nors i§ Kompetentingy institucijy ir jmoniy atsisako derinti Projekta d¢l pagristos ir teisétos
priezasties, per 3 (tris) darbo dienas po tokio atsisakymo gavimo / suzinojimo dienos pataisyti Projekta
pries tai suderinus tai su Uzsakovu.
5.2. Vykdytojas turi teisg:
5.2.1.gaves iSankstini Uzsakovo sutikima, Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy vykdymui pasitelkti
treCiuosius asmenis, iSaiSkinant jiems jsipareigojimy turinj bei koordinuojant jy darba, kad jis bity
atlickamas tinkamai ir laiku.
5.3. Uzsakovas jsipareigoja:
5.3.1.bendradarbiauti su Vykdytoju, pastarajam vykdant Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus, t.y. per
imanomai trumpiausia laikg priimti sprendimus ar iSreikS$ti savo nuomong deél jam pateikty klausimuy,
susijusiy su vykdomais darbais;
5.3.2.perduoti Vykdytojui reikiama informacijg punkte 1.1 iSvardinty darby atlikimui, t.y projektuojamo pastato
auksto planus, sklypo plang (kai to reikia), pjuvius su fasadais (kai to reikia), topografing nuotrauka bei
kitg reikalingg informacija.
5.3.3.Vykdytojui perduoti informacijg ir duomenis, kurie yra butini ar kurie, UZsakovo nuomone, jgalinty
greifiau ir optimaliau atlikti darbus.
5.4. Uzsakovas turi teisg:
5.4.1.kontroliuoti ir priziuréti ar Darbai atliekami, laikantis Lietuvos Respublikos teisés aktuose, Sioje Sutartyje
bei jos prieduose ir kituose su Sutartimi susijusivose dokumentuose numatyty reikalavimuy;
5.4.2.i8kilus ne nuo Uzsakovo priklausan¢ioms aplinkybéms, deél kuriy Darby vykdyti toliau nejmanoma,
Sutartis gali buti nutraukiama vienasaliskai. Tokiu atveju Uzsakovas atsiskaito su Vykdytoju uz faktiskai
atliktus darbus proporcingai nuo sprendiniy i$baigtumo.

SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Vykdytojas atsako uz atlieckamy darby bei parengtos dokumentacijos atitikima Lietuvos Respublikoje
galiojantiems jstatymams ir normatyviniams dokumentams, netinkama statinio projekto, bei kity dokumenty



parengima, taip pat uz statinio statybos darby perdirbimg dél netinkamai atlikty projektavimo, tyrinéjimo ar kity
Sioje sutartyje nustatyty darby arba netinkamai parengty statinio projekto ir kity dokumenty, kurie buvo nustatyti
pagal Vykdytojo parengtus dokumentus vykdymo metu ar priimant darby rezultatg, ar naudojant Siy darby
pagrindu sukurta objekta. Jeigu nustatomi statinio projekto ir kity dokumenty ar darby trukumai, Vykdytojas
privalo Uzsakovo reikalavimu per UZsakovo nustatyta protinga trukumams paSalinti terming neatlygintinai
iStaisyti statinio projekto ir kity dokumenty ar atlikty darby trakumus bei atlyginti Uzsakovui nuostolius.

6.2. Vykdytojas, laiku neatlikgs Sioje sutartyje 1.1 punkte numatyty darby, privalo sumoketi Uzsakovui 0,02%
dydzio delspinigius, skai¢iuojamus nuo visos sutarties kainos uz kiekvieng uzdelsta darbus atlikti diena.

6.3. Uzsakovas, laiku nesumokéjes Vykdytojui Sios Sutarties 2.1. punkte nurodytos sumos, privalo sumokéti
Vykdytojui 0,02 % dydzio delspinigius, skai¢iuojamus nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta
atsiskaityti diena.

6.4. Delspinigiy ar kity netesyby sumokéjimas pagal ios Sutarties sankcijas neatleidzia Saliy nuo jsipareigojimy
ivykdymo arba pazeidimy pasalinimo.

7. KITOS SALYGOS

7.1. Uzsakovas paskiria atsakinga asmenj, kuris atstovaus Uzsakova visuose techniniuose ir komerciniuose

klausimuose, susijusiuose su Darbu ir Uzsakovo veikla. UzZsakovo paskirtas jgaliotasis atstovas —
, el. paStas: agne@zvejurumai.lt.

7.2. Vykdytojas paskiria atsakingg asmenj, kuris atstovauja Vykdytoja visuose techniniuose ir komerciniuose
klausimuose, susijusiuose su Darbu ir Vykdvtoio veikla. Vykdytojo paskirtas jgaliotasis atstovas — projekto
dalies vadovas’ el. pastas: martinaitis.tomas(@gmail.com.

7.3. Vykdytojo atstovas dalyvauja komentuojant parengta projekta ar projektinius sprendinius ir pasitlymus
treciosioms Salims. Vykdytojas atstovauja UZzsakova tik suderings sprendziamus klausimus su Uzsakovu ir gaves
tam tikslui jgaliojimus, jeigu kitaip néra numatyta Sioje sutartyje.

7.4. Bet kokie Zodiniai Saliy pareiSkimai dél Sios Sutarties neturi galios, jeigu jie néra patvirtinti atskiru raytiniu
papildomu susitarimu arba priedu prie Sutarties.

7.5. Visi prane$imai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasira$ytinai, iSsiysti
registruotu laisku, elektroniniu pastu ir/ar adresais, nurodytais $ioje Sutartyje. Apie bet kokj Salies buveinés,
rekvizity ar kt. duomeny pasikeitima Salis raitu privalo informuoti kita Salj i§ anksto, bet ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo atitinkamy duomenuy, rekvizity pasikeitimo. Salis, tinkamai ir laiku neinformavusi kitos Salies
apie rekvizity ar kity duomeny pasikeitima, prisiima visg atsakomybe ir jsipareigojimus pagal Sutartj.

8. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

8.1. Sutarties jsipareigojimy nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pazeidimu, jeigu to
priezastimi buvo nenugalima jéga (force majeure).

8.2. Sutarties $aliy atleidimo nuo atsakomybés dél nenugalimos jégos veikimo klausimai sprendziami vadovaujantis
1996 m. birzelio mén. 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840 “Deél atleidimo nuo
atsakomybés nenugalimos jégos atvejais taisykliy patvirtinimo™.

8.3. Nenugalimos jégos atsiradimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimo imtis priemoniy Sutarties tikslui
pasiekti, nenugalimos jégos aplinkybéms bei pasekméms paSalinti bei jsipareigojimo pratgsti Sutarties
vykdyma, vos tik bus pasalintos kliiitys.

9. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS IR NUOSAVYBES TEISES
9.1. Vykdytojas turi teis¢ pateikti treciajai Saliai (trecioji Salis - tai valstybinés ar savivaldos institucijos) tik ta
informacijg ar dokumentacijg, kurig Vykdytojas parengia vykdydamas prisiimtus Sia sutartimi jsipareigojimus
ir kai tai yra numatyta LR jstatymais.
9.2. Uzsakovas turi iSimtines teises ] $ios sutarties pagrindu paruosta dokumentacija ir autorines teises.
10. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA IR TERMINAI

10.1. Uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma kita sutarties Salis turi teis¢ vienagaliskai nutraukti 3ia sutartj pries 3
d. ispéjusi kita Salj. Sutartis negali buti nutraukta vienasaliSkai, jeigu parengta dokumentacija numatytais
terminais nesuderinta kurioje nors 1§ derinanciy institucijy, bet Uzsakovas apie tai informuotas rastu.



10.2. Si sutartis gali buti koreguojama, papildoma arba nutraukta ankséiau laiko papildomu rastisku Saliy susitarimu
(papildomu susitarimy protokolu arba priedu prie sutarties).

10.3. I3kile gin¢ytini klausimai sprendziami geranorisku Saliy susitarimu, o jei nepavyksta — Lietuvos Respublikos
jstatymy numatyta tvarka, Klaipédos ar kitame arciausiai Klaipédos esanCiame teisme.

10.4. Jei sutartis yra nutraukiama dél nenumatyty aplinkybiy (force majeure), Salys vadovaujasi 8-oje $ios sutarties

dalyje iSdéstyta procediira.

11. SUTARTIES GALIOJIMO TRUKME, SALIU JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

11.1. Sutarties galiojimo terminai:

e  sufartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos;
e  sutartis galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy, numatyty $ia sutartimi, jvykdymo.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira3ymo momento ir galioja iki Saliy jsipareigojimy viena kitai jvykdymo.
12.2. Sutarties sudarymo faktas ir jos turinys yra konfidencialtis. Salys neturi teisés tretiesiems asmenims atskleisti
informacijos apie kitos Salies finansing bukle bei finansavimo $altinius, taip pat apie kitos Salies vadybos

sistemg bei verslo veikla.

12.3. Sutartis gali biiti pakeista tiktai Saliy susitarimu. Atitinkami pakeitimai jforminami rastu kaip Sutarties priedai
ir jsigalioja po jy pasiraSymo, jeigu pakeitimuose nenumatyta kita jsigaliojimo tvarka.
12.4. Teises ir pareigas, kylancias 18 Sios Sutarties, Salys turi teis¢ perleisti kitiems asmenims, tiktai rastu gavusios

isankstinj kitos Salies sutikima.

12.5. Gin¢us dél Sutartyje numatyty jsipareigojimu, taip pat dél Sutarties turinio bei jos aiskinimo Salys sprendZia
derybomis, jeigu gin¢o nepavyksta sureguliuoti deryby biidu, jis sprendziamas teisme. )
12.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinCiais vienoda juriding galig, kiekvienai Saliai - po vieng

egzemplioriy.

13. SALYS

UZSAKOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés
kultiiros centras Zveju riimai

Im. kodas 300101454

Adresas: Taikos pr. 70, LT - 93202 Klaipéda
Tel. +370 46 410 565

El. pastas: info@zvejurumai.lt

Direktorés pavaduotoja bendriesiems reikalams
Agné Jencauskiené

(parasas)

VYKDYTOJAS
MB ,, TM Projects*

Im. kodas 306074640

PVM moketojo kodas LT100015108118
Adresas: Ragainés g. 3-34, LT-92196 Klaipéda
A./s. LT537044090103217182

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

El. paStas: martinaitis.tomas(@gmail.com

Direktorius
Tomas Martinaitis

(paraas)



