

SUTARTIS Nr. BL161102-02

Vilnius

2016 m. lapkričio 2 d.

Registracijos Nr. ST31 / 2016

Druskininkų kultūros centras, toliau vadinamas **Užsakovu**, atstovaujamas direktorės Rimutės Viniarskaitės, veikiančios pagal Užsakovo nuostatus, ir uždaroji akcinė bendrovė „Blikas“, toliau vadinama **Vykdytoju**, atstovaujama direktoriaus Gyčio Lagunavičiaus, pasirašėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas – **Užsakovas** užsako 2016 m. gruodžio 31 d. apie 24 val. Druskininkuose, Pramogų aikštėje atlikti profesionalų fejerverką, o **Vykdytojas** atlieka šį užsakymą.

2. Užsakovas įsipareigoja:

- 2.1. Suderinti su **Vykdytoju** užsakymo detales ir suteikti visą reikalingą informaciją.
- 2.2. Per dvidešimt darbo dienų apmokėti **Vykdytojo** pateiktą sąskaitą-faktūrą už atliktas paslaugas. Laiku neapmokėjus, **Vykdytojas** turi teisę reikalauti papildomai sumokėti 0,02% delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 2.3. Jeigu **Vykdytojas** pradėjo vykdyti darbus ar teikti paslaugas, o **Užsakovas** nutraukia šią sutartį ar kitaip nevykdo savo įsipareigojimų ir dėl to **Vykdytojas** patiria nuostolių, **Užsakovas** privalo **Vykdytojui** atlyginti patirtus nuostolius. Nuostolius **Vykdytojas** privalo pagrįsti dokumentais arba faktiniais įrodymais.

3. Vykdytojas įsipareigoja:

- 3.1. Paruošti ir atlikti profesionalų fejerverką su **Užsakovu** suderintoje vietoje ir sutartu laiku.
- 3.2. **Vykdytojas** įsipareigoja nedelsiant informuoti **Užsakovą** apie bet kokias aplinkybes, galinčias turėti įtakos tinkamam šios sutarties vykdymui.
- 3.3. Neįvykdžius užsakymo sumokėti 50 % (penkiasdešimties procentų) sutarties kainos, numatytos 5.1 punkte, baudą **Užsakovui** ir grąžinti pinigus, jei buvo sumokėtas avansas.
- 3.4. Fejerverko paruošimo bei atlikimo metu laikytis priešgaisrinio saugumo taisyklių ir užtikrinti, kad pirotechnikos efektai nesužalos žmonių bei nesugadins materialinio turto.
- 3.5. **Vykdytojas** įspėja **Užsakovą** apie galimus aplinkos (oro sąlygų) poveikius, dėl kurių neįmanoma užtikrinti idealaus pirotechnikos gaminių vizualinio efekto.
- 3.6. Atlyginti visus nuostolius, kurie atliekant darbus atsirado dėl **Vykdytojo** kaltės, išskyrus tuos atvejus kai aplinkybės atitinka 3.8. punkte paminėtus atvejus.
- 3.7. **Vykdytojas** garantuoja ir pilnai atsako fejerverko paruošimo ir jo atlikimo metu už saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių, poilsiaujančių ar judančių žmonių apsaugą nuo vykdomų darbų sukeltamų pavojų.
- 3.8. **Vykdytojas** neprivalo atlyginti nuostolių, jei fiziniai asmenys nepakluso **Vykdytojo** darbuotojų perspėjimams ir nurodymams laikytis saugaus atstumo. Taip pat jei **Vykdytojas** savo pastangomis arba dėl tam tikrų kliūčių negalėjo apsaugoti materialinio turto. Esant tikimybei, kad bus sužaloti žmonės ar sugadintas materialinis turtas, **Vykdytojas** turi teisę imtis papildomų priemonių saugumo užtikrinimui bei atsisakyti atlikti pirotechnikos efektus, tol kol nebus užtikrintas saugumas.
- 3.9. **Vykdytojas** patvirtina, kad jis turi teisę sudaryti šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus. **Vykdytojas** pareiškia, kad yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijas, pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinančius **Vykdytoją** užsiimti šioje sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į **Vykdytojo** sutartinius įsipareigojimus.

4. Force majeure:

- 4.1. **Užsakovas** ir **Vykdytojas**, toliau vadinami **Šalimis**, atleidžiami nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą ar nepilną Sutarties įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta ar nepilnai įvykdyta dėl nepaprastų aplinkybių, apibūdinamų *force majeure*, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. **Šalys** nepaprastomis aplinkybėmis sutaria laikyti tas aplinkybes, kurias numato Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 dienos nutarimu Nr. 840 patvirtintos "Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklės".
- 4.2. Sutarties **šalis**, kuri dėl nepaprastųjų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, per pagrįstai trumpiausią ir protingiausią laiką raštu informuoja kitą šalį apie šių aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties įvykdymui ir pateikia šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus.

5. Sutarties objekto kaina:

- 5.1. Abipusiu sutarimu sutarties objekto – profesionalaus fejerverko Druskininkuose, Pramogų aikštėje kaina, įskaitant mokesčius (PVM 21 %), yra **trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt eurų / 3630,00 Eur**.
- 5.2. Kaina gali būti mažinama jei **Užsakovas** per penkias darbo dienas po užsakymo įvykdymo raštiškai pateikia pretenzijas dėl užsakymo įvykdymo kokybės, o **Vykdytojas** su jomis sutinka.

6. Kitos sutarties sąlygos:

- 6.1. Visi ginčytini klausimai, kylantys vykdant šią sutartį, sprendžiami abipusiu **šalių** susitarimu. **Šalims** nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 6.2. Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja iki **šalių** visiško tarpusavio atsiskaitymo.
- 6.3. Sutartis gali būti keičiama ir pildoma tik raštišku **šalių** susitarimu.
- 6.4. Sutartis gali būti nutraukta raštišku **šalių** susitarimu.
- 6.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai **šaliai**.

UŽSAKOVAS:

Druskininkų kultūros centras
Vilniaus al. 24, LT-66119 Druskininkai,
Kodas 188211432,
tel./fax. 8 313 53122
A/s Nr. LT237300010041410300
AB bankas SWEDBANK

Direktorė

Rimutė Vinjarskaitė



VYKDYTOJAS:

Uždaroji akcinė bendrovė „BLIKAS“
Motorų g. 6, LT-02190, VILNIUS
Įmonės kodas: 121911235
PVM mok. kodas: LT219112314
Tel./faks.: (5) 2104104, mob.: (684) 24785
A/s: LT80 70440 60006493681
AB „SEB bankas“

Direktorius

Gytis Lagunavičius

