

VEIKLŲ SĄRAŠAS

**Susisiekimo komunikacijų (gatvių, kelių) ir inžinerinio statinio (lietaus nuotekų tinklų)
Varėnos m., Perlojos, Lavyso, Grūdų ir J. Basanavičiaus g. ruožo nuo Perlojos iki Laisvės
gatvių, statybos darbai**

<i>Etapo Nr.</i>	<i>Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas</i>	<i>Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga)</i>	<i>Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM</i>
			<i>[Pildo rangovas]</i>
1.	J. Basanavičiaus gatvė		
1.1.	Šalinimo darbai		718,25
1.2.	Žemės darbai		7680,75
1.3.	Dk 2 dangos iš asfaltbetonio įrengimas		41609,94
1.4.	Dk 1 dangos iš asfaltbetonio įrengimas		42425,22
1.5.	Dk 2 dangos su betono pagrindu iš granito trinkelio įrengimas		6266,99
1.6.	Dk 2 dangos iš trinkelio įrengimas		1052,30
1.7.	Takų trinkelio dangos įrengimas		38848,35
1.8.	Bortų įrengimas		34408,72
1.9.	Vertikalūs ir horizontalūs ženklavimas		2481,35
1.10.	Eismo saugumo priemonės		547,20
1.11.	Kiti darbai		31581,41
1.12.	Elektrifikacijos darbai		6473,90
1.13.	Apšvietimo valdymo skydas		1518,20
1.14.	Elektrifikacijos darbai tako		8453,85
1.15.	Nuotekų tinklai		35314,63
2.	Perlojos gatvė		
2.1.	Šalinimo darbai		157,21
2.2.	Žemės darbai		3377,46
2.3.	Dk 2 dangos iš asfaltbetonio įrengimas		10507,07
2.4.	Dk 0,3 dangos iš asfaltbetonio įrengimas		83115,71
2.5.	Dk 0,1 dangos iš asfaltbetonio įrengimas ties nuovažomis		5772,89
2.6.	Dk 2 dangos iš trinkelio įrengimas		2213,50
2.7.	Dk 0,3 dangos iš trinkelio įrengimas		9733,28
2.8.	Takų/ dk 0,1 trinkelio dangos įrengimas		31047,78
2.9.	Bortų įrengimas		66984,16
2.10.	Vertikalūs ir horizontalūs ženklavimas		2507,07
2.11.	Kiti darbai		6024,63
2.12.	Elektrifikacijos darbai		14373,30
2.13.	Nuotekų tinklai		30328,02
3.	Lavyso gatvė		
3.1.	Žemės darbai		1970,46
3.2.	Dk 0,3, dk 0,1 dangos iš trinkelio įrengimas		61113,05
3.3.	Bortų įrengimas		17205,00
3.4.	Vertikalūs ženklavimas		962,00

3.5.	Kiti darbai		820,43
3.6.	Elektrifikacijos darbai		10140,95
3.7.	Nuotekų tinklai		20895,56
4.	Grūdų gatvė		
4.1.	Šalinimo darbai		25,31
4.2.	Žemės darbai		8455,38
4.3.	Dk 0,3, dk 0,1 dangos iš trinkelų įrengimas		107043,75
4.4.	Takų trinkelų dangos įrengimas		4834,99
4.5.	Bortų įrengimas		31290,28
4.6.	Vertikalusis ženklavimas		1812,00
4.7.	Kiti darbai		3309,86
4.8.	Elektrifikacijos darbai		11091,35
4.9.	Nuotekų tinklai		32915,14
5.	Gatvė (Laisvės gatvės skersgatvis)		
5.1.	Šalinimo darbai		228,60
5.2.	Žemės darbai		8671,13
5.3.	Dk 0,1 dangos iš asfaltbetonio įrengimas		36,00
5.4.	Dk 0,3, dk 0,1 dangos iš trinkelų įrengimas		102948,17
5.5.	Takų trinkelų dangos įrengimas		4619,21
5.6.	Bortų įrengimas		30463,00
5.7.	Vertikalusis ženklavimas		2051,60
5.8.	Kiti darbai		2789,68
5.9.	Elektrifikacijos darbai		11300,60
5.10.	Nuotekų tinklai		38629,16
6.	Kiti darbai		7900,00
Suma be PVM:			1049045,80
PVM [21 %] suma:			220299,62
BENDRA SUMA su PVM:			1269345,42

Generalinis direktorius
Kastytis Nauckūnas