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Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

		TVIRTINU
Visagino savivaldybės administracijos  

2024-___-____
		


PROJEKTO „DARNAUS JUDUMO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS VISAGINO MIESTE“  
[bookmark: _Hlk159314107]Visagino miesto pėsčiųjų perėjų pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms REMONTO DARBŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visagino savivaldybės administracija (toliau vadinama – Perkančioji organizacija) planuoja įsigyti pėsčiųjų perėjų pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms remonto darbus. 
[bookmark: _Hlk143172598]Įrengimo darbai bus finansuojami iš projekto „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ (toliau- Projektas), finansuojamo pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą. 
2. Šio pirkimo tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią Perkančiajai organizacijai įsigyti pėsčiųjų perėjų pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms remonto darbus.
3. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo: Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Viktor Voronin, tel. (8 386) 36069. 

II. PIRKIMO OBJEKTAS

4. Šio pirkimo objektas – Visagino miesto pėsčiųjų perėjų pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms remonto darbai. Pritaikoma 15 vnt. pėsčiųjų perėjų specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ir 6 pėsčiųjų perėjose įrengiamas  kryptinis apšvietimas.
5. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir darbų saugos reikalavimais. 
6. Darbai bus vykdomi pagal UAB ,,Medstatyba” 2023 metais parengtą supaprastintą projektą „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste” Nr. (18-56) TDP-SSPP, B laidą (išskyrus viešojo transporto stotelę ,,Vilkaragis", (18-56)-TDP-S-10, kurios statyba jau atlikta).

III. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Visagine dalis esamų pėsčiųjų perėjų neatitinka normatyvų ir yra nesaugios, taip pat jos neapšviestos. Takai, priėjimai prie pėsčiųjų perėjų nepritaikyti žmonėms su negalia. 
Priėjimai prie perėjų įrengiami ir yra iš trinkelių dangos. Dangose įrengiama neregių vedimo sistema bei įspėjamieji paviršiai iš trinkelių. Takai įrėminami vejos bortais. 
Tose vietose, kur pėsčiųjų perėjų plotis per gatvę yra didesnis kaip 8,5 m, yra įrengiamos surenkamos saugos salelės. 
Visagino miesto pėsčiųjų perėjų vietos su jų numeracija nurodyta pridedamame miesto žemėlapyje.
Numatoma atlikti šiuos darbus:
Esamų betoninių plytelių dangos su bortais išardymas ir išvežimas. Esamo grunto kasimas ir išvežimas. Šalčiui atsparaus sluoksnio 0,20 m storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio, mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnio 0,15 m storio įrengimas iš 0/45 mišinio, išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijų 0/5 įrengimas, betoninių trinkelių 200x100x80 mm įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis, neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 200x100x80 mm su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas, betoninių vejos bortų 1000x200x80 mm ant betono pagrindo įrengimas, betoninių nužemintų gatvės bordiūrų 1000x150x220 mm ant betono pagrindo įrengimas, pėsčiųjų perėjos ženklinimas termoplastiku, saugos salelės iš guminių elementų įrengimas, kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų, kryptinio apšvietimo įrengimas, su visais reikalingais žemės darbais, šaligatvių dangos ir vejos atstatymas pagal poreikį, geodezinės nuotraukos (išpildomosios dokumentacijos) parengimas.
Vejos įrengimas, vejai paskleidžiamas 10 cm augalinis gruntas. Paskleistas gruntas išlyginimas, nurenkamos šiukšlės ir akmenys, pasėjama žolė, voluojama rankiniu būdu.

1. Bendrieji reikalavimai Tiekėjui	
Tiekėjas privalo:
-apžiūrėti teritoriją ir įvertinti visas reikalingas išlaidas darbų vykdymui;
[bookmark: _Hlk161659845]-atlikti visus darbus, kurie yra numatyti Projekte Nr. [18-56]-TDP (B laida) išskyrus viešojo transporto stotelę ,,Vilkaragis", (18-56)-TDP-S-10.
-parengti visą reikiamą vykdomąją dokumentaciją atliktiems darbams. Visų priemonių, įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo. 
Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, atliekų tvarkymas, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). 
Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais. 
Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes.
[bookmark: _Hlk143164884][bookmark: _Hlk143250996]Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (nematuojami darbų kiekiai). Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką atlikdamas ir įvykdydamas visus darbus, kurie numatyti Projekte (sąlygos nurodytos techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose). 
Darbai turi būti atlikti per 270 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 30 kalendorinių dienų, dėl aplinkybių nepriklausančių nuo tiekėjo. 
Darbų atlikimo sąlygos nurodomos Statybos rangos sutarties projekte.
Teikiant pasiūlymą Tiekėjas turi vadovautis pateiktu Projektu ir pateiktais sąnaudų kiekių žiniaraščiais. Projekto susisiekimo dalyje pateiktais kiekių žiniaraščiais nesivadovauti. Projekto lauko elektrotechninėje dalyje vadovautis projekte esančiu žiniaraščiu.
Statybos rangos darbų pirkimo dalyviai Veiklų sąraše privalo įvertinti visus Projekto sprendinius. Jeigu Projekte pirkimo dalyvis aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti Užsakovo užpildytame Veiklų sąraše arba yra neaišku, kuriame Veiklų sąrašo punkte turi būti įvertinti, konkurso dalyvis privalo apie tai raštu pranešti Perkančiajai organizacijai pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Konkurso dalyviai atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Nei Sutarties pasirašymo, nei Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija nepriims reikalavimų pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas Tiekėjo klaidomis ar neatidumu.
Tiekėjas prieš pasirašydamas Rangos darbų sutartį Perkančiajai organizacijai turi pateikti sąmatinius skaičiavimus su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais, kurie bus naudojami, konkursą laimėjusio Tiekėjo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų/keičiamų/papildomų darbų kainai nustatyti.
[bookmark: _Hlk65785063]Už atliktus darbus, Užsakovas apmoka pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą forma F-2 (2 egz.), ir jo pagrindu pateiktas PVM sąskaitas – faktūras ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3 (2 egz.). 
Užsakovas apmoka Tiekėjui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos turės būti teikiami naudojantis informacinės sistemos ,,E. sąskaita“ priemonėmis.
Tiekėjas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Užsakovas nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems Darbams atlikti.
Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus).
Atlikus pėsčiųjų perėjų paprastojo remonto darbus kadastrinių matavimų bylų tikslinti nereikės. 

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Rekomenduojama  apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes.

1. Techninio darbo projekto sudėtis:
	Nr.
	Projekto bylos pavadinimas
	Bylos žymuo
	Tomas
	Lapų skaičius

	1.
	Bendroji dalis
	(18-56)SSPP- BD (B laida)
	I 
	267

	2.
	Susisiekimas
	(18-56)SSPP-S(B laida)
	II
	54

	5.
	Lauko elektrotechnika 
	(18-56)SSPP-LE(B laida)
	III
	64



PRIEDAI: 1. Visagino miesto schema, 1 lapas;
2. Veiklų sąrašas, 1 lapas;
3. Patikslinti sąnaudų kiekių žiniaraščiai, 15 lapų;
	       4. Projekto „Darnaus judumo infrastruktūros paprastojo remonto, Jaunystės g., Statybininkų g., Taikos g., Santarvės g., ir Taikos pr., Visagino mieste projektas” Nr. (18-56) TDP, B laida.



Visagino savivaldybės administracijos 
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus 
inžinierius statybai                                                                                  Viktor Voronin


























VEIKLŲ SĄRAŠAS

	Eil. Nr.
	
Darbų grupių (etapų) pavadinimai


	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą
	[bookmark: _Toc73434231][bookmark: _Toc73434344][bookmark: _Toc76448822][bookmark: _Toc112567501]
[bookmark: _Toc42509141]Kaina (Eur) be PVM 

	
	
	1 mėn.
	2 mėn.
	3 mėn.
	4 mėn.
	5 mėn.
	6 mėn.
	7 mėn.
	8 mėn.
	9 mėn.
	

	1.
	Pėsčiųjų perėja Kosmoso g. (priešais Kosmoso g. 2/ Parko g. 1 gyv. namą)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pėsčiųjų perėja Kosmoso g. (prie turgaus) 
su kryptinio apšvietimo įrengimu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pėsčiųjų perėja Taikos pr. (prie autobusų stotelės Taikos pr. 10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pėsčiųjų perėja Taikos pr. (prie Taikos pr. ir Partizanų g. sankryžos)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pėsčiųjų perėja Taikos pr. (prie autobusų stotelės „Biblioteka“)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Pėsčiųjų perėja Taikos pr. (Statybininkų g. ir Taikos g. 58 sankirtoje) 
su kryptinio apšvietimo įrengimu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Pėsčiųjų perėja Taikos pr. (Statybininkų g. ir Taikos g. 64, sankirtoje, prie „Maxima“ parduotuvės)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Pėsčiųjų perėja Statybininkų g. (prie Statybininkų g. 20 gyv. namo) 
su kryptinio apšvietimo įrengimu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Pėsčiųjų perėja Statybininkų g. (Statybininkų g. 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Pėsčiųjų perėja Jaunystės g. (prie Jaunystės. 13 gyv. namo) 
su kryptinio apšvietimo įrengimu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Pėsčiųjų perėja Jaunystės g. (prie Statybininkų g. 2 gyv. namo)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Pėsčiųjų perėja Santarvės g. (šalia „VIADA“ degalinės)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Pėsčiųjų perėja Parko g. (priešais Parko g. 23 gyv. namą)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Pėsčiųjų perėja Parko g. (priešais kultūros centrą „Banga“) 
su kryptinio apšvietimo įrengimu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Pėsčiųjų perėja Parko g. (priešais Parko g. 1 gyv. namą)
 su kryptinio apšvietimo įrengimu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Geodezinės nuotraukos (išpildomosios dokumentacijos) parengimas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suma be PVM (Eur):
	
	
	

	PVM [tarifas]:
	
	
	

	Bendra suma su PVM (Eur):
	
	
	




