SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

	Poz.
Nr.
	Techninės spec.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1.
	Pėsčiųjų perėjos Kosmoso g. (prie turgaus) įrengimas

	1.1
	TS-01
	Esamos plytelių dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m²/m³
	60/4
	

	
	
	Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	9
	

	
	
	Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	25
	

	1.2
	TS-01
	Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną.
	m/m³
	15/1
	

	1.2.1
	
	Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas.
	m2
	25
	

	
	
	Esamų kelio ženklų demontavimas, pervežimas į užsakovo nurodytą vietą Visagino miesto teritorijoje.
	vnt. 
	2
	

	1.3
	TS-02
	Grunto (pagrindo) tankinamas.
	m3
	30
	

	
	
	Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm.
	m²
	60
	

	
	
	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm.
	m²
	60
	

	1.4
	TS-03
	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas.
	m2
	60
	

	1.5
	TS-04
	Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	55
	

	1.6
	TS-04
	Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	5
	

	1,7
	TS-04
	Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	25
	

	1.7.1
	TS-07
	Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	5
	

	1.8.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	5
	

	1.8.1.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	4
	

	1.9.
	
	Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas.
	m
	9
	

	1.10.
	TS-05
	Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	5
	

	1.11.
	TS-06
	Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	5
	

	1.12.
	TS-07
	Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m²
	5
	

	1.13.
	TS-08
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas.
	vnt/m
	6/17
	

	1.14.
	TS-08
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu.
	vnt
	10
	

	1.15.
	TS-08
	Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku.
	m2
	25
	

	1.16.
	TS-09
	Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas.
	vnt/m2
	1/12
	

	1.17.
	TS-08
	Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių.
	m²
	2,5
	

	2.
	Pėsčiųjų perėjos Taikos pr. (prie autobusų stotelės Taikos pr. 10) įrengimas.

	2.1.
	TS-01
	Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas. 
	m²
	95
	

	
	
	Esamų kitų plytelių dangos ardymas, išvežimas ir utilizavimas.
	m²/m³
	36/2,6
	

	
	
	Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	18
	

	
	
	Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	45
	

	2.2.
	TS-01
	Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną.
	m/m³
	20/1
	

	2.2.1
	
	Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas.
	m2
	35
	

	
	
	Esamų kelio ženklų demontavimas, nuvėžinta į užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje.
	vnt. 
	4
	

	2.3.
	TS-02
	Grunto (pagrindo) tankinamas.
	m3
	65
	

	2.3.1
	
	Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm.
	m2
	36
	

	2.3.2
	
	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm.
	m2
	36
	

	2.4.
	TS-03
	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas.
	m2
	130
	

	2.5.
	TS-04
	Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	36
	

	2.6.
	TS-04
	Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	10
	

	2.7.
	TS-04
	Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	45
	

	2.7.1
	TS-08
	Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	10
	

	2.8.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	10
	

	2.8.1.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	8
	

	2.9.
	
	Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas.
	m
	18
	

	2.10.
	TS-05
	Viršutinio asfalto 0,03 m storio sluoksnio iš AC 11 VS mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	10
	

	2.10.1.
	TS-05
	Apatinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 16 AS mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	10
	

	2.11.
	TS-06
	Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PS mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	10
	

	2.12.
	TS-07
	Skaldos pagrindo sluoksnio (0,30 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m²
	10
	

	2.13.
	TS-08
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas.
	vnt/m
	6/20
	

	2.14.
	TS-08
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu.
	vnt
	8
	

	2.15.
	TS-08
	Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku.
	m2
	35
	

	3.
	Pėsčiųjų perėjos Taikos pr. (prie Taikos pr. ir Partizanų g. sankryžos) įrengimas.

	3.1.
	TS-01
	Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis.
	m²
	20
	

	
	
	Esamų kitų plytelių dangos ardymas, išvežimas ir utilizavimas.
	m²/m³
	70/6
	

	
	
	Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	18
	

	
	
	Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	65
	

	3.2.
	TS-01
	Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną.
	m/m³
	20/1
	

	3.2.1
	
	Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas.
	m2
	35
	

	
	
	Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje.
	vnt. 
	4
	

	3.3.
	TS-02
	Grunto (pagrindo) tankinamas.
	m3
	45
	

	
	
	Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm.
	m²
	70
	

	
	
	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm.
	m²
	70
	

	3.4.
	TS-03
	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas.
	m2
	90
	

	3.5.
	TS-04
	Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	70
	

	3.6.
	TS-04
	Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	12
	

	3.7.
	TS-04
	Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	65
	

	3.7.1
	TS-08
	Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	12
	

	3.8.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	10
	

	3.8.1.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	8
	

	3.9.
	
	Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas.
	m
	18
	

	3.10.
	TS-05
	Viršutinio asfalto 0,03 m storio sluoksnio iš AC 11 VS mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	10
	

	3.10.1.
	TS-05
	Apatinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 16 AS mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	10
	

	3.11.
	TS-06
	Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PS mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	10
	

	3.12.
	TS-07
	Skaldos pagrindo sluoksnio (0,30 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m²
	10
	

	3.13.
	TS-08
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas.
	vnt/m
	6/20
	

	3.14.
	TS-08
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu.
	vnt
	8
	

	3.15.
	TS-08
	Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku.
	m2
	10
	

	4.
	Pėsčiųjų perėjos Jaunystės g. (prie Statybininkų g. 2 gyv. namo) įrengimas.

	4.1.
	TS-01
	Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis.
	m²/m³
	160
	

	
	
	Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	9
	

	
	
	Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	55
	

	4.2.
	TS-01
	Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną.
	m/m³
	10/0,5
	

	4.2.1
	
	Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas.
	m2
	28
	

	
	
	Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje.
	vnt. 
	2
	

	4.3.
	TS-02
	Grunto (pagrindo) tankinamas.
	m3
	80
	

	4.4.
	TS-03
	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas.
	m2
	160
	

	4.5.
	TS-04
	Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	5
	

	4.6.
	TS-04
	Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	55
	

	4.6.1
	TS-08
	Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	5
	

	4.7.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	5
	

	4.7.1.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	4
	

	4.8.
	
	Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas.
	m
	9
	

	4.9.
	TS-05
	Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	5
	

	4.10.
	TS-06
	Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	5
	

	4.11.
	TS-07
	Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m²
	5
	

	4.12.
	TS-08
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas.
	vnt/m
	6/18,6
	

	4.13.
	TS-08
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu.
	vnt
	10
	

	4.14.
	TS-08
	Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku.
	m2
	28
	

	4.15.
	TS-09
	Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas.
	vnt/m2
	1/12
	

	4.16.
	TS-08
	Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių.
	m²
	5
	

	5.
	Pėsčiųjų perėjos Santarvės g. (šalia „Viada“ degalinės) įrengimas.

	5.1.
	TS-01
	Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis.
	m²
	39
	

	
	
	Esamų kitų plytelių dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m²/m³
	21/1,8
	

	
	
	Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	18
	

	
	
	Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	35
	

	5.2.
	TS-01
	Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną.
	m/m³
	20/1
	

	5.2.1
	
	Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas.
	m2
	50
	

	
	
	Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje.
	vnt.
	2
	

	5.3.
	TS-02
	Grunto (pagrindo) tankinamas
	m3
	30
	

	
	
	Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm.
	m²
	21
	

	
	
	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm.
	m²
	21
	

	5.4.
	TS-03
	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas.
	m2
	60
	

	5.5.
	TS-04
	Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	21
	

	5.6.
	TS-04
	Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	10
	

	5.7.
	TS-04
	Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	35
	

	5.7.1
	TS-08
	Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	10
	

	5.8.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	10
	

	5.8.1.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	8
	

	5.9.
	
	Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas.
	m
	18
	

	5.10.
	TS-05
	Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	10
	

	5.11.
	TS-06
	Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	10
	

	5.12.
	TS-07
	Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m²
	10
	

	5.13.
	TS-08
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas.
	vnt/m
	12/34
	

	5.14.
	TS-08
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu.
	vnt
	16
	

	5.15.
	TS-08
	Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku.
	m2
	50
	

	5.16.
	TS-09
	Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas.
	vnt/m2
	2/15,6
	

	5.17.
	TS-08
	Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių.
	m²
	10
	

	6.
	Pėsčiųjų perėjos Parko g. (priešais Parko g. 23 gyv. namą) įrengimas.

	6.1.
	TS-01
	Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis.
	m²
	30
	

	
	
	Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	9
	

	
	
	Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	5
	

	6.2.
	TS-01
	Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną.
	m/m³
	10/0,5
	

	6.2.1
	
	Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas.
	m2
	35
	

	
	
	Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje.
	vnt.
	2
	

	6.3.
	TS-02
	Grunto (pagrindo) tankinamas.
	m3
	15
	

	6.4.
	TS-03
	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas.
	m2
	30
	

	6.5.
	TS-04
	Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	6
	

	6.6.
	TS-04
	Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	5
	

	6.6.1
	TS-08
	Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	5
	

	6.7.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	5
	

	6.7.1.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	4
	

	6.8.
	
	Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas.
	m
	9
	

	6.9.
	TS-05
	Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	5
	

	6.10.
	TS-06
	Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	5
	

	6.11.
	TS-07
	Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m²
	5
	

	6.12.
	TS-08
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas.
	vnt/m
	6/17
	

	6.13.
	TS-08
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu.
	vnt
	10
	

	6.14.
	TS-08
	Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku.
	m2
	35
	

	6.15.
	TS-09
	Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas.
	vnt/m2
	1/12
	

	6.16.
	TS-08
	Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių.
	m²
	5
	

	7.
	Pėsčiųjų perėjos Kosmoso g. (priešais Kosmoso g. 2/Parko g. 1 daugiabučio gyvenamojo namo).
įrengimas.

	7.1
	TS-01
	Esamos plytelių dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m²/m³
	60/4
	

	
	
	Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	10
	

	
	
	Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	25
	

	7.2
	TS-01
	Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną
	m/m³
	10/1
	

	7.2.1
	
	Esamo horizontalaus ženklinimo pašalinimas 
	m²
	25
	

	
	
	Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje.
	vnt. 
	2
	

	7.3
	TS-02
	Grunto (pagrindo) tankinamas.
	m3
	30
	

	
	
	Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm.
	m²
	60
	

	
	
	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm.
	m²
	60
	

	7.4
	TS-03
	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas.
	m2
	60
	

	7.5
	TS-04
	Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	55
	

	7.6
	TS-04
	Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	5
	

	7.7
	TS-04
	Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	25
	

	7.7.1
	TS-07
	Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	5
	

	7.8.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	8
	

	7.8.1.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	2
	

	7.9.
	
	Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas.
	m
	10
	

	7.10.
	TS-05
	Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	5
	

	7.11.
	TS-06
	Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	5
	

	7.12.
	TS-07
	Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m²
	5
	

	7.13.
	TS-08
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas.
	vnt/m
	6/17
	

	7.14.
	TS-08
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu.
	vnt
	10
	

	7.15.
	TS-08
	Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku.
	m2
	40
	

	7.16.
	TS-09
	Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas.
	vnt/m2
	1/7,8
	

	7.17.
	TS-08
	Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių.
	m²
	5
	

	8.
	Pėsčiųjų perėjos Taikos pr. (prie autobusų stotelės „Biblioteka“) įrengimas.

	8.1.
	TS-01
	Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis.
	m²
	50
	

	
	
	Esamų kitų plytelių dangos ardymas ir išvežimas į
sąvartyną.
	m2/m3
	50/6
	

	
	
	Asfaltbetonio dangos demontavimas ant betono pagrindo h -25 cm.
	m2/m3
	30/8
	

	
	
	Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	25
	

	
	
	Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	45
	

	8.2.
	TS-01
	Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną.
	m/m3
	25/1,5
	

	
	
	Esamo horizontalaus ženklinimo pašalinimas. 
	m²
	80
	

	
	
	Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje.
	vnt. 
	3
	

	8.3.
	TS-02
	Grunto (pagrindo) tankinamas.
	m3
	65
	

	
	
	Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm.
	m²
	80
	

	
	
	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm.
	m²
	80
	

	8.4.
	TS-03
	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens
atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas.
	m2
	130
	

	8.5.
	TS-04
	Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	80
	

	8.6.
	TS-04
	Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80
mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	11
	

	8.7.
	TS-04
	Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo
Įrengimas.
	m
	45
	

	8.8.
	TS-08
	Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15
m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	13
	

	8.9.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant
betono pagrindo įrengimas
	m
	23
	

	8.10.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm)
ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	2
	

	8.11.
	
	Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto
įrengimas.
	m
	25
	

	8.12.
	TS-05
	Viršutinio asfalto 0,03 m storio sluoksnio iš AC 11
VS mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	13
	

	8.12.1.
	TS-05
	Apatinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 16
AS mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	13
	

	8.13.
	TS-06
	Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22
PS mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	13
	

	8.14.
	TS-07
	Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio
įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	13
	

	8.15.
	TS-08
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų
(d=76,1x2,0 mm) pastatymas.
	vnt./m
	9/27,2
	

	8.16.
	TS-08
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių
atramų rankiniu būdu.
	vnt.
	15
	

	8.17.
	TS-08
	Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1
termoplastiku.
	m2
	100
	

	8.18.
	TS-09
	Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas.
	vnt./m2
	2/15,6
	

	8.19.
	TS-08
	Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie
saugos salelių.
	m2
	10
	

	9.
	Pėsčiųjų perėjos Taikos pr. (Statybininkų g. ir Taikos pr. 58 sankirtoje) įrengimas.

	9.1.
	TS-01
	Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis.
	m²
	66
	

	
	
	Esamų kitų plytelių dangos ardymas ir išvežimas į
sąvartyną.
	m2/m3
	72/7
	

	
	
	Asfaltbetonio dangos demontavimas ant betono pagrindo h -25 cm ir išvežimas į sąvartyną.
	m2/m3
	48/12
	

	
	
	Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	25
	

	
	
	Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	45
	

	9.2.
	TS-01
	Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną.
	m/m3
	25/1,5
	

	
	
	Esamo horizontalaus ženklinimo pašalinimas 
	m²
	80
	

	
	
	Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje.
	vnt. 
	4
	

	9.3.
	TS-02
	Grunto (pagrindo) tankinamas.
	m3
	65
	

	
	
	Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm.
	m²
	120
	

	
	
	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm.
	m²
	120
	

	9.4.
	TS-03
	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens
atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas.
	m2
	186
	

	9.5.
	TS-04
	Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	120
	

	9.6.
	TS-04
	Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80
mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	11
	

	9.7.
	TS-04
	Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo
įrengimas.
	m
	45
	

	9.8.
	TS-08
	Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15
m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	13
	

	9.9.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant
betono pagrindo įrengimas
	m
	23
	

	9.10.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm)
ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	2
	

	9.11.
	
	Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto
įrengimas.
	m
	25
	

	9.12.
	TS-05
	Viršutinio asfalto 0,03 m storio sluoksnio iš AC 11
VS mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	13
	

	9.12.1.
	TS-05
	Apatinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 16
AS mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	13
	

	9.13.
	TS-06
	Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22
PS mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	13
	

	9.14.
	TS-07
	Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio
įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	13
	

	9.15.
	TS-08
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų
(d=76,1x2,0 mm) pastatymas.
	vnt./m
	6/18,6
	

	9.16.
	TS-08
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių
atramų rankiniu būdu.
	vnt.
	10
	

	9.17.
	TS-08
	Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1
termoplastiku.
	m2
	100
	

	9.18.
	TS-09
	Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas.
	vnt./m2
	1/12
	

	9.19.
	TS-08
	Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie
saugos salelių.
	m2
	5
	

	10.
	Pėsčiųjų perėjos Taikos pr. (Statybininkų g. ir Taikos g. 64 sankirtoje prie „Maxima“
parduotuvės) įrengimas.

	10.1.
	TS-01
	Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis.
	m²
	25,5
	

	
	
	Esamų kitų plytelių dangos ardymas ir išvežimas į
sąvartyną.
	m2/m3
	34,5/3
	

	
	
	Asfaltbetonio dangos demontavimas ant betono pagrindo  h -25 cm ir išvežimas į sąvartyną.
	m2/m3
	48/12
	

	
	
	Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	20
	

	
	
	Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	60
	

	
	
	Kelmo pašalinant naudojant freza. 
	vnt.
	1
	

	10.2.
	TS-01
	Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną.
	m/m3
	20/1
	

	
	
	Esamo horizontalaus ženklinimo pašalinimas. 
	m²
	80
	

	
	
	Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje.
	vnt. 
	5
	

	10.3.
	TS-02
	Grunto (pagrindo) tankinamas.
	m3
	55
	

	
	
	Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm.
	m²
	100
	

	
	
	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm.
	m²
	100
	

	10.4.
	TS-03
	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens
atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas.
	m2
	110
	

	10.5.
	TS-04
	Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	85,2
	

	10.6.
	TS-04
	Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80
mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	10
	

	10.7.
	TS-04
	Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo
Įrengimas.
	m
	60
	

	10.8.
	TS-08
	Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15
m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	10
	

	10.9.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant
betono pagrindo įrengimas
	m
	18
	

	10.10.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm)
ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	2
	

	10.11.
	
	Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto
įrengimas.
	m
	20
	

	10.12.
	TS-05
	Viršutinio asfalto 0,03 m storio sluoksnio iš AC 11
VS mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	10
	

	10.12.1.
	TS-05
	Apatinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 16
AS mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	10
	

	10.13.
	TS-06
	Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22
PS mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	10
	

	10.14.
	TS-07
	Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio
įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	10
	

	10.15.
	TS-08
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų
(d=76,1x2,0 mm) pastatymas.
	vnt./m
	6/18,6
	

	10.16.
	TS-08
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių
atramų rankiniu būdu.
	vnt.
	10
	

	10.17.
	TS-08
	Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1
termoplastiku.
	m2
	80
	

	10.18.
	TS-09
	Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas.
	vnt./m2
	1/7,8
	

	10.19.
	TS-08
	Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie
saugos salelių.
	m2
	5
	

	11.
	Pėsčiųjų perėjos Statybininkų g. (prie Statybininkų g. 20 daugiabučio gyvenamojo namo)
įrengimas.

	11.1.
	TS-01
	Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis.
	m²
	33
	

	11.1.
	TS-01
	Esamų kitų plytelių dangos ardymas ir išvežimas į
sąvartyną.
	m2/m3
	32/2,6
	

	
	
	Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	10
	

	
	
	Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	30
	

	11.2.
	TS-01
	Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną.
	m/m3
	10/0,5
	

	
	
	Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas 
	m²
	60
	

	
	
	Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje.
	vnt. 
	2
	

	11.3.
	TS-02
	Grunto (pagrindo) tankinamas.
	m3
	33
	

	
	
	Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm.
	m²
	40
	

	
	
	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm.
	m²
	40
	

	11.4.
	TS-03
	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens
atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas.
	m2
	65
	

	11.5.
	TS-04
	Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	32
	

	11.6.
	TS-04
	Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80
mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	5
	

	11.7.
	TS-04
	Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo
Įrengimas.
	m
	30
	

	11.8.
	TS-08
	Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15
m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	5
	

	11.9.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant
betono pagrindo įrengimas
	m
	8
	

	11.10.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm)
ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	2
	

	11.11.
	
	Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto
įrengimas.
	m
	10
	

	11.12.
	TS-05
	Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11
VN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	5
	

	11.13.
	TS-06
	Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22
PN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	5
	

	11.14.
	TS-07
	Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio
įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	5
	

	11.15.
	TS-08
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų
(d=76,1x2,0 mm) pastatymas.
	vnt./m
	6/17
	

	11.16.
	TS-08
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių
atramų rankiniu būdu.
	vnt.
	10
	

	11.17.
	TS-08
	Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1
termoplastiku.
	m2
	60
	

	11.18.
	TS-09
	Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas.
	vnt./m2
	1/7,8
	

	11.19.
	TS-08
	Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie
saugos salelių.
	m2
	5
	

	12.
	Pėsčiųjų perėjos Statybininkų g. (priešais Statybininkų g. 2 daugiabučio gyvenamojo namo)
įrengimas.

	12.1.
	TS-01
	Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis.
	m²
	74
	

	
	
	Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	15
	

	
	
	Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	30
	

	12.2.
	TS-01
	Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną.
	m/m3
	15/1
	

	
	
	Esamo horizontalaus ženklinimo pašalinimas. 
	m²
	60
	

	
	
	Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje.
	vnt. 
	2
	

	12.3.
	TS-02
	Grunto (pagrindo) tankinamas.
	m3
	40
	

	12.4.
	TS-03
	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens
atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas.
	m2
	80
	

	12.5.
	TS-04
	Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80
mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	6
	

	12.6.
	TS-04
	Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo
Įrengimas.
	m
	30
	

	12.7.
	TS-08
	Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15
m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	8
	

	12.8.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant
betono pagrindo įrengimas
	m
	13
	

	12.9.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm)
ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	2
	

	12.10.
	
	Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto
įrengimas.
	m
	15
	

	12.11.
	TS-05
	Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11
VN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	8
	

	12.12.
	TS-06
	Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22
PN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	8
	

	12.13.
	TS-07
	Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio
įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	8
	

	12.14.
	TS-08
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų
(d=76,1x2,0 mm) pastatymas.
	vnt./m
	6/17
	

	12.15.
	TS-08
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių
atramų rankiniu būdu.
	vnt.
	10
	

	12.16.
	TS-08
	Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1
termoplastiku.
	m2
	60
	

	12.17.
	TS-09
	Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas.
	vnt./m2
	1/7,8
	

	12.18.
	TS-08
	Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie
saugos salelių.
	m2
	5
	

	13.
	Pėsčiųjų perėjos Jaunystės g. (prie Jaunystės g. 13 daugiabučio gyvenamojo namo) įrengimas.

	13.1.
	TS-01
	Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis.
	m²
	105
	

	
	
	Esamų kitų plytelių dangos ardymas ir išvežimas į
sąvartyną.
	m2/m3
	55/4,4
	

	
	
	Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	15
	

	
	
	Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	51
	

	13.2.
	TS-01
	Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną.
	m/m3
	15/1
	

	
	
	Esamo horizontalaus ženklinimo pašalinimas
	m²
	50
	

	
	
	Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje.
	vnt. 
	2
	

	13.3.
	TS-02
	Grunto (pagrindo) tankinamas.
	m3
	80
	

	
	
	Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm.
	m²
	60
	

	
	
	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm.
	m²
	60
	

	13.4.
	TS-03
	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens
atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas.
	m2
	160
	

	13.5.
	TS-04
	Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir
užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	55
	

	13.6.
	TS-04
	Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80
mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	6
	

	13.7.
	TS-04
	Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo
Įrengimas.
	m
	51
	

	13.8.
	TS-08
	Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15
m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	8
	

	13.9.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant
betono pagrindo įrengimas
	m
	13
	

	13.10.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm)
ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	2
	

	13.11.
	
	Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto
įrengimas.
	m
	15
	

	13.12.
	TS-05
	Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11
VN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	8
	

	13.13.
	TS-06
	Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22
PN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	8
	

	13.14.
	TS-07
	Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio
įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	8
	

	13.15.
	TS-08
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų
(d=76,1x2,0 mm) pastatymas.
	vnt./m
	6/17
	

	13.16.
	TS-08
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių
atramų rankiniu būdu.
	vnt.
	10
	

	13.17.
	TS-08
	Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1
termoplastiku.
	m2
	50
	

	13.18.
	TS-09
	Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas.
	vnt./m2
	1/7,8
	

	13.19.
	TS-08
	Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie
saugos salelių.
	m2
	5
	

	14.
	Pėsčiųjų perėjos Parko g. (priešais kultūros centrą „Banga“) įrengimas.

	14.1.
	TS-01
	Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis.
	m²
	9
	

	
	
	Esamų kitų plytelių dangos ardymas ir išvežimas į
sąvartyną.
	m2/m3
	51/4
	

	
	
	Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	15
	

	
	
	Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	45
	

	14.2.
	TS-01
	Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną.
	m/m3
	15/1
	

	
	
	Esamo horizontalaus ženklinimo pašalinimas. 
	m²
	75
	

	
	
	Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje.
	vnt. 
	4
	

	14.3.
	TS-02
	Grunto (pagrindo) tankinamas.
	m3
	30
	

	
	
	Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm.
	m²
	60
	

	
	
	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm.
	m²
	60
	

	14.4.
	TS-03
	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens
atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas.
	m2
	60
	

	14.5.
	TS-04
	Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir
užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	48
	

	14.6.
	TS-04
	Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80
mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	8
	

	14.7.
	TS-04
	Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo
Įrengimas.
	m
	45
	

	14.8.
	TS-08
	Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15
m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	8
	

	14.9.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant
betono pagrindo įrengimas
	m
	13
	

	14.10.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm)
ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	2
	

	14.11.
	
	Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto
įrengimas.
	m
	15
	

	14.12.
	TS-05
	Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11
VN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	8
	

	14.13.
	TS-06
	Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22
PN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	8
	

	14.14.
	TS-07
	Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio
įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	8
	

	14.15.
	TS-08
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų
(d=76,1x2,0 mm) pastatymas.
	vnt./m
	7/21,6
	

	14.16.
	TS-08
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių
atramų rankiniu būdu.
	vnt.
	11
	

	14.17.
	TS-08
	Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1
termoplastiku.
	m2
	75
	

	14.18.
	TS-09
	Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas.
	vnt./m2
	1/7,8
	

	14.19.
	TS-08
	Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie
saugos salelių.
	m2
	5
	

	15
	Pėsčiųjų perėjos Parko g. (priešais Parko g. 1 daugiabučio gyvenamojo namo) įrengimas.

	15.1.
	TS-01
	Esamos plytelių dangos ardymas ir išvežimas į
sąvartyną.
	m2/m3
	140/10
	

	
	
	Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	20
	

	
	
	Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną.
	m
	55
	

	15.2.
	TS-01
	Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną.
	m/m3
	20/1
	

	
	
	Esamo horizontalaus ženklinimo pašalinimas.
	m²
	100
	

	
	
	Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje.
	vnt. 
	5
	

	15.3.
	TS-02
	Grunto (pagrindo) tankinamas.
	m3
	30
	

	
	
	Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm.
	m²
	140
	

	
	
	Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm.
	m²
	140
	

	15.4.
	TS-03
	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens
atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas.
	m2
	140
	

	15.5.
	TS-04
	Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir
užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	131
	

	15.6.
	TS-04
	Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80
mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis.
	m2
	9
	

	15.7.
	TS-04
	Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo
Įrengimas.
	m
	55
	

	15.8.
	TS-08
	Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15
m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	10
	

	15.9.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant
betono pagrindo įrengimas
	m
	18
	

	15.10.
	TS-04
	Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm)
ant betono pagrindo įrengimas.
	m
	2
	

	15.11.
	
	Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto
įrengimas.
	m
	20
	

	15.12.
	TS-05
	Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11
VN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	10
	

	15.13.
	TS-06
	Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22
PN mišinio įrengimas ir tankinimas.
	m2
	10
	

	15.14.
	TS-07
	Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio
įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas.
	m2
	10
	

	15.15.
	TS-08
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų
(d=76,1x2,0 mm) pastatymas.
	vnt./m
	9/27,2
	

	15.16.
	TS-08
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių
atramų rankiniu būdu.
	vnt.
	15
	

	15.17.
	TS-08
	Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1
termoplastiku.
	m2
	100
	

	15.18.
	TS-09
	Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas.
	vnt./m2
	2/15,6
	

	15.19.
	TS-08
	Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie
saugos salelių.
	m2
	10
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