



Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 167600971, PVM kodas LT676009716, tel. 8 383 51254, faks. 8 383 51483, el.p. info@melingoskeliai.lt, atsiskaitomoji sąskaita LT497300010002550856, AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Anykščių rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

ANYKŠČIŲ M. IR ANYKŠČIŲ RAJONO SENIŪNIJOS KELIŲ, GATVIŲ IR JŲ ELEMENTŲ SU ASFALTBETONIO DANGA PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ VIEŠAJAM PIRKIMUI

2024-04-24

(Data)

Molėtai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „MELINGOS“ KELIAI, 167600971
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gediminas Pranskūnas
Telefono numeris	+370 383 51254
El. pašto adresas	info@melingoskeliai.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis Anykščių m. ir Anykščių rajono seniūnijos kelių, gatvių ir jų elementų su asfaltbetonio danga priežiūros ir remonto darbų viešojo pirkimo dokumentuose. Išvardintus darbus atliksime pateikiamais į kainiais.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kaina be PVM, Eur	Preliminarus kiekis per metus (pagal mato vnt.)	Iš viso kaina per metus be PVM, Eur (3x4)
	1	2	3	4	5
1.	Asfalto dangos nufrezavimas išdaužų taisymui pakrovimas, nuvežimas į sandėliavimo aikštelę.	m ²	0,01	1300	13,00

2.	Gatvių asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas 50 mm karštu asfaltbetonio mišiniu AC 11-VN, tankinimas (įskaitant paruošiamuosius darbus)	m ²	38,00	1100	41800,00
3.	Gatvių asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas 50 mm karštu asfaltbetonio mišiniu AC 11-VN, tankinimas (įskaitant paruošiamuosius darbus) dirbant daugiau 50 m ² plote ir naudojant klotuvą	m ²	27,00	200	5400,00
4.	Plyšių asfaltbetonio dangoje užtaisymas emulsija (įskaitant paruošiamuosius darbus)	m	3,50	40	140,00
5.	Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu	t. m ²	100,00	1	100,00
6.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	t. m ²	400,00	1	400,00
7.	Asfaltbetonio dangos paviršiaus apdaro įrengimas (įskaitant paruošiamuosius darbus)	m ²	7,00	50	350,00
8.	Gatvių asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas šaltu asfaltbetonio mišiniu 50 mm storio (įskaitant paruošiamuosius darbus)	m ²	40,00	35	1400,00
9.	Avarinių išdaužų gilesnių kaip 120 mm užtaisymas šaltu asfaltbetonio mišiniu darbus atliekant per 24 valandas po pranešimo	m ²	95,00	5	475,00
10.	Naudoto asfaltbetonio frakcionavimas (0,45-0,50).	m ³	8,00	50	400,00
11.	Naudoto asfaltbetonio paskleidimas a nemažiau kaip 5 cm storio, profiliavimas ir sutankinimas volu	m ³	15,00	50	750,00
12.	Pagrindų sustiprinimas skaldos sluoksniu ir sutankinimas	m ³	80,00	10	800,00
13.	Latakų, kalnelių iš asfalto dangos suformavimas	m ²	60,00	20	1200,00
14.	Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio-žvyro pasluoksnio (atskirų vietų remontas) su plytelių (trinkelų) kaina – 1 m ² kaina	m ²	49,00	15	735,00
15.	Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio-žvyro pasluoksnio (atskirų vietų remontas) be plytelių (trinkelų) kainos	m ²	20,00	15	300,00
16.	Kelio bordiūrų sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas	m	10,00	10	100,00
17.	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant naujų bordiūrų kainą)	m	38,00	10	380,00
18.	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (panaudojant esamus bordiūrus)	m	29,00	10	290,00
19.	Vejos bordiūrų ant betono pagrindo išardymas	m	3,00	10	30,00

20.	Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant naujų bordiūrų kainą)	m	20,00	15	300,00
21.	Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (panaudojant esamus bordiūrus)	m	17,00	15	255,00
22.	Pagrindo profilio ištaisymas, pridėdant naujų medžiagų. Pagrindas žvyro skaldos 4 cm storio	m ²	5,00	20	100,00
23.	Pagrindo profilio ištaisymas, pridėdant naujų medžiagų. Pagrindas žvyro skaldos už kiekvieną papildomą 1 cm storio	m ²	0,60	20	12,00
24.	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio žvyro – smėlio mišinio sluoksni, išlyginimas ir sutankinimas	m ²	2,00	800	1600,00
25.	Pakelės, griovių krūmų ir smulkių medžių iškirtimas (2 m. pločio), susmulkinimas ir išvežimas 5 km atstumu	km	170,00	3	510,00
26.	Pakelės, griovių krūmų iškirtimas 2 m. pločio	km	100,00	1	100,00
27.	Pakelės žolės pjovimas mechanizuotai 2 m. pločio	km	45,00	4	180,00
28.	Pakelės žolės pjovimas rankiniu būdu	1000m ²	200,00	3	600,00
29.	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais frezavimo cilindrais, kai kelmo skersmuo iki 30 cm	vnt.	30,00	5	150,00
30.	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais frezavimo cilindrais, kai kelmo skersmuo daugiau nei 30 cm	vnt.	44,00	5	220,00
31.	Augalinio sluoksnio įrengimas, užsėjant žole	m ²	9,00	30	270,00
32.	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu	t	60,00	10	600,00
33.	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas už kiekvieną papildomą 1 km	t	3,00	10	30,00
34.	Kasimo darbai	m ³	10,00	50	500,00
35.	Polimerbetoninių paviršinio vandens surinkimo latakų įrengimas (įskaitant paruošiamuosius darbus)	m	150,00	10	1500,00
36.	Paviršinių nuotekų tinklų 100-200 mm diametro įrengimas	m	50,00	10	500,00
37.	Paviršinių nuotekų tinklų 250-350 mm diametro įrengimas	m	100,00	10	1000,00
38.	Paviršinių nuotekų tinklų 400 mm diametro įrengimas	m	120,00	10	1200,00
39.	Paviršinių nuotekų tinklų pajungimas į šulinį arba esamo pajungimo remontas (sandarinimas)	vnt.	80,00	5	400,00
40.	Šulinių demontavimas	m ³	200,00	2	400,00
41.	Gelžbetonių šulinių įrengimas	m ³	800,00	2	1600,00
42.	Paviršinio vandens surinkimo PVC šulinių įrengimas	vnt.	400,00	2	800,00

43.	Šulinių perdangų žeminimas	vnt.	300,00	2	600,00
44.	Šulinių perdangos keitimas	vnt.	500,00	2	1000,00
45.	Šulinių, šulinėlių liukų aukščių reguliavimas be liuko kainos	vnt.	200,00	5	1000,00
46.	Šulinių, šulinėlių liukų pakeitimas į ketaus plaukiojančio tipo, pakeliant iki naujos dangos lygio	vnt.	450,00	5	2250,00
47.	Viso :				72740,00
48.	PVM 21%:				15275,40
49.	Iš viso kaina per metus su PVM, Eur:				88015,40
50.	Vertinama pasiūlymo kaina su PVM per 2 metus (49 eilutės sumą dauginanti iš 2)				176030,80

2. Išnagrinėję viešojo pirkimo dokumentus, siūlome:

Anykščių m. ir Anykščių rajono seniūnijos kelių, gatvių ir jų elementų su asfaltbetonio danga priežiūros ir remonto darbus **2 metų** laikotarpiu atlikti už (įrašoma lentelės 50 poz. suma): 176030,80 Eur.

Bendra siūlomų priežiūros ir remonto darbų kaina: 176030,80 Eur (Vienas šimtas septyniasdešimt šeši tūkstančiai trisdešimt eurų aštuoniasdešimt centų).

Suma skaičiais ir žodžiais

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 30550,80 Eur.

3. Siūlomos darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktu dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	EBVPD	16
2	Deklaracija dėl ISO	1

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus/subteikėjus/subrangovus/ kitus ūkio subjektus*

Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subteikejo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subteikejo (-ų) adresas (-ai)	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekejo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekejo ar tiekejo pasitelkiamo(-ų) subrangovo(-ų), subtiekejo (-ų), subteikejo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį priimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai/subteikėjai/subrangovai.*

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
-	-	-

Pasiūlymas galioja iki **2024-07-26**.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos*) (parašas)

A.V.

Gediminas Pranskūnas

(vardas, pavardė)





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7253

UAB "MELINGOS" KELIAI

Įmonės kodas: 167600971

Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai;
inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; kiti statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus metalo konstrukcijų suvirinimą); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

01570

Išduotas 2013 m. spalio 24 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. lapkričio 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.30960

Deividas Pranka

A.k. [redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.



L.e. direktoriaus pareigas

 Edmundas Endriukaitis

07745

Išduotas 2013 m. balandžio 16 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. balandžio 16 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

UAB "MELINGOS KELIAI"

Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai

Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

ISO 14001:2015

Sertifikavimo sritis

Ypatingo statinio rangos paslaugos. Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; kiti statiniai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus metalo konstrukcijų suvirinimą); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas. Melioracijos statinių statyba ir techninė priežiūra.

Pirmojo sertifikavimo ciklo pradžios data:	2013-03-15
Ankstesnio sertifikavimo ciklo pabaigos data:	-
Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) audito data:	2022-03-02
Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) ciklo pradžios data:	2022-03-15
Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto reikalavimus, šis sertifikatas baigia galioti:	2025-03-14

Sertifikato numeris: **LT005980**

Versija: **1**

Išdavimo data: **2022-03-14**




0008

Sertifikavimo įstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescott Street, London, E1 8HG, Jungtinė Karalystė

Sertifikatą išdavė: Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

Noredami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75





Anykščių rajono savivaldybės administracija

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2024-03-07 Nr. 24-20

Molėtai

UAB „MELINGOS“ KELIAI deklaruoja, kad bendros metinės pajamos iš kelių (gatvių) statybos ir/ar rekonstravimo ir/ar kapitalinio remonto darbų per kiekvienus paskutinius 3 (trejus) finansinius metus yra ne mažesnės nei **130 000,00 Eur be PVM:**

Mokėtojas (Užsakovo pavadinimas)	Objekto pavadinimas, sutarties Nr. ir data	Pajamų gavimo data	Pajamų gavimo suma, Eur su PVM
Anykščių rajono savivaldybės administracija	Anykščių r. sav. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto darbai“ (Rangos sutartis Nr. 6-475, 2021-06-16)	2021-09-29	5136,69
Anykščių rajono savivaldybės administracija	Anykščių r. sav. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto darbai“ (Rangos sutartis Nr. 6-475, 2021-06-16)	2021-10-29	38331,77
Anykščių rajono savivaldybės administracija	Anykščių r. sav. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto darbai“ (Rangos sutartis Nr. 6-475, 2021-06-16)	2021-11-15	1842,53
Anykščių rajono savivaldybės administracija	Anykščių r. sav. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto darbai“ (Rangos sutartis Nr. 6-475, 2021-06-16)	2021-12-01	21207,38
Anykščių rajono savivaldybės administracija	Anykščių r. sav. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto darbai“ (Rangos sutartis Nr. 6-475, 2021-06-16)	2021-12-03	5433,94
Anykščių rajono savivaldybės administracija	Anykščių r. sav. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto darbai“ (Rangos sutartis Nr. 6-475, 2021-06-16)	2021-12-15	485,98

Anykščių rajono savivaldybės administracija	Anykščių r. sav. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto darbai“ (Rangos sutartis Nr. 6-475, 2021-06-16)	2021-12-29	63722,08
Anykščių rajono savivaldybės administracija	Anykščių r. sav. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto darbai“ (Rangos sutartis Nr. 6-475, 2021-06-16)	2021-12-30	42215,38
Elektrėnų savivaldybės administracija	Susisiekimo komunikacijų statinio, Trakų gatvės nuo sankryžos su Semeliškių g. iki sankryžos su Vilniaus g., Vievyje, kapitalinis remontas“ (Rangos sutartis Nr.03S-285, 2021-06-11)	2021-10-27	18525,64
Elektrėnų savivaldybės administracija	Susisiekimo komunikacijų statinio, Trakų gatvės nuo sankryžos su Semeliškių g. iki sankryžos su Vilniaus g., Vievyje, kapitalinis remontas“ (Rangos sutartis Nr.03S-285, 2021-06-11)	2021-11-29	102713,74
Elektrėnų savivaldybės administracija	Susisiekimo komunikacijų statinio, Trakų gatvės nuo sankryžos su Semeliškių g. iki sankryžos su Vilniaus g., Vievyje, kapitalinis remontas“ (Rangos sutartis Nr.03S-285, 2021-06-11)	2021-12-28	186434,65
Elektrėnų savivaldybės administracija	Susisiekimo komunikacijų statinio, Trakų gatvės nuo sankryžos su Semeliškių g. iki sankryžos su Vilniaus g., Vievyje, kapitalinis remontas“ (Rangos sutartis Nr.03S-285, 2021-06-11)	2021-12-28	2270,25
Elektrėnų savivaldybės administracija	Susisiekimo komunikacijų statinio, Trakų gatvės nuo sankryžos su Semeliškių g. iki sankryžos su Vilniaus g., Vievyje, kapitalinis remontas“ (Rangos sutartis Nr.03S-285, 2021-06-11)	2021-12-29	213,00
Elektrėnų savivaldybės administracija	Susisiekimo komunikacijų statinio, Trakų gatvės nuo sankryžos su Semeliškių g. iki sankryžos su Vilniaus g., Vievyje, kapitalinis remontas“ (Rangos sutartis Nr.03S-285, 2021-06-11)	2021-12-29	106033,80

Molėtų rajono savivaldybės administracija	„Projekto „Darbo gatvės Molėtų mieste rekonstravimas ir inžinerinių tinklų įrengimas. Statybos darbai“ (Rangos sutartis Nr. A26-70, 2020-06-05)	2021-06-30	11277,67
Molėtų rajono savivaldybės administracija	„Projekto „Darbo gatvės Molėtų mieste rekonstravimas ir inžinerinių tinklų įrengimas. Statybos darbai“ (Rangos sutartis Nr. A26-70, 2020-06-05)	2021-07-26	65294,76
Molėtų rajono savivaldybės administracija	„Projekto „Darbo gatvės Molėtų mieste rekonstravimas ir inžinerinių tinklų įrengimas. Statybos darbai“ (Rangos sutartis Nr. A26-70, 2020-06-05)	2021-08-24	17981,68
Molėtų rajono savivaldybės administracija	„Projekto „Darbo gatvės Molėtų mieste rekonstravimas ir inžinerinių tinklų įrengimas. Statybos darbai“ (Rangos sutartis Nr. A26-70, 2020-06-05)	2021-11-30	89912,77
Molėtų rajono savivaldybės administracija	Projekto „Žvyrakalnio kvartalo gatvių (Žvyrakalnio, Akmenų, Klonio) ir inžinerinių tinklų Molėtų mieste nauja statyba“ statybos rangos darbai (Rangos sutartis Nr. A26-164, 2022-07-11)	2022-12-29	401149,70
Molėtų rajono savivaldybės administracija	Projekto „Žvyrakalnio kvartalo gatvių ir inžinerinių tinklų Molėtų mieste nauja statyba“ statybos rangos darbai (Rangos sutartis Nr. A26-143, 2023-04-13)	2023-10-24	130368,64
Ignalinos rajono savivaldybės administracija	Agarinio g., Ignalinos m. (Nr. 5-50) kapitalinis remontas (rangos darbai) (Rangos sutartis Nr. R4-508, 2023-09-15)	2023-12-28	142904,20
Utenos rajono savivaldybės administracija	Žirgapičio gatvės, Utenoje, kapitalinio remonto darbai (Rangos sutartis Nr. S6-40, 2023-08-16)	2023-12-29	201767,49

Pažymime, kad UAB „MELINGOS“ KELIAI finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Vyr. buhalterė Vida Stukienė _____

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė VIDA, STUKIENĖ
Data: 2024-03-15 07:33:10