

PASIŪLYMAS
DĖL JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJOS ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR
PERVARKYMO PROJEKTO, ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ PLANO, KADASTRINIŲ
MATAVIMŲ BYLOS BEI SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO TECHNINIO-DARBO
PROJEKTO PARENGIMAS IR STATYBOS DARBAI

_____ 2015-04-24 _____
(Data)
_____ Vilnius _____
(Vieta)

Rangovo pavadinimas	UAB „Dangų centras“
Rangovo adresas	Laisvės pr.77C, LT-06122 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Robertas Pliupelis
Telefono numeris	8 5 2034111
Fakso numeris	8 5 2034112
El. pašto adresas	inesa@dangucentras.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis nustatytomis pirkimo, atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu, sąlygomis.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Pasiūlymo kaina eurais, pagal kurią bus nustatomas nugalėtojas:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	PVM, Eur	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5
1.	Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas	2 000,00	420,00	2 420,00
2.	Žemės sklypo ribų planas ir kadastrinių matavimų byla	500,00	105,00	605,00
3.	Sporto aikštyno atnaujinimo techninis-darbo projektas	5 000,00	1 050,00	6 050,00
4.	Sporto aikštyno statybos darbai	302 838,21	63 596,02	366 434,23
IŠ VISO:		310 338,21	65 171,02	375 509,23

Pasiūlymo lentelės (5 stulpelio) kaina su PVM yra: **375 509,23 Eur** [trys šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai devyni Eur 23 ct] .

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Rangovui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 ir 5 stulpelio nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai.

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo užtikrinimas	3 (trys) lapai
2.	Įkainotas veiklos sąrašas	1 (vienas) lapas

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.		
2.		

Pastaba. Rangovui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


Duomenys apie Subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Perduodamų darbų pavadinimai ir aprašymai	Subrangovo darbų dalis % (procentais) nuo pasiūlymo kainos
1.	UAB „GEOMETRA“	Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto parengimas ir žemės sklypo ribų plano ir kadastrinių matavimų bylos parengimas	5 (penki) procentai

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Direktorius

(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parasas)

Robertas Pliupelis

(Vardas ir pavardė)

ĮKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS

Jonavos Senamiesčio gimnazijos žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, žemės sklypo ribų plano bei sporto aikštyno atnaujinimo techninio-darbo projekto parėngimas ir statybos darbai

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis	Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM [Pildo rangovas]
1	Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas	100%	2 000,00
2	Žemės sklypo ribų planas ir kadastrinių matavimų byla	100%	500,00
3	Sporto aikštyno atnaujinimo techninis-darbo projektas	100%	5 000,00
4	Drenažo sistemos bei lietaus surinkimo tinklų įrengimas	100%	16 460,00
5	Futbolo stadiono naujos dirbtinės dangos įrengimas su vartais (visais ardymo ir paruošiamais darbais)	100%	158 860,00
6	Stadiono vejos dangos įrengimas	100%	2 000,00
7	Bėgimo takų su nauja danga įrengimas	100%	85 000,00
8	Teniso-tinklinio aikštelės įrengimas su visa įranga	100%	35 118,21
9	Teniso-tinklinio aikštelės aptvėrimo įrengimas	100%	5 400,00
Suma be PVM*:			310 338,21
PVM [21 proc.] suma*:			65 171,02
BENDRA SUMA su PVM*:			375 509,23

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, rangovas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka