

**PER PASTARUOSIUS 5 METUS ARBA PER LAIKĄ NUO TIEKĖJO ĮREGISTRAVIMO DIENOS (JEIGU TIEKĖJAS VYKDĖ VEIKLĄ
MAŽIAU NEI 5 METUS) ATLIKTŲ SVARBIAUSIŲ NAUJOS STATYBOS IR/AR REKONSTRVIMO DARBŲ (INŽINERINIŲ STATINIŲ
(IŠSKYRUS HIDROTECHINIŲ STATINIŲ) SĄRAŠAS**

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas (Sutarties pavadinimas)	Statinio statybos rūšis	Statinio grupė pagal paskirtį	Darbų vertė be PVM (Eur)	Darbų atlikimo data	Darbų atlikimo vieta	Užsakovas	Prie sąrašo pateikiamos užsakovo pažymos data ir Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	„Projekto „Akmenės rajono bendrojo lavinimo mokyklų sporto aikštelių įrengimas ir renovavimas“ sporto aikštelių techninio projekto rengimas, rekonstrukcija, įranga ir jos diegimo darbai“	Nepatingas statinys	Mokyklų sporto aikštelės- sporto paskirties	794 844,19	2010 m. rugpjūčio mėn. iki 2011 m. balandžio mėn.	Akmenės rajonas	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Pridedama
2	Marijampolės Sūduvos gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbai, parengiant techninį projektą ir atliekant statinio projekto vykdymo priežiūrą	Nepatingas statinys – sporto paskirties	Gimnazijos sporto aikštynas – sporto paskirties	218 373,49	2011 m. birželio mėn. iki 2011 m. spalio mėn.	Marijampolės Sūduvos gimnazija	Marijampolės savivaldybės administracija	Pridedama
3	Mažeikių rajono Viešųjų gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas, projektavimo ir statybos rangos darbai.	Nesudėtingas statinys – sporto a	Gimnazijos sporto aikštynas – sporto paskirties	222 505,10	2012 m. liepos mėn. iki 2013 m. liepos mėn.	Mažeikių rajono Viešųjų gimnazija	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Pridedama
4	Objektas „Viešosios daugiafunkcinės universalios sporto aikštelės įrengimas Vyžuonos parko prieigose“ techninio - darbo projekto parengimas, statybos darbus	Nesudėtingas statinys	Daugiafunkcinė universalios sporto aikštelės- sporto paskirties	191 482,04	2011 m. lapkričio iki 2012 m. liepos mėn.	Vyžuonų parko prieigos	Utenos rajono savivaldybės administracija	Pridedama

	atlikimas	Ypatingas statinys	Sporto paskirties – rekonstruotas žiūrovų tribūnų „A“, „B“ ir „C“ pastatas	4 023 473,00	2011 m. rugsėjo mėn. iki 2013 m. rugsėjo mėn.	Utenio stadionas, Užpalių g.100, Utena	Utenos rajono savivaldybės administracija	Priedama
5	Utenio rekonstravimas	stadiono						
Vidutinė metinė darbų apimtis:	-	-	-	1 090 135,56	-	-	-	-

Pastabos:

1. Sąraše pateikiami per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) svarbiausių naujos statybos ir/ar rekonstravimo darbų (inžinerinių statinių (išskyrus hidrotechnikos statinių)).
2. Prie sąrašo pateikiamos užsakovų pažymos sąraše pateiktiems darbams. Pažymose turi būti nurodyta darbų pavadinimas, jų atlikimo vertė be PVM, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius Robertas Pliupelis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)