

**Deklaracija apie vidutinę metinę apyvartą
renovuojant ir statant šilumos perdavimo tinklus per paskutinius 5 metus (2010-2014m.)**

Eil. Nr.	Tiekėjo užsakovo tikslus pavadinimas	Darbų pradžia ir pabaiga	Tiekėjo vaidmuo vykdant rangos sutartį (rangovas/subrangovas)	Trumpas pagal rangos sutartį suteiktų paslaugų/atliktų darbų aprašymas	Tiekėjo užsakovo patvirtinimas, kad visi darbai pagal rangos sutartį buvo atlikti tinkamai (yra/nėra)	Šilumos tinklų statybos ir/ar modernizacijos rangos sutarties vertė
1	2	3	4	5	6	7
1.	UAB „Vilniaus energija“	2010.03/ 2011.10	Rangovas	Vilniaus m. centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas (nuo ŠK-91218 iki ŠK-91222 ir nuo ŠK-91306 iki ŠK-92655) Apkasų, Žirmūnų g. Trasos ilgis 1284m: 2Ø609/780 – 552m; 2Ø406/520 – 642m; 2Ø60/125 – 48m; 2Ø48/110 – 42m	Yra	7.996.555,27 Lt be PVM/ 2.315.962,49 € be PVM
2.	AB „Axis Industries“	2010.04/ 2010.09	Subrangovas	Vilniaus m. centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas (nuo ŠK-92402 iki ŠK-92410, Vandentiekio, Eglių g.) Trasos ilgis: 2Ø813/1000 - 710,7m	Yra	2.010.345,01 Lt be PVM/ 582.236,16 € be PVM
3.	VĮ „Visagino energija“	2010.05/ 2012.10	Rangovas	Šilumos tiekimo sistemų modernizavimas (Sedulinos al. 18, Veteranų g., Taikos pr., Energetikų g.) Trasos ilgis 1406m: 2Ø89/160 – 18m; 2Ø114/200 – 24m; 2Ø168/250 – 86m; 2Ø219/315 – 96m; 2Ø273/400 – 138m; 2Ø530/630 – 1044m	Yra	6.786.850,64 Lt be PVM/ 1.965.607,81 € be PVM
4.	AB „Požeminiai“	2010.05/	Subrangovas	Kauno m. centralizuotų šilumos tiekimo tinklų	Yra	1.756.933,23

	darbai“	2010.08		atnaujinimas diegiant šiuolaikines technologijas (ŠTT rekonstravimas V. Krėvės pr. 82A.....118H, Kaunas), II etapas Trasos ilgis: 2Ø800/1000 - 529,4m.		Lt be PVM/ 508.843,03 € be PVM
5.	UAB „Vilniaus energija“	2010.06/ 2010.07	Rangovas	Šilumos tinklų riebokšlinių kompensatorių keitimo linziniais Justiniškių mikrorajone Ø219x5 iki Ø630x8 - 98vnt.	Yra	1.398.860,10 Lt be PVM/ 405.137,89 € be PVM
6.	UAB „Ignalinos šilumos tinklai“	2010.06/ 2011.09	Rangovas	Ignalinos m. ir Vidiškių km. centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija Trasos ilgis: 2Ø33/110÷219/315 ~ 8200m	Yra	7.447.760,00 Lt be PVM/ 2.157.020,39 € be PVM
7.	UAB „Vilniaus energija“	2011.01/ 2012.10	Rangovas	Vilniaus m. centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas (nuo ŠK-92105 iki ŠK-92110, Geležinio Vilko g., Gerosios Vilties g., Savanorių pr.) 2Ø60/125÷508/630 – 1077,33m	Yra	5.209.990,00 Lt be PVM/ 1.508.917,40 € be PVM
8.	AB „Jonavos šilumos tinklai“	2011.06/ 2011.10	Rangovas	Jonavos miesto šilumos tiekimo tinklų renovacijos darbai (2Ø273/400÷355/500): • I-etapas. Bendras trasos ilgis 1868,41m (vamzdynų oro linijos - 1643,47m, vamzdynų žemėje - 224,94m); • II-etapas. Bendras trasos ilgis: 1706,15m	Yra	7.152.965,00 Lt be PVM/ 2.071.641,86 € be PVM
9.	UAB „Molėtų šiluma“	2011.06/ 2012.11	Rangovas	Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Molėtų mieste Trasos ilgis: 2Ø60,3/140÷323,9/500 ~ 3623,5m	Yra	4.202.164,00 Lt be PVM/ 1.217.030,82 € be PVM
10.	UAB „Vilniaus energija“	2011.08/ 2011.11	Rangovas	31 ir 32 šilumos tiekimo tinklų magistralės Gariūnų g., Oslo g. (abipus Gariūnų tilto) remontas Trasos ilgis: 2Ø1000mm - 112,5m	Yra	1.552.922,92 Lt be PVM/ 449.757,56 € be PVM
11.	UAB „Vilniaus energija“	2012.08/ 2013.02	Rangovas	Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92123/1 iki ŠK 92128 (J. Basanavičiaus g.) Vilniaus mieste	Yra	868.000,00 Lt be PVM/

				rekonstravimas Trasos ilgis: 2Ø508/630mm – 139,23m		251.390,18 € be PVM
12.	UAB „Vilniaus energija“	2012.09/ 2013.09	Rangovas	Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-07110-43 iki prekybos centro Žirnių g. 56 statyba: Trasos ilgis: 2Ø273/400mm – 323,7m; 2Ø219/315mm – 246,7m; 2Ø168/250mm – 36m; 2Ø139/225mm – 12m; 2Ø114/200mm – 84m; 2Ø89/160mm – 12m	Yra	1.067.300,00 Lt be PVM/ 309.111,45 € be PVM
13.	UAB „Vilniaus energija“	2012.09/ 2013.09	Rangovas	Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-93130 iki NA 27 (Oslo g.) ir nuo ŠK 93133 iki ŠK-93134 (Laisvės pr.) remontas Trasos ilgis: 2Ø1000mm – 172,67m	Yra	1.934.551,18 Lt be PVM/ 560.284,75 € be PVM
14.	UAB „Vilniaus energija“	2013.04/ 2013.07	Rangovas	Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92459 iki ŠK-92462 Šventaragio g. rekonstravimas Trasos ilgis: 2Ø273/400 – 234,66m; 2Ø139/225 – 7,83m; 2Ø114/200 – 7,88m; 2Ø76/140 – 19,45m	Yra	548.560,13 Lt be PVM/ 158.874,00 € be PVM
15.	UAB „Vilniaus energija“	2013.05/ 2013.11	Rangovas	Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-01101-03 iki Bistryčios g. 3,9,13, V. Grybo g. 29A, 33 rekonstravimas Trasos ilgis: 2Ø219/315 – 202,21m; 2Ø114/200 – 31,53m; 2Ø76/140 – 144,74m; 2Ø33/90 – 29,44m	Yra	705.784,00 Lt be PVM/ 204.409,18 € be PVM
16.	UAB „Vilniaus energija“	2013.10/ 2014.11	Rangovas	Šilumos tiekimo tinklų J. Tumo-Vaižganto g. iki ŠK-92155 (Lukiškių g., Šermukšnių g., A. Jakšto g., A. Goštauto g.) rekonstravimas Trasos ilgis:	Yra	5.520.000,00 Lt be PVM/ 1.598.702,50 € be PVM

				20406/520 – 576,68m; 20324/450 – 236,79m; 20273/400 – 55,02m; 20219/315 – 11,36m; 20168/250 – 3,55m; 20139/225 – 7,55m; 2089/160 – 4,43m; 2076/140 – 31,44m; 2060/125 – 47,94m; 2048/110 – 56,28m		
17.	UAB „Vilniaus energija“	2012.05/ 2012.08	Rangovas	31, 32, 33 ŠT magistralių (Oslo, Gariūnų g.) remontas	Nėra	675.000,00 Lt be PVM/ 195.493,51 € be PVM
18.	UAB „Fegda“	2012.01/ 2012.06	Subrangovas	Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus m. vakarinio aplinkkelio II etapas (šilumos tinklų įrengimo darbai) Trasos ilgis: 20508/630 – 408m	Nėra	1.283.337,20 Lt be PVM/ 371.680,14 € be PVM
19.	UAB „Axis Technologies“	2013.06.10/ 2013.10.14	Subrangovas	Šiluminės trasos įrengimo darbai objekte „Gamybos ir pramonės paskirties statinių Jočionių g. 13, Vilniuje, statyba“ Trasos ilgis: vamzdinių oro linijos 2048÷1220 – 142,5m, vamzdinių žemėje 20355/500÷711/900 – 410m	Nėra	1.671.809,11 Lt be PVM/ 484.189,39 € be PVM
Iš viso:						59.789.687,79 Lt be PVM/ 17.316.290,49 € be PVM
Vidutinė metinė apyvarta per paskutinius 5m.:						11.957.937,56 Lt/ 3.463.258,10 €

 Gamybos direktorius
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (Parašas)

 Vladimir Pavliukovič
 (Vardas ir pavardė)