

SUTARTIS Nr.160420
2016 m. balandžio 29 d
Vilnius

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, toliau vadinama UŽSAKOVU, ir Lietuvos energetikos institutas, atstovaujamas direktoriaus dr. Sigito Rimkevičiaus, toliau vadinamas VYKDYTOJU, sudaro šią sutartį, vadovaudamiesi 2016-03-04 įvykusios apklausos rezultatais.

1. Sutarties objektas:

- 1.1. UŽSAKOVAS paveda, o VYKDYTOJAS įsipareigoja suteikti konsultacines paslaugas apskaičiuojant dujų poreikį gamtinių dujų perdavimo sistemos technologinėms reikmėms bei parengti naujos redakcijos norminį dokumentą (įmonės vidaus teisės aktą) gamtinių dujų apskaitos srityje - Gamtinių dujų suvartojimo technologinėms reikmėms skaičiavimo metodiką;
- 1.2. Moksliniai, techniniai, ekonominiai ir kiti reikalavimai sutarties objektui nurodomi Techninėje specifikacijoje (1 priedas).
- 1.3. Darbų pagrindinių etapų turinys, apimtis ir atlikimo trukmė bei vertė nurodomi Kalendoriniame darbų plane (2 priedas).
- 1.4. Sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis.

2. Sutarties objekto kaina ir mokėjimo tvarka:

- 2.1. Sutarties objekto kaina yra 7500,00 Eur (septyni tūkstančiai penki šimtai eurų) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir PVM - 1575,00 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt penki Eur). Bendroji sutarties objekto kaina su PVM yra 9075,00 Eur (devyni tūkstančiai septyniasdešimt penki Eur).
- 2.2. VYKDYTOJUI atlikus darbą pagal Kalendorinių darbų planą, UŽSAKOVAS apmoka VYKDYTOJUI sutarties 2.1 p. nurodytą darbų kainą ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pagal VYKDYTOJO pateiktą sąskaitą-faktūrą, kuri UŽSAKOVUI turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 3 dienas nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.
- 2.3. Nuosavybės teisė į VYKDYTOJO darbais sukurtą rezultatą pereina UŽSAKOVUI nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.

3. UŽSAKOVO ir VYKDYTOJO įsipareigojimai:

3.1. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

- 3.1.1. Pateikti VYKDYTOJUI visą darbų atlikimui reikalingą medžiagą ir informaciją, tarp jų, Gamtinių dujų suvartojimo technologinėms reikmėms skaičiavimo metodiką, patvirtintą AB „Amber Grid“ generalinio direktoriaus 2015 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1-69.
- 3.1.2. Priimti iš VYKDYTOJO faktiškai ir tinkamai atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal šios sutarties 2 punkte nurodytą mokėjimo tvarką. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą per 10 kalendorinių dienų po jo gavimo.
- 3.1.3. Esant ginčytinoms pozicijoms, atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte nurodyti ginčo priežastis, darbo trūkumus bei terminus tiems trūkumams pašalinti.

3.2. VYKDYTOJAS įsipareigoja:

- 3.2.1. Atlikti sutarties 1 p. numatytus darbus šioje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
- 3.2.2. Laikytis sutartyje nurodytų darbų atlikimo terminų.



3.2.3. Darbus atlikti kokybiškai, vadovaujantis šios sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant, techninės specifikacijos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

3.2.4. Nekokybiškai atliktus darbus perdaryti savo sąskaita per UŽSAKOVO nurodytą terminą.

3.2.5. VYKDYTOJAS įsipareigoja visą pagal šią sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant visą vykdant šią sutartį gautą informaciją laikyti konfidencialia informacija ir užtikrina, kad laikys konfidencialią informaciją griežčiausioje paslapyje ir tyčia ar dėl neatsargumo neatskleis, neaptarinės, neperduos ar nepadarys kitaip prieinama konfidencialios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais numatytus asmenis ir atvejus.

4. Garantijos ir atsakomybė:

4.1. VYKDYTOJAS garantuoja, kad darbų priėmimo metu jo atlikti darbai atitiks sutarties 1 punkte išdėstytus reikalavimus, Techninės specifikacijos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

4.2. Darbai atlikti nekokybiškai arba su trūkumais, kurių rezultatais negalima naudotis pagal paskirtį ar pablogėja jų naudojimo galimybės ir/ar atvesti UŽSAKOVO, kaip neatitinkantys sutarties nuostatų, turi būti perdirdami pakartotinai VYKDYTOJO sąskaita per UŽSAKOVO nurodytą terminą. Jei minėtas terminas viršija šioje sutartyje nustatytus terminus, tai VYKDYTOJAS privalo sumokėti UŽSAKOVUI delspinigius, kurių dydis nurodytas 5.2 punkte.

4.3. Nekokybiškai ar su trūkumais atlikti darbai gali būti bet kokių mokėjimų VYKDYTOJUI su-stabdymo priežastis tol, kol jie nebus tinkamai pašalinti.

4.4. VYKDYTOJAS patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems darbams tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, taip pat, kad darbais sukurtas rezultatas neareštuotas ir nėra teismo ginčo objektas. VYKDYTOJAS taip pat patvirtina ir garantuoja, kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos UŽSAKOVO nuosavybės teisei į perduodamą rezultatą.

4.5. VYKDYTOJUI pažeidus šios sutarties 4.4 punkto reikalavimus, UŽSAKOVAS turi teisę sumažinti sutarties kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį.

4.6. VYKDYTOJAS apmoka už visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iškvietimus, vertimus ir kt., kurių gali reikauti bet kuri trečioji šalis bet kuriai paslaugų daliai patikrinti.

4.7. VYKDYTOJAS privalo UŽSAKOVUI grąžinti VYKDYTOJUI sumokėtą sumą pagal pateiktus atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras ir atlyginti UŽSAKOVO turėtus nuostolius bei išlaidas, patirtas dėl trečiųjų asmenų pareikštų teisių ar pretenzijų į atliktus darbus, taip pat dėl išaiškėjusių bet kokių kitokių nuosavybės teisės į perduodamas paslaugas apribojimų.

5. Sutarties galiojimo bei nutraukimo tvarka, atsakomybė:

5.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų šalių šia sutartimi priimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.

5.2. Jei VYKDYTOJAS vėluoja įvykdyti šia sutartimi priimtus įsipareigojimus iki sutartyje numatyto termino, VYKDYTOJAS turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną. VYKDYTOJAS moka UŽSAKOVUI 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku neįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Atsiskaitant, priskaičiuotų delspinigių suma bus mažinama VYKDYTOJO pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma.

5.3. UŽSAKOVAS, VYKDYTOJUI pareikalavus, moka VYKDYTOJUI 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

5.4. UŽSAKOVAS turi teisę bet kada, kol darbas yra nebaigtas, įspėjęs VYKDYTOJĄ raštu prieš 14 kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti šią sutartį, kartu sumokėdamas VYKDYTOJUI atlyginimą už

iki pranešimo gavimo dienos atliktų darbų dalį ir atlygindamas VYKDYTOJO tiesioginius ir objektyviais įrodymais pagrįstus nuostolius, padarytus dėl sutarties nutraukimo.

5.5. Šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai raštiškai pranešusi kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 30 dienų, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai įvykdo, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Vienašališkai nutraukusi sutartį šalis turi teisę reikalauti atlyginti visą dėl sutarties nutraukimo patirtą žalą (taip pat ir netiesioginius nuostolius bei neturtinę žalą).

5.6. Šalis gali sutarties 5.5 punkte nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu iki sutarties įvykdymo termino pabaigos iš konkrečių aplinkybių ji gali numanyti, kad kita šalis pažeis sutartį iš esmės. Tokiu atveju ji turi teisę iš pastarosios šalies pareikalauti patvirtinti, kad ši sutartį įvykdys tinkamai. Šalis gali sustabdyti savo sutartinių prievolių vykdymą tol, kol kita sutarties šalis patvirtina, kad ji sutartį tikrai įvykdys tinkamai.

5.7. Sutarties nutraukimas prieš terminą nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo vykdymo, bei netesybas.

5.8. Jei darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai, UŽSAKOVAS turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių VYKDYTOJUI už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

5.9. Jei VYKDYTOJAS sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per UŽSAKOVO nurodytą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, UŽSAKOVAS turi teisę, prieš 7 kalendorines dienas raštu įspėjęs VYKDYTOJĄ, nutraukti sutartį.

5.10. Jeigu sutartis nutraukiama dėl VYKDYTOJO padaryto esminio sutarties pažeidimo, UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, o VYKDYTOJAS, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti baudą, lygią 10 % nuo bendros sutarties kainos (su PVM), ir atlyginti visus kitus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda. Šiame punkte nurodyta bauda laikoma iš anksto aptartais minimaliais UŽSAKOVO nuostoliais.

6. Nenugalima jėga (force majeure) :

6.1. Nenugalima jėga (force majeure) suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

6.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį.

7. Bendrosios sąlygos:

7.1. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais bei šios sutarties sąlygomis.

7.2. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.

7.3. Visos turtinės autoriaus teisės į atliktų darbų rezultatus pereina UŽSAKOVUI.

7.4. Iškiliusius nesutarimus ir ginčus šalys sprendžia derybomis. Jei derybomis ginčų išspręsti nepavyksta, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.



7.5. Sutarties nuostatos, susijusios su konfidencialios informacijos saugojimu, galioja 5 (penkerius) metus nuo sutarties galiojimo pabaigos.

7.6. Sutartis sudaryta 2 egz. ir saugoma ją pasirašiusių šalių.

8. Sutarties priedai:

8.1. Techninė specifikacija darbui (1 priedas)

8.2. Kalendorinis darbų planas (2 priedas)

9. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

UŽSAKOVAS

AB „Amber Grid“

Savanorių g. 28, LT-03116 Vilnius

Tel. 236 0855, faks. 236 0850

El. paštas info@ambergrid.lt

A.s. LT71 7044 0600 0790 5969

AB SEB bankas

Įmonės kodas 303090867

PVM mokėtojo kodas LT100007844014

VYKDYTOJAS

Lietuvos energetikos institutas

Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas

Tel. 374 01805, faks. 373 51271

El. paštas rastine@mail.lei.lt

A.s. LT36 4010 0425 0319 5411


AB DNB banko Kauno skyrius

Įmonės kodas 111955219

PVM mokėtojo kodas LT119552113



Technikos direktorius

Andrius Dagys


(parašas) A. V.


Direktorius

dr. Sigitas Rimkevičius


(parašas) A. V.




TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**1. Pirkimo objektas:**

Konsultacinės paslaugos AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos gamtinių dujų suvartojimo technologinėms reikmėms naujos redakcijos skaičiavimo metodikai parengti.

2. Bendri reikalavimai:

- ✓ Esamos skaičiavimo metodikos lyginamųjų dujų suvartojimo technologinėms reikmėms normų, naudojamų dujų kiekio skaičiavimuose, techninis bei statistinis įvertinimas ir atnaujinimas.
- ✓ Skaičiavimo metodika turi papildomai įvertinti dujų tūrio konvertavimo į energiją, vadovaujantis LR teisės akto Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašas patvirtinto Energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1 – 245 (LR energetikos ministro 2014 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1-255 redakcija), neapibrėžtį. Tam tikslui energijos kiekio dėl neapibrėžties skaičiavime turi būti nustatyta (apskaičiuota) lyginamoji dujų suvartojimo norma.
- ✓ Skaičiavimo metodikoje turi būti numatytas dujų energijos kiekio skirtumo (teigiamo ar neigiamo), susidarančio dėl ne kiekviename sistemos išėjimo taške matuojamo dujų šilumingumo, skaičiavimas t.y. dėl sistemos dujų šilumingumo nustatymo neapibrėžties priklausomai nuo sistemos dujų kokybės parametrų matavimo taškų skaičiaus.

3. Reikalavimai prekių komplektui bei kokybės užtikrinimui ir jų tiekimui:

- ✓ Skaičiavimo metodika turi būti tinkama, paremta skaičiavimais, taikomais standartais bei teisės aktais, naudoti AB „Amber Grid“ perdavimo sistemoje galimiems gamtinių dujų praradimams, dėl 2 punkte išvardintų priežasčių, apskaičiuoti.
- ✓ Skaičiavimo metodikos apiforminimas turi būti tinkamas tvirtinimui kaip AB „Amber Grid“ vidaus teisės aktas.

UŽSAKOVAS

AB „Amber Grid“

Savanorių g. 28, LT-03116 Vilnius

Tel. 236 0855, faks. 236 0850

El. paštas info@ambergrid.lt

A.s. LT71 7044 0600 0790 5969

AB SEB bankas

Įmonės kodas 303090867

PVM mokėtojo kodas LT100007844014

VYKDYTOJAS:

Lietuvos energetikos institutas

Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas

Tel. 374 01805, faks. 373 51271

El. paštas rastine@mail.lei.lt

A.s. LT36 4010 0425 0319 5411

AB DNB banko Kauno skyrius

Įmonės kodas 111955219

PVM mokėtojo kodas LT119552113

Technikos direktorius

Andrius Dagys



Direktorius

Sigitas Rimkevičius



(parašas) A. V.

(parašas) A. V.
Sutarties Nr. 160420
2 priedas**KALENDORINIS DARBŲ
PLANAS**

Darbas: Parengti norminį dokumentą (įmonės vidaus teisės aktą) gamtinių dujų apskaitos srityje - Gamtinių dujų suvartojimo technologinėms reikmėms skaičiavimo metodika.

Etapo (darbų) pavadinimas	Vykdyto laikas	Atsiskaitomojo etapo kaina	
	Pradžia– pabaiga (metai, mėnuo)	% nuo bendros apimties	Suma Eur (su PVM)
1	2	3	4
1. Norminio dokumento projekto parengimas.	2016 - 2016-05-30	50	
2. Norminio dokumento derinimas su UŽSAKOVU ir užbaigimas.	2016-05-30 2016-06-30	50	
Viso		100	

UŽSAKOVAS

AB „Amber Grid“

Savanorių g. 28, LT-03116 Vilnius

Tel. 236 0855, faks. 236 0850

El. paštas info@ambergrid.lt

A.s. LT71 7044 0600 0790 5969

AB SEB bankas

Įmonės kodas 303090867

PVM mokėtojo kodas LT100007844014

VYKDYTOJAS:

Lietuvos energetikos institutas

Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas

Tel. 374 01805, faks. 373 51271

El. paštas rastine@mail.lei.lt

A.s. LT36 4010 0425 0319 5411

AB DNB banko Kauno skyrius

Įmonės kodas 111955219

PVM mokėtojo kodas LT119552113


Technikos direktorius

Andrius Dagys


 (parašas) A. V.
 

Direktorius

Sigitas Rimkevičius


 (parašas) A. V.
 