

PASIŪLYMAS¹

DĖL DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OBJEKTŲ REMONTO IR AVARINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2020-09-22

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės ir PVM kodai (toliau – Tiekėjas)	UAB „Alvora“, įm. kodas 122049143, PVM mok. kodas LT220491413
Tiekėjo adresas	Visorių g. 33, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	
Telefono numeris	8 527 00 718
El. pašto adresas	dp@alvora.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad *sutinkame* su visomis perkančiojo subjekto AB „Amber Grid“ (toliau – Perkantysis subjektas) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), paskelbto pirkimo, pirkimo Nr.500700 (toliau – Pirkimas), sąlygomis (toliau – Sąlygos), nustatytomis:

- 1) skelbime apie Pirkimą;
- 2) Sąlygose;
- 3) kituose Pirkimo dokumentuose.

2. Atsižvelgdami į Pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, kuriame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį, darbų kainas ir kitą derybų sąlygose nurodytą informaciją.

3. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, esame pasirengę kokybiškai ir derybų sąlygose nustatytu laiku bei apimtimis atlikti **dujų perdavimo sistemos objektų remonto ir avarinio remonto darbus**, kurių apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos pirkimo sąlygose ir jų prieduose, taip pat visus papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje, už toliau nurodytą kainą:

3.1. Bendra pirkimo objekto pasiūlymo kaina be PVM –	1.493.425,15 EUR (Vienas milijonas keturi šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt penki Eurai ir 15 ct) <i>Skaičiais ir žodžiais</i>
3.2. 21 % PVM –	313.619,28 EUR <i>Skaičiais</i>
3.3. Bendra pasiūlymo kaina su 21 % PVM –	1.807.044,43 EUR (Vienas milijonas aštuoni šimtai septyni tūkstančiai keturiasdešimt keturi Eurai ir 43 ct) <i>Skaičiais ir žodžiais</i>

¹ Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 8 ir 9 punktus. 8 ir 9 punktų Tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti, tuo atveju, jeigu Tiekėjas sutarties vykdymui neketina pasitelkti subtiekiejų (tiek ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti Sąlygų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (arba) profesinės patirties, tiek subtiekiejų, kurių pajėgumais nesiremiama siekiant atitikti reikalavimus) ir (ar) pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

4. Pirkimo objekto dujų perdavimo sistemos objektų remonto darbų dedamosios kainos yra šios:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
1.	DN 100	
1.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	250,00
1.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	150,00
1.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	100,00
1.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	120,00
1.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	120,00
1.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	1.300,00
1.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	500,00
1.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	300,00
1.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams,	300,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	
1.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	200,00
1.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	900,00
1.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	600,00
1.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	300,00
1.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	200,00
2.	DN 150	
2.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	260,00
2.1.2	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir	180,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	
2.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	100,00
2.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	120,00
2.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	120,00
2.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	1.400,00
2.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	800,00
2.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	500,00
2.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	600,00
2.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	400,00
2.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	900,00
2.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už	600,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	
2.7.2.1	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	300,00
2.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	200,00
3.	DN 200	
3.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	350,00
3.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	200,00
3.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	120,00
3.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	130,00
3.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	130,00
3.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	500,00
3.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	1.000,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
6.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	700,00
3.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	700,00
3.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	500,00
3.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	1.000,00
3.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	700,00
3.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	400,00
3.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	250,00
4.	DN 250	
4.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo	500,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	
4.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	400,00
4.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	200,00
4.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	200,00
4.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	200,00
4.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	700,00
4.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	1.300,00
4.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	800,00
4.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	800,00
4.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	600,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
4.7.1.1	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	1.100,00
4.7.1.2	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	800,00
4.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	500,00
4.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	350,00
5.	DN 300	
5.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už pirmąjį metrą*	6.000,00
5.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už kiekvieną papildomą metrą*	800,00
5.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	300,00
5.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	300,00
5.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	300,00
5.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą,	2.700,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	
5.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	5.000,00
5.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.500,00
5.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	4.500,00
5.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.300,00
5.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	5.500,00
5.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.800,00
5.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	4.500,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
5.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.000,00
6.	DN 350	
6.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	6.800,00
6.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	900,00
6.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	300,00
6.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	300,00
6.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	300,00
6.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	2.800,00
6.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.500,00
6.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.700,00
6.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal	5.800,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	
6.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.600,00
6.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	5.900,00
6.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	3.200,00
6.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	4.900,00
6.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.000,00
7.	DN 400	
7.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	8.800,00
7.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų,	1.000,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	
7.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	350,00
7.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	350,00
7.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	350,00
7.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	3.500,00
7.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.600,00
7.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.800,00
7.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	5.900,00
7.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.700,00
7.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.000,00
7.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už	3.400,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	
7.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	4.950,00
7.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.000,00
8.	DN 500	
8.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	11.200,00
8.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	1.100,00
8.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	400,00
8.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	500,00
8.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	500,00
8.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	4.200,00
8.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	10.300,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
8.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	2.000,00
8.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	8.600,00
8.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	2.900,00
8.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	9.100,00
8.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	3.850,00
8.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	4.600,00
8.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	1.500,00
9.	DN 700	
9.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo	14.500,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	
9.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	1.500,00
9.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	500,00
9.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	550,00
9.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	550,00
9.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.000,00
9.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	14.100,00
9.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	4.000,00
9.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	10.000,00
9.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.500,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
9.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	12.100,00
9.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	6.450,00
9.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą.*	6.100,00
9.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą.*	1.500,00
10.	DN 800	
10.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už pirmąjį metrą.*	14.600,00
10.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už kiekvieną papildomą metrą.*	1.600,00
10.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	600,00
10.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	650,00
10.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	650,00
10.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą,	5.100,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	
10.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	14.200,00
10.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	4.100,00
10.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	10.100,00
10.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.600,00
10.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	12.200,00
10.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	6.000,00
10.7.2.1	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	6.200,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
10.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.500,00
11.	DN 1000	
11.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	15.000,00
11.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	1.500,00
11.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	700,00
11.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	800,00
11.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	800,00
11.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.500,00
11.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	18.000,00
11.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	6.000,00
11.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal	14.500,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	
11.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	3.000,00
11.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	20.893,00
11.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	9.900,00
11.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	10.000,00
11.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.000,00
12.	DN 1200	
12.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	20.100,00
12.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų,	2.700,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	
12.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	1.300,00
12.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.200,00
12.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.200,00
12.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.500,00
12.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	22.000,00
12.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	9.000,00
12.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	15.000,00
12.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	4.000,00
12.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	25.376,00
12.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už	12.400,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	
12.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	13.000,00
12.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	3.000,00
13.	Kiti darbai**	
13.1.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis iki 50 m) kaina už 1 metrą	530,00
13.2.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis virš 50 m) kaina už 1 metrą	430,00
13.3.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos demontavimas pelkėtoje vietovėje kaina už 1 metrą	100,00
13.4.	Žvyro ir smėlio mišinys arba smėlis dujotiekio užpylimui (nurodytas kiekis 10 m³)	130,00
13.4.1	Žvyro ir smėlio mišinio arba smėlio atvežimas iki objekto už 1 km.	3,00
13.5.	Atkasimo/užkasimo darbai už 1 m³ grunto	120,00
13.6.	Atkasimo darbai už 1 m³ grunto	70,00
13.7.	Užkasimo darbai už 1 m³ grunto	50,00
13.8.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas iki 20 m³, kaina už 1 val.	50,00
13.9.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 20-50 m³, kaina už 1 val.	75,00
13.10.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 50-100 m³, kaina už 1 val.	90,00
13.11.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	80,00
13.12.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	70,00
13.13.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	100,00
13.14.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	80,00
13.15.	Adatinių filtrų naudojimas (50 vnt. adatų, kolektorius, siurblys, įplovimo siurblys su vamzdžiu ir alkūne) kaina už 1 komplektą /24 val	1.500,00
13.16.	KMK atstatymas (įskaitant visas šiems darbams atlikti reikalingas medžiagas, be atkasimo/užkasimo darbų ir KMK kainos), 1 komplektas	1.000,00
13.17.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas 1 vienetas už 1 darbo vietą.	400,00
13.18.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 300 dėklui, kaina už 1 metrą	100,00
13.19.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 400 dėklui, kaina už 1 metrą	100,00
13.20.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 500 dėklui, kaina už 1 metrą	120,00
13.21.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 700 dėklui, kaina už 1 metrą	140,00
13.22.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1000 dėklui, kaina už 1 metrą	300,00
13.23.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1200 dėklui, kaina už 1 metrą	400,00
13.24.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1400 dėklui, kaina už 1 metrą	600,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
13.25.	MD DN 150 pragręžimas po slėgiu (panaudojant spec.įrangą), įskaitant: pragręžimą, įrangos mobilizaciją, flanšo užsandarinimą, aklės (klock o'ring) įstatymą ir izoliavimą (įskaitant medžiagas), kaina už 1 kompl. Iš jų:	
13.25.1	MD DN 150 pragręžimas po slėgiu panaudojant įrangą (įskaitant mobilizaciją), kaina už 1 vnt.***	18.000,00
13.25.2	Įrangos panaudojimas aklės (klock o'ring) įstatymui (kai darbai vykdomi iki 3 parų po pragręžimo), kaina už 1 vnt.	2.125,00
13.25.3	Medžiagos, įskaitant MD DN 150 atvamzdį su flanšine jungtimi, vidine bei išorine akle (klock o'ring), varžtus ir kt., kaina už 1 kompl.	9.375,00
13.25.4	Papildoma įrangos mobilizacija (kai darbai vykdomi ilgiau nei 3 paras po pragręžimo), kaina už 1 vnt.	3.735,00
13.26.1	MD vamzdyno išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 100 – DN 250	100,00
13.26.2	MD vamzdyno išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 300 – DN 500	400,00
13.26.3	MD vamzdyno išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 700 – DN 1200	500,00
13.27.1.	Metalo laužo (vamzdžių ir kt.) vežimas į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą arba pridavimas į Perkančiojo subjekto nurodytą atitinkamas atliekas tvarkančią įmonę, už 1t. svorio	16,00
13.27.2	Metalo laužo (vamzdžių ir kt.) vežimas Perkančiojo subjekto nurodytą vietą arba pridavimas į Perkančiojo subjekto nurodytą atitinkamas atliekas tvarkančią įmonę, už 1km	5,00
14.*	Galimi kiti nenumatyti remonto darbai, kurių kaina (įkainiai) nėra numatyti pasiūlymo 4 lentelėje. Žiūrėti sutarties 1.4 p. Darbų vertė pasiūlymų vertinimui 90.000 Eur Be PVM.	80.000,00
	IŠ VISO už 1 - 14 punktus:	736.613,00

* -jeigu darbai vykdomi pelkėtoje vietovėje, nurodytam darbų įkainiui bus taikomas koeficientas k=1,2 (Pelkėta vietovė- klampi vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens);

** - darbai ir prekės, nurodyti 13 p. (išskyrus 13.25 p.) užsakomi tik kartu vykdant kitus darbus, nurodytus lentelės 1-12 p.;

*** - jei užsakoma 2 ar daugiau vnt., antro ir sekančių pragręžimų įkainiams bus taikomas koeficientas k=0,5.

Pastabos:

14 p. nurodoma kaina, apskaičiuota pagal formulę:

Darbų vertė pasiūlymų vertinimui – 90.000 eur be PVM pridedant Tiekėjo pasiūlytą priedą ar atimant nuolaidą.

90.000 Eur(įrašomas pridedamo priedo dydis procentais su „+“ ženklų arba atimamos nuolaidos dydis su „-“, ženklų) =Eur (įrašomas rezultatas)

- 1) kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 2) bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- 3) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- 4) Perkantysis subjektas neįsipareigoja laimėjusiam Tiekėjui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu, ši suma bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Tiekėjui bus sumokama tik už užsąkytą ir faktiškai atliktą darbų kiekį.
- 5) jeigu darbai vykdomi pelkėtoje vietovėje, nurodytam darbų įkainiui bus taikomas koeficientas k=1,2 (Pelkėta vietovė - klampi vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens).
- 6) tarpas – vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių (Pvz.: nuo 1 iki 12 m).

- 7) jeigu vienoje darbo vietoje reikės pakeisti daugiau nei vieną intarpą (prieš tai buvusio intarpo pabaiga yra naujojo intarpo pradžia), pradedant nuo antrojo intarpo, demontavimo/sumontavimo darbams taikomas koeficientas $k=0,5$.
- 8) izoliuojant vamzdynų sujungimo vietas laikyti, kad maksimalus galimas atstumas nuo suvirinimo siūlės gali būti ne didesnis negu 50 cm.
- 9) 13.11 – 13.14 p. įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,7$, jei užsakomų šių darbų visų pozicijų apimtis bus didesnė kaip 20 m vienoje darbo vietoje.
- 10) Punktuose x.6.1, x.6.2, x.7.1, x.7.2 nurodytas įkainis bus mažinamas po 10 proc. už kiekvieną montuojamą sekančią movą, jei reikalingas movų kiekis viršija 1 vnt. (įkainis negali būti mažinamas daugiau nei 50 proc.).
- 11) Punktuose x.1.2. nurodytas įkainis nuo trečiojo to pačio intarpo metro bus mažinamas po 10 proc. už kiekvieną papildomą to intarpo metrą (įkainis negali būti mažinamas daugiau nei 50 proc.).

5. Pirkimo objekto – Dujų perdavimo sistemos objektų avarinio remonto darbų dedamosios kainos yra šios:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
1.	DN 100	
1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	262,50
1.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	105,00
1.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	126,00
1.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	126,00
1.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą (1 dėklo galas)	1.365,00
1.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	525,00
1.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	315,00
1.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal	315,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	
1.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	210,00
1.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	945,00
1.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	630,00
1.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	315,00
1.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	210,00
2.	DN 150	
2.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	273,00
2.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	105,00
2.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	126,00
2.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	126,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
2.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	1.470,00
2.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	840,00
2.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	525,00
2.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	630,00
2.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	420,00
2.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	945,00
2.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	630,00
2.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės	315,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	
2.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	210,00
3.	DN 200	
3.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	367,50
3.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	126,00
3.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	136,50
3.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	136,50
3.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	525,00
3.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	1.050,00
3.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	735,00
3.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	735,00
3.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą,	525,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	
3.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	1.050,00
3.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	735,00
3.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	420,00
3.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	262,50
4.	DN 250	
4.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	525,00
4.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	210,00
4.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	210,00
4.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	210,00
4.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	735,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
4.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	1.365,00
4.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	840,00
4.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	840,00
4.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	630,00
4.7.1.1	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	1.155,00
4.7.1.2	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	840,00
4.7.2.1	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	525,00
4.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų	367,50

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	
5.	DN 300	
5.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	6.300,00
5.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	315,00
5.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	315,00
5.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	315,00
5.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	2.835,00
5.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	5.250,00
5.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.575,00
5.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	4.725,00
5.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.365,00
5.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų	5.775,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	
5.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	2.940,00
5.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	4.725,00
5.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	1.050,00
6.	DN 350	
6.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	7.140,00
6.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	315,00
6.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	315,00
6.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	315,00
6.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą (1 dėklo galas)	2.940,00
6.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	6.825,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
6.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	1.785,00
6.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	6.090,00
6.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	1.680,00
6.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	6.195,00
6.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	3.360,00
6.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	5.145,00
6.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	1.050,00
7.	DN 400	
7.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo	9.240,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	
7.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	367,50
7.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	367,50
7.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	367,50
7.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	3.675,00
7.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.930,00
7.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.890,00
7.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.195,00
7.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.785,00
7.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.300,00
7.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų,	3.570,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	
7.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	5.197,50
7.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	1.050,00
8.	DN 500	
8.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	11.760,00
8.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	420,00
8.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	525,00
8.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	525,00
8.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą (1 dėklo galas)	4.410,00
8.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	10.815,00
8.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	2.100,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
8.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	9.030,00
8.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	3.045,00
8.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	9.555,00
8.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	4.042,50
8.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	4.830,00
8.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	1.575,00
9.	DN 700	
9.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	15.225,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
9.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	525,00
9.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	577,50
9.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	577,50
9.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.250,00
9.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	14.805,00
9.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	4.200,00
9.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	10.500,00
9.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.625,00
9.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	12.705,00
9.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	6.772,50
9.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą,	6.405,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	
9.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.575,00
10.	DN 800	
10.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	15.330,00
10.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	630,00
10.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	682,50
10.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	682,50
10.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.355,00
10.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	14.910,00
10.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	4.305,00
10.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams,	10.605,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	
10.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.730,00
10.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	12.810,00
10.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	6.300,00
10.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	6.510,00
10.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.575,00
11.	DN 1000	
11.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	15.750,00
11.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	735,00
11.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	840,00
11.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	840,00
11.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas),	5.775,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	
11.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	18.900,00
11.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	6.300,00
11.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	15.225,00
11.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	3.150,00
11.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	21.937,65
11.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	10.395,00
11.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	10.500,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
11.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.100,00
12.	DN 1200	
12.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	21.105,00
12.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	1.365,00
12.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.260,00
12.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.260,00
12.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.775,00
12.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	23.100,00
12.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	9.450,00
12.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	15.750,00
12.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94	4.200,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	
12.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	26.644,80
12.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	13.020,00
12.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	13.650,00
12.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	3.150,00
13.	Kiti darbai**	
13.1.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis iki 50 m) kaina už 1 metrą	556,50
13.2.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis virš 50 m) kaina už 1 metrą	451,50
13.3.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos demontavimas pelkėtoje vietovėje kaina už 1 metrą	105,00
13.4.	Žvyro ir smėlio mišinys arba smėlis dujotiekio užpylimui (nurodytas kiekis 10 m³)	136,50
13.4.1	Žvyro ir smėlio mišinio arba smėlio atvežimas iki objekto už 1 km.	3,15
13.5.	Atkasimo/užkasimo darbai už 1 m³ grunto	126,00
13.6.	Atkasimo darbai už 1 m³ grunto	73,50
13.7.	Užkasimo darbai už 1 m³ grunto	52,50
13.8.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas iki 20 m³, kaina už 1 val.	52,50
13.9.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 20-50 m³, kaina už 1 val.	78,75
13.10.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 50-100 m³, kaina už 1 val.	94,50
13.11.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	84,00
13.12.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	73,50

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
13.13.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	105,00
13.14.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	84,00
13.15.	Adatinių filtrų naudojimas (50 vnt. adatų, kolektorius, siurblys, įplovimo siurblys su vamzdžiu ir alkūne) kaina už 1 komplektą /24h.	1.575,00
13.16.	KMK atstatymas (įskaitant visas šiems darbams atlikti reikalingas medžiagas, be žemės darbų ir KMK kainos) 1 komplektas	1.050,00
13.17.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas 1 vienetas už 1 darbo vietą.	420,00
13.18.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 300 dėklui, kaina už 1 metrą	105,00
13.19.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 400 dėklui, kaina už 1 metrą	105,00
13.20.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 500 dėklui, kaina už 1 metrą	126,00
13.21.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 700 dėklui, kaina už 1 metrą	147,00
13.22.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1000 dėklui, kaina už 1 metrą	315,00
13.23.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1200 dėklui, kaina už 1 metrą	420,00
13.24.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1400 dėklui, kaina už 1 metrą	630,00
13.25.	MD DN 150 pragręžimas po slėgiu (panaudojant spec.įrangą), įskaitant: pragręžimą, įrangos mobilizaciją, flanšo užsandarinimą, aklės (klok o'ring) įstatymą ir izoliavimą (įskaitant medžiagas), kaina už 1 kompl. Iš jų:	
13.25.1	MD DN 150 pragręžimas po slėgiu panaudojant įrangą (įskaitant mobilizaciją), kaina už 1 vnt.***	18.900,00
13.25.2	Įrangos panaudojimas aklės (klok o'ring) įstatymui (kai darbai vykdomi iki 3 parų po pragręžimo), kaina už 1 vnt.	2.231,25
13.25.3	Medžiagos, įskaitant MD DN 150 atvamzdį su flanšine jungtimi, vidine bei išorine akle (klok o'ring), varžtus ir kt., kaina už 1 kompl.	9.843,75
13.25.4	Papildoma įrangos mobilizacija (kai darbai vykdomi ilgiau nei 3 paras po pragręžimo), kaina už 1 vnt.	3.921,75
13.26.1	MD vamzdžio išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 100 – DN 250	105,00
13.26.2	MD vamzdžio išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 300 – DN 500	420,00
13.26.3	MD vamzdžio išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 700 – DN 1200	525,00
13.27.1.	Metalo laužo (vamzdžių ir kt.) vežimas į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą arba pridavimas į Perkančiojo subjekto nurodytą atitinkamas atliekas tvarkančią įmonę, už 1t. svorio	16,80
13.27.2	Metalo laužo (vamzdžių ir kt.) vežimas Perkančiojo subjekto nurodytą vietą arba pridavimas į Perkančiojo subjekto nurodytą atitinkamas atliekas tvarkančią įmonę, už 1km	5,25
14.*	Galimi kiti nenumatyti avariniai remonto darbai, kurių kaina (įkainiai) nėra numatyti pasiūlymo 5 lentelėje. Žiūrėti sutarties 1.4 p. Darbų vertė pasiūlymų vertinimui 90.000 Eur Be PVM.	80.000,00
	IŠ VISO už 1 - 14 punktus:	756.812,15

* -jeigu darbai vykdomi pelkėtoje vietovėje, nurodytam darbų įkainiui bus taikomas koeficientas k=1,2 (Pelkėta vietovė- klampioji vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliomis žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens);

** - darbai ir prekės, nurodyti 13 p. (išskyrus 13.25 p.) užsakomi tik kartu vykdant kitus darbus, nurodytus lentelės 1-12 p.;

*** - jei užsakoma 2 ar daugiau vnt., antro ir sekančių pragręžimų įkainiams bus taikomas koeficientas k=0,5.

Pastabos:

14 p. nurodoma kaina, apskaičiuota pagal formulę:

Darbų vertė pasiūlymų vertinimui – 90.000 eur be PVM pridedant Tiekėjo pasiūlytą priedą ar atimant nuolaidą.

90.000 Eur(jrašomas pridedamo priedo dydis procentais su „+“ ženklu arba atimamos nuolaidos dydis su „-“, ženklu) =Eur (jrašomas rezultatas)

- 1) kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 2) bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- 3) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- 4) Perkantysis subjektas neįsipareigoja laimėjusiam Tiekėjui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu, ši suma bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Tiekėjui bus sumokama tik už faktišką kiekį.
- 5) jeigu darbai vykdomi pelkėtoje vietovėje, nurodytam darbų įkainiui bus taikomas koeficientas $k=1,2$ (Pelkėta vietovė - klampi vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens).
- 6) intarpas – vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių (Pvz.: nuo 1 iki 12 m).
- 7) jeigu vienoje darbo vietoje reikės pakeisti daugiau nei vieną intarpą (prieš tai buvusio intarpo pabaiga yra naujojo intarpo pradžia), pradedant nuo antrojo intarpo, demontavimo/sumontavimo darbams taikomas koeficientas $k=0,5$.
- 8) izoliuojant vamzdynų sujungimo vietas laikyti, kad maksimalus galimas atstumas nuo suvirinimo siūlės gali būti ne didesnis negu 50 cm.
- 9) 13.11 – 13.14 p. įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,7$, jei užsakomų šių darbų visų pozicijų apimtis bus didesnė kaip 20 m vienoje darbo vietoje.
- 10) Punktuose x.6.1, x.6.2, x.7.1, x.7.2 nurodytas įkainis bus mažinamas po 10 proc. už kiekvieną montuojamą sekančią movą, jei reikalingas movų kiekis viršija 1 vnt. (įkainis negali būti mažinamas daugiau nei 50 proc.).

6. Siūlomi darbai *visiškai atitinka / neatitinka* pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (jei *neatitinka*, nurodomi *neatitikimai, pateikiamas paaiškinimas*).

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
7.1.	–	–

8. Dalyvaudamas Pirkime remiuosi ir vykdydamas pirkimo sutartį remsiuosi šių ūkio subjektų pajėgumais ir (ar) pasitelksiu šiuos subtiekęjus²:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Ūkio subjekto turimas specialus leidimas, buvimas tam tikrų organizacijų nariu, arba turimi finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimai ³	
8.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti Sąlygų reikalavimus			
8.1.1.	UAB „Šakių hidrotechnika“	SPSC kvalifikacijos atestatas, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotas kvalifikacijos atestatas	
8.1.2.	J. Kregždės firma	Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotas kvalifikacijos atestatas	
8.1.3.	UAB „Panevėžio HIDROPLANAS“	Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotas kvalifikacijos atestatas	
8.2. Pasiūlymo pateikimo metu žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui (tiek ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti Sąlygų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (arba) profesinės patirties, tiek subtiekėjai, kurių pajėgumais nesiremiamas siekiant atitikti reikalavimus) ⁴			
	Subtiekėjo pavadinimas	Subtiekėjo atliekamų darbų, teikiamų paslaugų, tiekiamų prekių pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
8.2.1.	UAB „Šakių hidrotechnika“	Drenažo tinklų ir melioracijos statinių atstatymas Bendrastatybiniai darbai Teritorijos sutvarkymo darbai Privažiavimo kelių įrengimas	3
8.2.2.	UAB „Panevėžio HIDROPLANAS“	Projektavimo paslaugos	1
8.2.3.	J. Kregždės firma	Projektavimo paslaugos	1
8.2.4.	Subtiekėjas nežinomas	Dujotiekio elektrocheminė apsauga nuo korozijos	1
8.2.5.	Subtiekėjas nežinomas	Elektrotechnikos darbai	0,1
8.2.6.	Subtiekėjas nežinomas	Teritorijos sutvarkymo darbai	0,5
8.2.7.	Subtiekėjas nežinomas	Suvirintų sujungimų neardoma kontrolė	1
8.2.8.	Subtiekėjas nežinomas	Žemės darbai	5
8.2.9.	Subtiekėjas nežinomas	Bendrastatybiniai darbai	1
8.2.10.	Subtiekėjas nežinomas	Suvirinimo ir montavimo darbai	5
8.2.11.	Subtiekėjas nežinomas	Izoliavimo darbai	2

² Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiečiai (subrangovai, subtiečiai).

³ Tiečjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (arba) profesinės patirties (jeigu tokius reikalavimus kelia Perkantysis subjektas) **tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys atliks darbus, suteiks paslaugas, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.**

⁴ Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiečią (-us), privalo būti nurodyta, o subtiečiai turi būti nurodyti, jeigu jie pasiūlymo pateikimo metu yra žinomi.

8.2.12.	Subtiekęjas nežinomas	Miško (krūmų) kirtimo darbai	0,01
8.2.13.	Subtiekęjas nežinomas	Privažiavimo kelių įrengimas	0,5
8.2.14.	Subtiekęjas nežinomas	Geodeziniai ir topografiniai darbai	0,1
8.2.15.	Subtiekęjas nežinomas	Plieninių ir/ar kompozitinių sustiprinimo movų montavimo darbai	2
8.2.16.	Subtiekęjas nežinomas	MD pragręžimas po slėgiu	2
8.2.17.	Subtiekęjas nežinomas	Vandens lygio pažeminimo darbai	0,1
8.2.18.	Subtiekęjas nežinomas	Dujotiekio apsauginio dėklo ir/ar dėklo galų montavimo/demontavimo darbai	0,1
8.2.19.	Subtiekęjas nežinomas	Dujotiekio apsauginio dėklo sandarinimo darbai	0,1
8.2.20.	Subtiekęjas nežinomas	Kiti darbai, kurių atlikimo būtinybė išaiškėja darbų vykdymo eigoje	2

9. Patvirtindami, kad mums yra žinoma, jog Perkantysis subjektas turi užtikrinti, kad pasiūlyme esančios informacijos atskleidimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, informuojame, jog šiame punkte **nurodyta informacija yra konfidenciali** (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)⁵:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
9.1.	–	–

10. Sutinkame su mokėjimo sąlygomis, išdėstytomis derybų sąlygų 4 priedo 2.4 punkte.

11. Siūlomi garantiniai terminai:

11.1. atliktiems statybos darbams, įskaitant statybos produktus, – *ne trumpesnis, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimai, tai yra - 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) - 10 metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų - 20 metų;*

11.2. tiekiamoms medžiagoms, gaminiais ir įrangai – *ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai po to, kai pasirašomas rekonstravimo darbų aktas;*

⁵ Lentelėje pateikiama informacija apie pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas Tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.

Tuo atveju, jei lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Perkantysis subjektas laikys, kad ta pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, o Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl Tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

12. Siūlomas gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas – *ne ilgesnis, kaip 10 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai per šį laikotarpį gedimų ir defektų ištaisyti objektyviai neįmanoma ir Tiekėjas pateikė tai patvirtinančius įrodymus (pvz., šalinant defektą, turi būti pagaminama tam tikra įrangą, kurios pagaminimas trunka ilgiau nei šiame punkte nustatytas gedimų ir trūkumų pašalinimo terminas.*

13. Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos dienos.

Generalinis direktorius Tomas Šidlauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)