

Konkurso sąlygų
7 priedas

RANGOVO VADOVAUJANČIŲ BEI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
(Informacija apie tiekėjo linijinį personalą)

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo stažas įmonėje	Išsilavinimas	Kvalifikacija	Kvalifikacijos atestatų Nr., išdavusios įstaigos pavadinimas, išdavimo data	Objektai kuriuose darbuotojas buvo paskirtas statybos darbų vadovu
1.	Jonas Viselga	Statybos direktorius	8 metai	Aukštasis	YPATINGO STATINIO STATYBOS VADOVAS, YPATINGO STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PREZIJūros VADOVAS	LR Aplinkos ministerija B 2636, 2010 12 14	1) UAB „Mechel Nemunas“ R. Kalantos 83, Kaunas – patalpų remonto darbai 2011 04 18 - 2011 12 23 2) VĮ Rokiškio jaunimo centras, Vytauto g. 20, Rokiškis – remonto, stogo keitimo darbai 2011 04 28- 2011 08 01 3) „Šedbarų vaikų lopšelis darželis“ Darželio g. 6, Šedbarai, Kelmės raj. – demontavimas, durų keitimas, įrengimas, langų įrengimas, stogo stitūnimas 2011 11 15-2012 03 15. 4) Linksmakalnių medicinos punkto įrengimas, Linksmakalnių k., Kauno raj. Vėj Gariavos pirt centras, 2013 06 10- 2013 07 25 5) Garazo 2G1P paprastojo remonto darbai, įrengiant betoninį pagrindą automobiliinei plovyklai, nuotekų tinklus ir kitas komunikacijas, Juozapavičiaus pr. 11b, Kaunas. Užs. Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba. 2013 04 24 –2013 07 01 6) Jonavos r. Panoterių kultūros namų vidaus patalpų remonto statybos darbai, Jonavos raj. savivaldybės adm. 2014 01 07-2014 04 16.

					7) Senatinijos pastato 1B2P patalpos remonto darbai (lašado sistemos, stogo remonto darbai), Jonavos rajono savivaldybės administracija, Pergalės g. 13, Šveicarijos k., Dumšių sen., Jonavos raj. 2013 11 18 -2014 07 21 8) VSRC perdanginio statybos, esančios pastate (II aukšto formavimas), šiluminės statybos (Laisvės pr.53), trečio aukšto statybos ant esamo pastato (Ateities g.28), priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos remonto darbai, patalpų remonto ir rekonstrukcijos, aplinkos tvarkymo darbai. Vėl Vilniaus statybinių rengimo centras, Ateities g. 28 ir Laisvės pr. 53, Vilnius, 2013 08 17 -2014 11 27
2.	VIDMANTAS KASMAUSKAS	Statybos darbų vadovas	2 mėnesiai	Aukštasis	YPATINGO STATINIO SPEC. STATYBOS DARBŲ VADOVAS, YPATINKO STATINIO SPEC. STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAS; PASTATŲ VIDAUS IR IŠORĖS VANDENTIEKIS BEI NIJOTEKŲ ŠALINIMAS, PASTATŲ ŠILDYMAS, VEDINIMAS, ORO KONDICIONAVIMAS. KVALIFIKACIJOS ATTESTATAS SPSC NR. 32098
	RAIMONDAŠ SACEVIČIUS	Statybos darbų vadovas	2 mėnesiai	Aukštasis	YPATINGO STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO YPATINKO STATINIO SPEC. STATYBOS DARBŲ VADOVAS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAS. KVALIFIKACIJOS ATTESTATAS LR Aplinkos ministerija NR. 17146
					1) Gamybos ir pramonės paskirties pastatas, Sidinių g. 1, rekonstravimas-elektros tinklai 2012 m 2) Komercinė apskaitos spinta, 0,4 KV kabelinė linija adresu Meldikų r. k., Tauragės sen., Tauragės r. 2013m 3) Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statyba, Kauno m. sav., Marvėlės g. 199A – el. skydai, tinklai, apšvietimas 2014 m 1) Picerija „Pizza Jazz“, Vilnius g. 26, Kaunas - vandentiekio, nuotekų, šildymo bei vėdinimo sistemų darbai 2011 m 2) VŠĮ Bulconių pirminės sveikatos priežiūros centro slaugos ir palikimojo gydymo patalpų rekonstravimas - šildymo su kaloriferių pajungimu, vėdinimo, katilinės, vandentiekio, nuotekų sistemų įrengimo darbai 2012 m 3) Kultūros paskirties pastato rekonstravimas, J. Buitono g. 53, Anykščiai 2013 m 4) Darželio pastato jaunystės g. 6 Viečių k., Druskininkų sav. - vandentiekio, nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimo darbų atlikimas ir defektų pašalinimas – 2014 m

				ELEKTROTECHNIKOS DARBŲ NUOTOLINIS RYŠYS (TELEKOMUNIKACIJŲ AUTOMATIZAVIMAS, APSAUGINĖ IR GAISRINĖ SIGNALIZACIJOS	4) KTU futbolo stadionas, adresu Radvilėnų pl. 19 Kaunas elektros tinklų ir apšvietimo atsiėmimo darbai 2015 m
--	--	--	--	--	--

Prie šios lentelės turi būti pridėti visų numatomų sutarties vykdymui statybos specialistų atestatų nuorašai patvirtinti rangovo antspaudu ir vadovo parašu.

Igaliojamas asmuo samaitininkė Sandra Blažaitienė *Mb*

(Vardas, pavardė, parašas)

