

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra reikalaujama darbo/paslaugų apimtis	Darbo (etapo) kaina, [Eur. be PVM] <i>[Pildo rangovas]</i>
Parko įrengimas Jonavos mieste tarp Chemikų g., P. Vaičiūno g. ir A. Kulviečio g. (II etapas)			
1.	Darbo projekto parengimas	1 kompl.	7 000,00
2.	Paruošiamieji ir ardymo darbai	100 proc.	11 625,18
3.	Žemės darbai (įskaitant vejų įrengimą)	100 proc.	51 597,11
4.	Dangų įrengimo darbai	100 proc.	177 730,15
5.	Elektrotechnikos darbai	100 proc.	112 958,31
6.	Automatinio tualetų įrengimas	100 proc.	87 577,23
7.	Parko įtaisinių įrengimo darbai (mažoji architektūra)	100 proc.	248 694,49
8.	Vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai	100 proc.	166 873,49
9.	Sodinami medžiai	100 proc.	58 424,39
10.	Sodinami krūmai	100 proc.	9 635,59
11.	Sodinami daugiamečiai augalai	100 proc.	21 443,32
12.	Geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas	1 kompl.	1 000,00
13.	Kadastrinės bylos parengimas	1 kompl.	1 000,00
14.	Deklaracijos apie statybos užbaigimą ir visų dokumentų, reikalingų statiniui įregistruoti, gavimas	1 kompl.	350,00
1-14 eilučių Suma be PVM*:			955 909,26
1-14 eilučių PVM [21 proc.] suma*:			200 740,94
1-14 eilučių SUMA su PVM*:			1 156 650,20

15.	Medžių ir krūmų priežiūra**	100 proc.	21 819,60
15 eilutės PVM [21 proc.] suma*:			4 582,12
15 eilutės SUMA su PVM*:			26 401,72
1-15 eilučių GALUTINĖ SUMA su PVM*:			1 183 051,92

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo formoje nurodytomis sumomis;

** - medžių ir krūmų priežiūros kaina pasiūlymo formoje nurodoma atskirai nuo visų kitų darbų kainos;

Pastaba:

- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Dūda

(Vardas ir pavardė)