

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL TARYBOS REGLAMENTE (ES) 2022/576 NUSTATYTŲ SĄLYGŲ NEBUVIMO

Aš, techninės tarnybos vadovė Daiva Aliulienė,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os) s)) UAB „Parama“ duomenys
Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų
sąlygų yra tokie: (Tiekėjo pavadinimas)

Eil. Nr.	Sąlygos	Įrašyti [taip arba ne]
a)	Tiekėjas yra Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigęs Rusijoje;	-----ne-----
b)	Tiekėjas yra juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a punkte nurodytam subjektui, arba	-----ne-----
c)	Tiekėjas yra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu, be kita ko, tais atvejais, kai jiems tenka 10 % sutarties vertės, su subrangovais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, kaip nurodyta viešųjų pirkimų direktyvose.	-----ne-----

Techninės tarnybos vadovė
(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)*



(parašas)

Daiva Aliulienė
(vardas ir pavardė)

**Pastaba. Jei dokumentas pasirašomas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.*

TIEKĖJO VADOVAUJANČIO SPECIALISTO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Siūlomas ypatingo statinio statybos vadovas

Ernestas Anušauskas, Nr.37984, Nr.40787

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestatas)

1 OBJEKTAS: Rajoninio kelio Nr.2513 Lazdijai-Naujoji Kirsna-Šeštokai ruožo nuo 8,647 iki 11,839 km kapitalinio remonto darbai

Eil. Nr.	Reikalaujama informacija	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą
1	Sutarties data ir numeris	2020-10-23 Nr.S-1375
2	Statybos darbų pradžia (metai, mėnuo, diena)	2020-11-06
3	Statybos darbų pabaiga (metai, mėnuo, diena)	2021-12-14
4	Užsakovas (pavadinimas, adresas)	AB Via Lietuva J. Basanavičiaus g. 36 LT-03109 Vilnius
5	Pagal sutartį atlikti darbai:	
5.1.	sutarties objektas	Rajoninio kelio Nr.2513 Lazdijai-Naujoji Kirsna- Šeštokai ruožo nuo 8,647 iki 11,839 km kapitalinio remonto darbai
5.2.	statybos darbų rūšis	Kapitalinis remontas
6.	Statinio kategorija	V
7.	Statinio grupė	Susisiekimo komunikacijos
8.	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų darbų vertė iš viso: EUR be PVM	1548526,25
9.	Patvirtinantys dokumentai :	Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas Nr.KTA-218 2022-09-01

2 OBJEKTAS: Rajoninio kelio Nr.2534 Noragėliai-Krikštonys ruožo nuo 0 iki 3,237 km kapitalinio remonto darbai

Eil. Nr.	Reikalaujama informacija	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą
1	Sutarties data ir numeris	2020-11-10 Nr.S-1468
2	Statybos darbų pradžia (metai, mėnuo, diena)	2020-11-20
3	Statybos darbų pabaiga (metai, mėnuo, diena)	2021-09-17
4	Užsakovas (pavadinimas, adresas)	AB Via Lietuva J. Basanavičiaus g. 36 LT-03109 Vilnius
5	Pagal sutartį atlikti darbai:	

5.1.	sutarties objektas	Rajoninio kelio Nr.2534 Noragėliai-Krikštonys ruožo nuo 0 iki 3,237 km kapitalinio remonto darbai
5.2.	statybos darbų rūšis	Kapitalinis remontas
6.	Statinio kategorija	V
7.	Statinio grupė	Susisiekimo komunikacijos
8.	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų darbų vertė iš viso: EUR be PVM	1146062,61
9.	Patvirtinantys dokumentai :	Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas Nr.KTA-219 2022-09-02

techninės tarnybos
vadovė
Daiva Aliulienė



KETINIMŲ PROTOKOLAS

2024-04-11

Marijampolė

UAB „Metrum LT“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Požarsko, pasirašydama šį ketinimų protokolą su UAB „Parama“, atstovaujama generalinio direktoriaus Kastyčio Nauckūno, patvirtina, kad tuo atveju, jei UAB „Parama“ bus pripažinta Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo Nr.714379 konkurso laimėtoja, vykdydama sutartyje numatytus įsipareigojimus galės disponuoti UAB „Metrum LT“ pajėgumais: atlikti topografinius ir kartografinius darbus, kadastrinius matavimus, statinių ir įrenginių žymėjimą vietovėje ir sudaryti jų padėties schemas.

UAB „Metrum LT“
Direktorius
Vytautas Požarskas



UAB „Parama“
Generalinis direktorius
Kastytis Nauckūnas



S-1468, 2020-11-10
RAJONINIO KELIO NR. 2534 NORAGĖLIAI-KRIKŠTONYS RUOŽO NUO 0,00 IKI 3,237
KM KAPITALINIS REMONTAS
(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių
direkcija (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius**
Objektas finansuojamas kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis
(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos
Sąjungos fondų lėšų)

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS

20.... m. d
(Akto pasirašymo data)

20.... m. d. Nr.
(Registravimo DVS data ir Nr.)

1. Komisija, sudaryta Kelių direkcijos 2022 m. rugpjūčio 171 d. raštu Nr.2-12256

Komisijos pirmininkas Gintaras Pikšilingis – Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių
direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento transporto infrastruktūros
projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas

(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

D. Poteliūnas

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių
statybos priežiūros vadovas

Policijos atstovas

(v., pavardė)

Nedalyvavo

(institucija, pareigos)

2. **Komisijos darbo pradžia** 2022 m. 08 26 d.
(data)

Komisijos darbo pabaiga 20.... m. d.
(data)

3. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja kiti statybos proceso
dalyvių atstovai:

3.1. **statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) – UAB „Parama“ statybos darbų
vadovas Ernestas Anušauskas, atestato Nr. 37984,**
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3.2. **statinio statybos techninis priežiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas) – AB
„VIAMATIKA“ techninės priežiūros vadovas Rolandas Strazdas, atestato Nr. 14003,**
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos
paslaugos, Nr. ir data)

3.3. **projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) – MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ projekto vykdymo vadovas Mindaugas Gaigalas, atestato Nr. 13931,**
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data)

4. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2534 Noragėliai-Krikštonys ruožo nuo 0,00 iki 3,237 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas
Projekto parengimo data	2020
Projekto rengėjas	MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ <i>(įmonės pavadinimas)</i>
Projekto vadovas	Mindaugas Gaigalas, Nr. 13931 <i>(v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)</i>
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Ekspertika“ Nr.20-04/14-11 2020-07-30 <i>(įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)</i>
Projektą patvirtinantis dokumentas	TE-88 2020-08-05 <i>(dokumento Nr. ir data)</i>
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	 <i>(įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)</i>

5. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Kelio kategorija			V
Kelio ilgis	km	3,58	
Kelio juostos plotis	m	18,0	
Eismo juostų skaičius	vnt	2	
Eismo juostos plotis	m	3,0	

Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:2512

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Kelio kategorija			V
Kelio ilgis	km	7,84	Sankryža su keliu Nr. 2534
Kelio juostos plotis	m	18,0	
Eismo juostų skaičius	vnt	2	
Eismo juostos plotis	m	3,0	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Planinis kiekis (skaičius)	Faktinis kiekis (skaičius)	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumas	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumo priežastis
Žvyrkelių asfaltavimas	km	3,209	3,209	0	-
Atitvarai	km	0,602	0,60247	0,00047	

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga		xy taškinės koordinatės <i>(pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.)</i>	
6012193,06	494527,54	6009094,07	495140,58		

6. Atliktų statybos darbų vertės:

	Suma, Eur (su PVM)
Atliktų statybos darbų vertė	1389219,03
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)	-
Piniginės išskaitos*	2483,27
Kitos kompensacinės priemonės	-
BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ*	1386735,76

* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

Darbus atliko:

rangovas UAB „Parama“, atestato Nr. 192

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai).....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovas (-ai): UAB „Metrum LT“ atestato Nr. 2M-M-2668., UAB „Maniga“ atestato Nr. 2790

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

7. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Viamtika“ techninės prižiūros vadovas Nerijus Lipkevičius.

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – Taip . 2483,27

(įrašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Viamtika“ techninės prižiūros vadovas Nerijus Lipkevičius

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą – ne

(įrašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)

8. Galutinė objekto apžiūra atlikta 2021 m. rugsėjo 24 d., akto / rašto Nr. 01/01

Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto rajoninio kelio Nr. 2534 Noragėliai-Krikštonys ruožo nuo 0,00 iki 3,237 km kapitalinio remonto darbai,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka esminius statinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, projekto sprendinius, pirkimo sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas patvirtina, kad objekto rajoninio kelio Nr. 2534 Noragėliai-Krikštonys ruožo nuo 0,00 iki 3,237 km kapitalinio remonto darbai

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

atitinka Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2534 Noragėliai-Krikštonys ruožo nuo 0,00 iki 3,237 km kapitalinio remonto techninius darbo projekto, projektinius sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto kelio Nr. 2513 Lazdijai-Naujoji Kirsna-Šeštokai ruožo nuo 8,647 iki 11,839 km kapitalinio remonto darbai (*sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis*)

atitinka rajoninio kelio Nr. 2513 Lazdijai-Naujoji Kirsna-Šeštokai ruožo nuo 8,647 iki 11,839 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto, projektinius sprendinius ir

(*projekto pavadinimas*)

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statinio statybos techninio priežiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima rajoninio kelio Nr. 2534 Noragėliai-Krikštonys ruožo nuo 0,00 iki 3,237 km kapitalinio remonto

(*sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis*)

atliktus statybos darbus.

Objekto pirkimo sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų atlikimo terminas yra 2021 m. rugsėjo 21 d.

Faktinis darbų atlikimo terminas, nurodytas statinio statybos techninio priežiūrėtojo galutinės objekto apžiūros rašte (akte) Nr.1 – yra 2021 m. rugsėjo 17 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m. (*pagal pirkimo sutartyje numatytas sąlygas*)) nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (11 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (12 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija

Komisijos pirmininkas
(*parašas*)

G. Pikšilingis
(*v., pavardė*)

Komisijos nariai
(*parašas*)

D. Poteliūnas
(*v., pavardė*)

.....
(*parašas*)

(*v., pavardė*)

Statinio statybos vadovas
(ar jo įgaliotas atstovas)

.....
(*parašas*)

E. Anušauskas
(*v., pavardė*)

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas
atstovas)

.....
(parašas)

R. Starzdas
(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas (ar jo įgaliotas
atstovas)

(parašas)

M. Gaigalas
(v., pavardė)

9. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos 20.... m. d.

Kelių direkcijos atstovas kelių statybos priežiūros vadovas
(statytojas) (pareigos) (parašas)

G. Pikšilingis
(v., pavardė)

UAB „Pama“ atstovas Statybos darbų vadovas
(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas) (pareigos) (parašas)

E. Anušauskas
(v., pavardė)

11. Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2534 Noragėliai-Krikštonys ruožo nuo 0,00 iki 3,237 km kapitalinio remonto projektas
(objekto pavadinimas)

202 m. d.

Eil. Nr.	Kelio Nr.	Ruožas	Dokumentacijos pavadinimas	Metai	Bylų su dokumentais spausdintine forma skaičius	Dokumentų spausdintine forma lapų skaičius	Bylų (failų) dokumentai elektronine forma skaičius	Dėžės Nr.
1	2534	0,00 iki 3,237 km	Techninė išpildomoji dokumentacija	2021	1	219	1	1
2	2534	0,00 iki 3,237 km	P19-44-2534-TDP-SD	2020	1	103	1	1
3	2534	0,00 iki 3,237 km	P19-44-2534-TDP-SD-A	2021	1	105	1	1
4	2534	0,00 iki 3,237 km	P19-44-2534-TDP-BD	2020	1	193	1	1
5	2534	0,00 iki 3,237 km	P19-44-2534-TDP-BD-A	2021	1	151	1	1
6	2534	0,00 iki 3,237 km	P19-44-2534-TDP-SO	2020	1	27	1	1
7	2534	0,00 iki 3,237 km	Kontrolinė topografinė nuotrauka+CD	2021	1	11	1	1
8	2534	0,00 iki 3,237 km	Kontrolinių laboratorinių bandymų rezultatai	2021	0	1	1	1
9	2534	0,00 iki 3,237 km	ND kadastrinių matavimų byla 44/2374485	2021	1	26	1	1
10	2534	0,00 iki 3,237 km	Pakeitimas	2022	1	15	1	1
11	2534	0,00 iki 3,237 km	Skaitmeninė laikmena	2022	1	1	10	1
12	2534	0,00 iki 3,237 km	Statybos darbų žurnalas ESDZ-21-0021	2021	https://esdz.lakd.lt/project/construction/edit/11eb779694ed001dd8b72997e59178b6#tab=construction_main_info			

UAB „Parama“ atstovas (darbus vykdančios įmonės pavadinimas)	Statybos darbų vadovas (pareigos)	 (parašas)	E. Anušauskas (v., pavardė)
Patikrino: AB „Viamatika“ atstovas (statybų techninę priežiūrą vykdančios įmonės pavadinimas)	Techninės priežiūros vadovas (pareigos)	 (parašas)	R. Strazdas (v., pavardė)
Priėmė: Kelių direkcijos atstovas (statytojas)	kelių statybos priežiūros vadovas (pareigos)	 (parašas)	G. Pikšilingis (v., pavardė)

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2534 Noragėliai-Krikštonys ruožo nuo 0,00 iki 3,237 km
kapitalinio remonto projektas
(objekto pavadinimas)

[illegible]

E. Anušauuskas
(v., pavardė)

**ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI)
KOMISIJOS DARBO VIETOJE KLAUSIMAI**

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2534 Noragėliai- Krikštonys ruožo nuo 0,00 iki 3,237 km
kapitalinio remonto projektas
(pavadinimas, ruožas)

Klausimai	Taip / Ne / Netaikoma	Pastabos
1. Ar atlikti statybos darbai atitinka patvirtintos projektinės dokumentacijos ir esminius statinių reikalavimus?	Taip	25.1
2. Ar atlikti statybos darbai atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus?	Taip	25.2
3. Ar eismo organizavimas atitinka patvirtintos projektinės dokumentacijos ir norminių teisės aktų reikalavimus?	Taip	25.3
4. Ar veikia objekte įdiegti įrenginiai (pagal patvirtintą projektinę dokumentaciją užtikrintas elektros tiekimas ir pan.)?	Netaikoma	
5. Ar kontrolinių laboratorinių tyrimų ir bandymų bei matavimų rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus?	Taip	25.5
6. Ar pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 08 bus taikomos išskaitos?	Taip	
7. Ar atliktų darbų kokybė nekelia abejonių, dėl kurių reikėtų atlikti papildomus kontrolinius laboratorinius tyrimus ir bandymus?	Ne	Nekelia
8. Ar Kelių direkcijos atsakingam skyriui buvo pateikti ir suderinti kadastrinių matavimų duomenys SHAPE formatu pagal pirkimo dokumentuose nurodytas formas ir pirkimo sutarties sąlygas?	Taip	2021-09-22
9. Ar statybos dokumentai buvo pildomi ir tvirtinami įsakymu patvirtinto statinio statybos vadovo?	Taip	25.9
10. Ar dirbo subrangovai, nurodyti rangovo pasiūlyme (jei buvo pasitelkti kiti subrangovai, ar buvo suderinta su Kelių direkcija)? Ar sudarytos rangovo sutartys su subrangovais?	Taip	
11. Ar išpildomoji dokumentacija parengta pilna apimtimi ir tinkamai įforminta:	Taip	25.11
11.1. Ar yra techninis ir darbo ar techninis darbo projektas, ar paprastojo remonto aprašas su techninio prižiūrėtojo žymomis „Pritariu statyti“ ir „Taip pastatyta“?	Taip	
11.2. Ar objekto įgyvendinimo metu buvo forminti darbų pakeitimai, kiek jų įforminta ir patvirtinta?	Taip	Vienas
11.3. Ar parengti ir tinkamai įforminti bei patvirtinti visi darbų pakeitimai?	Taip	Vienas

Klausimai	Taip / Ne / Netaikoma	Pastabos
11.4. Ar objekto įgyvendinimo metu buvo įforminti papildomi susitarimai pirkimo sutarties sąlygose nustatyta tvarka, ar jie įforminti tinkamai?	Taip	Vienas
11.5. Ar tinkamai užpildytas (-i) statybos darbų žurnalas (-ai)?	Taip	
11.6. Ar yra objekto kontrolinė geodezinė nuotrauka?	Taip	
11.7. Ar rangovo pateiktas techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutinės su Kelių direkcija suderintos laidos sprendinių faktinis sulyginimas (sudengimas) dwg formatu su rangovo faktiškai atliktais darbais, pažymėtais parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje?	Taip	
11.8. Ar parengta (-os) ir pateikta (-os) pagal pirkimo sutarties sąlygas suderinta (-os) (dėl žemės sklypų ribų) statinio (statinių) kadastrinių matavimų byla (-os)?	Taip	2021-10-06
11.9. Ar pateikta (-os) su Kelių direkcijos atsakingu skyriumi suderinta (-os) (atsakingo atstovo parašu) objekto kadastrinių matavimų byla (-os)?	Taip	2021-09-30
11.10. Ar yra paslėptų darbų aktai ir žiniaraščiai, ar jie tinkamai įforminti ir patvirtinti?	Taip	
11.11. Ar yra objekte naudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai?	Taip	
11.12. Ar yra kontrolinių laboratorinių bandymų protokolai?	Taip	
11.13. Ar yra rangovo savikontrolės bandymų protokolai?	Taip	
11.14. Ar prie išpildomosios dokumentacijos yra pridėtas (-i) statybos leidimas (-ai)?	Netaikoma	
11.15. Ar prie išpildomosios dokumentacijos yra pateikti šie dokumentai: leidimas (-ai) riboti eismą, statyb vietės ir turto perdavimo aktas (-ai)?	Taip	
11.16. Ar yra statybinių atliekų išvežimą iš statyb vietės patvirtinantys dokumentai?	Taip	
12. Kiti (papildomi) klausimai:		

Papildomos pastabos:

25.1. Tikrinti dangos geometriniai parametrai. PK20+00 dangos plotis 6,04m. Skersiniai nuolydžiai dešinėje 2,6% ir kairėje 2,6%

25.2 Tikrinta Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.20-16

25.3 Tikrinta kelio ženkle PK20+00 projektinė vieta. Tenkina projektinius reikalavimus

Tikrintas 2021-06-10 bandymų protokolai Nr. P61051. Tenkina reikalavimus

25.12 ESDŽ Nr. 21-0021 pradėtas pildytis ne anksčiau nei perduota statybvietė ir išduotas leidimas riboti eismą.

Komisijos pirmininkas Gintaras Pikšilingis Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros
statybos ir priežiūros departamento transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių
statybos
(v., pavardė, pareigos, parašas)

S-1375, 2020-10-23,
RAJONINIO KELIO NR. 2513 LAZDIJAI-NAUJOJI KIRSNA-ŠEŠTOKAI RUOŽO NUO 8,647
IKI 11,839 KM KAPITALINIS REMONTAS

(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių
direkcija (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius**

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS

20.... m. d.

(Akto pasirašymo data¹)

1. Komisija, sudaryta Kelių direkcijos 2022m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 2-12036

Komisijos pirmininkas Gintaras Pikšilingis – Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių
direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento transporto infrastruktūros
projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas

(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

D. Poteliūnas

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių
statybos priežiūros vadovas

(v., pavardė)

Policijos

atstovas

(institucija, pareigos)

Nedalyvavo

(v., pavardė)

(institucija, pareigos)

2. **Komisijos darbo pradžia**² 2022 m. rugpjūčio 24 d.

(data)

Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja kiti statybos proceso
dalyvių atstovai:

2.1. **statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)** UAB „Parama“ statybos darbų
vadovas Ernestas Anušauskas, atestato Nr. 37984,

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.2. **statinio statybos techninis priežiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas)** AB „VIAMATIKA“
techninės priežiūros vadovas Rolandas Strazdas, atestato Nr. 14003,

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos
paslaugos, Nr. ir data)

¹ Akto pasirašymo data – tai Komisijos pirmininko parašo (paskutinio pasirašančio asmens parašo) data

² Komisijos darbo pradžios data – data nurodyta Kelių direkcijos rašte dėl Komisijos sudarymo (atskirus atvejais gali
būti patikslinta Komisijos pirmininko)

2.3. projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) UAB „SRP“ statinio projekto vadovė Dovilė Gribulienė, atestato Nr. 31368,

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data)

3. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2513 Lazdijai-Naujoji Kirsna-Šeštokai ruožo nuo 8,647 iki 11,839 km kapitalinis remontas
Projekto parengimo data	2019
Projekto rengėjas	UAB „SRP“ (įmonės pavadinimas)
Projekto vadovas	Dovilė Gribulienė, Nr. 31368 (v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Ekspertika“ Nr. 20-04/14-01 2020-05-26 (įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtinantis dokumentas	TE-56 2020-05-28 (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	 (įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

4. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Kelio kategorija			V
Kelio ilgis	km	3,209	
Kelio juostos plotis	m	18,0	
Eismo juostų skaičius	vnt	2	
Eismo juostos plotis	m	3,0	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Planinis kiekis (skaičius)	Faktinis kiekis (skaičius)	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumas	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumo priežastis
Žvyrkelių asfaltavimas	km	3, 209	3,209	0,000	-

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga		xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.)	
6021902,48	466114,54	6024291,21	464177,29		

5. Atliktų darbų vertės:

	Suma, Eur (su PVM)
Atliktų statybos darbų vertė	1879400,11
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)	
Projekto vykdymo priežiūra (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)	
Kompensacinės priemonės	

Piniginės išskaitos*	5683,35
BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ*	1873716,76

* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

Darbus atliko:

rangovas UAB „Parama“, atestato Nr. 192

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai).....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovas (-ai): UAB „Metrum LT“ atestato Nr. 2M-M-2668. , UAB „Maniga“ atestato Nr. 2790

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

1. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Viamtika“ techninės prižiūros vadovas Nerijus Lipkevičius.

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – Taip 5683,35

(įrašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)

2. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Viamtika“ techninės prižiūros vadovas Nerijus Lipkevičius

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų kelio konstrukcijos sluoksnių storių taikymą –Ne

(įrašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)

3. Galutinė objekto apžiūra atlikta 2022 m. birželio 27 d., akto arba rašto Nr. TP(01)S-15

4. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto Rajoninio kelio Nr. 2513 Lazdijai-Naujoji Kirsna-Šeštokai ruožo nuo 8,647 iki 11,839 km kapitalinis remontas darbai,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka esminius statinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, projekto sprendinius, pirkimo sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas patvirtina, kad objekto Rajoninio kelio Nr. 2513 Lazdijai-Naujoji Kirsna-Šeštokai ruožo nuo 8,647 iki 11,839 km kapitalinis remontas darbai (sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

atitinka Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2513 Lazdijai-Naujoji Kirsna-Šeštokai ruožo nuo 8,647 iki 11,839 km kapitalinis remontas projektinius sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto Rajoninio kelio Nr. 2513 Lazdijai-Naujoji Kirsna-Šeštokai ruožo nuo 8,647 iki 11,839 km kapitalinis remontas darbai (sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

atitinka Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2513 Lazdijai-Naujoji Kirsna-Šeštokai ruožo nuo 8,647 iki 11,839 km kapitalinis remontas projektinius sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto Rajoninio kelio Nr. 2513 Lazdijai-Naujoji Kirsna-Šeštokai ruožo nuo 8,647 iki 11,839 km kapitalinis remontas

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

atliktus statybos darbus.

Faktinė statybos darbų atlikimo data, nurodyta statinio statybos techninio prižiūrėtojo galutinės objekto apžiūros akte, yra 2021 m. gruodžio 14 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statin. sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m. (pagal pirkimo sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (11 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (12 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija ir (ar) pastabos:

.....

Komisijos pirmininkas

.....
 (parašas)

G. Pikšilingis

(v., pavardė)

Komisijos nariai

.....
 (parašas)

D. Poteliūnas.

(v., pavardė)

.....
 (parašas)

(v., pavardė)

.....
 (parašas)

(v., pavardė)

.....
 (parašas)

(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas

(ar jo įgaliotas atstovas)

.....
(parašas)

E. Anušauskas

(v., pavardė)

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas
atstovas).....
(parašas)

R. Strazdas

(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas (ar jo įgaliotas
atstovas).....
(parašas)D. Gribulienė

(v., pavardė)

5. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos.

Kelių direkcijos atstovas

kelių statybos priežiūros vadovas

(statytojas)

(pareigos)

(parašas)

(v., pavardė)

G. Pikšilingis

UAB „Parama“ atstovas Statybos darbų Vadovas

(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)

(pareigos)

E Anušauskas

(parašas)

(v., pavardė)

11. Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2513 Lazdijai-Naujoji Kirsna-Šeštokai ruožo nuo 8,647 iki 11,839 km kapitalinis remontas
(objekto pavadinimas)

20.... m. d.

Eil. Nr.	Kelio Nr.	Ruožas	Dokumentacijos pavadinimas	Metai	Bylų su dokumentais spausdintine forma skaičius	Dokumentų spausdintine forma lapų skaičius	Bylų (failų) dokumentai elektronine forma skaičius	Dėžės Nr.
1	2513	8,647 iki 11,839 km	Techninė išpildomoji dokumentacija	2021	1	263	1	1
2	2513	8,647 iki 11,839 km	P19-029.1-TDP-SD-A	2022	1	23	1	1
3	2513	8,647 iki 11,839 km	P19-029.1-TDP-BD	2019	1	112	1	1
4	2513	8,647 iki 11,839 km	P19-029.1-TDP-SD	2019	1	75	1	1
5	2513	8,647 iki 11,839 km	P19-029.1-TDP-IT	2019	1	81	1	1
6	2513	8,647 iki 11,839 km	P19-029.1-TDP-M	2019	1	36	1	1
7	2513	8,647 iki 11,839 km	P19-029.1-TDP-SO	2019	1	27	1	1
8	2513	8,647 iki 11,839 km	Kontrolinė topografinė nuotrauka + CD	2021	1	10	1	1
9	2513	8,647 iki 11,839 km	Kontrolinių laboratorinių bandymų rezultatai	2021	-	-	4	1
10	2513	8,647 iki 11,839 km	ND kadastrinių matavimų byla 44/2374485	2022	1	63	1	1

11	2513	8,647 iki 11,839 km	Pakeitimas	2022	1	23	1	1
12	2513	8,647 iki 11,839 km	Skaitmeninė laikmena	2022	-	-	15	1
13	2513	8,647 iki 11,839 km	Statybos darbų žurnalas SDZ- 24	2021	1	212	1	1
14	2513	8,647 iki 11,839 km	Statybos darbų žurnalas SDZ- 191	2021	1	260	1	1

Perdavė:

UAB „Parama“ atstovas

(darbus vykdydžiusios įmonės
parašas)

pavadinimas)

Statybos darbų vadovas

.....

(v., pavardė)

E. Anušauskas

(pareigos)

Patikrino:

AB „Viamatika“ atstovas

(statybų techninę priežiūrą vykdydžiusios
įmonės pavadinimas)

(v., pavardė)

Techninės priežiūros vadovas

.....

(pareigos)

R. Starzdas

(parašas)

Priėmė:

Kelių direkcijos atstovas

(statytojas)

(pareigos)

kelių statybos priežiūros vadovas

(parašas)

.....

G. Pikšilingis

(v., pavardė)

12. Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2513 Lazdijai-Naujoji Kirsna-Šeštokai ruožo nuo 8,647 iki 11,839 km kapitalinis remontas
(objekto pavadinimas)

20... m. d.

[illegible]

Kelių direkcijos atstovas

kelių statybos priežiūros vadovas

G. Pikšilingis

(statytojas)

(parašas)

(pareigos)

(v., pavardė)

UAB „Parama“ atstovas
(darbus vykdančios įmonės

(pareigos)

(v., pavardė) pavadinimas)

Statybos darbų vadovas

.....

E. Anušauskas

(parašas)

Atliktų statybos darbų
perdavimo statytojui (užsakovui)
komisijos darbo reglamento
3 priedas

***GALUTINĖS OBJEKTO APŽIŪROS IR (AR) ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ
PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) KOMISIJOS DARBO VIETOJE KLAUSIMAI***

Rajoninio kelio Nr. 2513 Lazdijai-Naujoji Kirsna-Šeštokai ruožo nuo 8,647 iki 11,839 km
kapitalinis remontas
(pavadinimas, ruožas)

Klausimai	Taip / Ne / Netaikoma	Pastabos
1. Ar atlikti statybos darbai atitinka patvirtintos projektinės dokumentacijos ir esminius statinių reikalavimus?	TAIP	27.1
2. Ar atlikti statybos darbai atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus?	TAIP	27.2
3. Ar eismo organizavimas atitinka patvirtintos projektinės dokumentacijos ir norminių teisės aktų reikalavimus?	TAIP	27.3
4. Ar veikia objekte įdiegti įrenginiai (pagal patvirtintą projektinę dokumentaciją užtikrintas elektros tiekimas ir pan.)?	Netaikoma	27.4
5. Ar kontrolinių laboratorinių tyrimų ir bandymų bei matavimų rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus?	TAIP	27.5
6. Ar pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 08 bus taikomos išskaitos?	TAIP	
7. Ar atliktų darbų kokybė kelia abejonių, dėl kurių reikėtų atlikti papildomus kontrolinius laboratorinius tyrimus ir bandymus?	NE	Nekelia
7.1 Jei 7 punkto atsakymas TAIP, kokie papildomi kontroliniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai yra reikalingi, užsakyti ir atlikti? (išvardinti)	Netaikoma	
8. Ar Kelių direkcijos atsakingam skyriui buvo pateikti ir suderinti kadastrinių matavimų duomenys <i>SHAPE</i> formatu pagal pirkimo dokumentuose nurodytas formas ir pirkimo sutarties sąlygas?	TAIP	2021-10-27
9. Ar statybos dokumentai buvo pildomi ir tvirtinami įsakymu patvirtinto statinio statybos vadovo?	TAIP	27.9
10. Ar dirbo subrangovai, nurodyti rangovo pasiūlyme (jei buvo pasitelkti kiti subrangovai, ar buvo suderinta su Kelių direkcija)? Ar sudarytos rangovo sutartys su subrangovais?	TAIP	
11. Ar išpildomoji dokumentacija parengta visa apimtimi ir tinkamai įforminta:		
11.1. Ar yra techninis ir darbo ar techninis darbo projektas, ar paprastojo remonto aprašas su techninio prižiūrėtojo žymomis „Pritariu statyti“ ir „Taip pastatyta“?	TAIP	
11.2. Ar objekto įgyvendinimo metu buvo forminti darbų pakeitimai, kiek jų įforminta ir patvirtinta?	TAIP	Vienas

Klausimai	Taip / Ne / Netaikoma	Pastabos
11.3. Ar parengti ir tinkamai įforminti bei patvirtinti visi darbų pakeitimai?	TAIP	Vienas
11.4. Ar objekto įgyvendinimo metu buvo įforminti papildomi susitarimai pirkimo sutarties sąlygose nustatyta tvarka, ar jie įforminti tinkamai?	TAIP	Vienas
11.5. Ar tinkamai užpildytas (-i) statybos darbų žurnalas (-ai)?	TAIP	
11.6. Ar yra objekto kontrolinė geodezinė nuotrauka?	TAIP	
11.7. Ar yra rangovo pateiktas techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutinės su Kelių direkcija suderintos laidos sprendinių faktinis sulyginimas (sudengimas) <i>dwg</i> formatu su rangovo faktiškai atliktais darbais, pažymėtais parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje?	TAIP	
11.8. Ar parengta (-os) ir suderinta (-os) pagal pirkimo sutarties sąlygas inžinerinio statinio (-ių) kadastrinių matavimų byla (-os)?	TAIP	2022-01-03
11.9. Ar parengta (-os) ir suderinta (-os) pagal pirkimo sutarties sąlygas žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų byla (-os)?	TAIP	2022-01-21
11.10. Ar yra paslėptų darbų aktai ir žiniaraščiai, ar jie tinkamai įforminti ir patvirtinti?	TAIP	
11.11. Ar yra objekte naudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai?	TAIP	
11.12. Ar yra visi kontrolinių laboratorinių bandymų protokolai?	TAIP	
11.13. Ar yra visi rangovo savikontrolės bandymų protokolai?	TAIP	
11.14. Ar prie išpildomosios dokumentacijos yra pridėtas (-i) statybos leidimas (-ai)?	Netaikoma	
11.15. Ar prie išpildomosios dokumentacijos yra pateikti šie dokumentai: leidimas (-ai) riboti eismą, statyb vietės ir turto perdavimo aktas (-ai)?	TAIP	
11.16. Ar yra statybinių atliekų išvežimą iš statyb vietės patvirtinantys dokumentai?	TAIP	
12. Kiti (papildomi) klausimai:		

Papildomos pastabos

27.1 Tikrintas skersinis kelio nuolydis PK 100+00 kairėje 2,8 proc. tenkina projektinius reikalavimus

27.2 Tikrinta eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 20-16 tenkina reikalavimus.

27.3 Tikrintas kelio ženklas PK 117+52 dešinėje kelio pusėje- tenkina projektinius reikalavimus.

27.4 Netaikoma

27.5 Tikrintas bandymo protokolas Nr. P66631 tenkina reikalavimus.

27.9 Statybos darbų žurnalas Nr. SDŽ-24 pildytas statinio statybos vadovo.

Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui)

Komisijos pirmininkas Gintaras Pikšilingis Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros
statybos ir priežiūros departamento transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių
statybos

(v., pavardė, pareigos, parašas)

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?):

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Šakių rajono savivaldybės administracija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimas

Trumpas aprašymas:

Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimas

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB PARAMA

Gatvė ir namo numeris:

GARDINO G.30,

Pašto kodas:

LT62154

Miestas:

ALYTUS

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.alytausparama.lt

E. paštas:

info@alytausparama.lt

Telefonas:

8 315 74640

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Daiva Aliulienė

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT651088314

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

<http://draudejai.sodra.lt>

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Daiva

Pavardė

Aliulienė

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

Gardino g.30

Pašto kodas:

LT62154

Miestas:

Alytus

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

daiva@alytausparama.lt

Telefonas:

8 315 73950

Pareigos arba statusas:

Techninės tarnybos vadovė

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

Igaliojimas

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☒ Taip

☐ Ne

Jei taip ir tiek, kiek žinoma, išvardykite siūlomus subrangovus:

UAB "Urban line", UAB "MetrumLT"

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo

nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios

organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C1. Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C2. Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C3. Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C4. Bankrotas ar restruktūrizavimas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C5. Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra (inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros)?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C6. Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius, nemokumo administratorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C9. Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kuri nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų (taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)
Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

19-04-2024

Vieta

Alytus

Parašas