



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAVISTA"

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS SUTARTIES VYKDYMUI

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Atestato Nr.
1.	Regimantas Melkūnas	Statinio projekto vadovas	26289
2.	Arūnas Markevičius	Statinio projekto dalies vadovas	4378
3.	Tomas Prušinskas	Statinio projekto dalies vadovas	31973
4.	Alfonsas Bisikirskas	Statinio statybos vadovas	34181
5.	Darius Jurkšas	Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas	34481
6.	Laimonas Kviesulaitis	Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas	15695
7.	Darius Jurkšas	Suvirinimo darbų priežiūros meistras	1719
8.	Giedrius Čebatavičius	Suvirinimo darbų priežiūros meistras	1720
9.	Edgaras Beinorys	Suvirintojas	16SB/170
10.	Valdas Mikulskis	Suvirintojas	15SB/002
11.	Giedrius Čebatavičius	Bekanalių vamzdynų montavimo techninė priežiūra	
12.	Darius Jurkšas	Bekanalių vamzdynų montavimo techninė priežiūra	
13.	Kęstutis Jurkša	Bekanalių vamzdynų sistemos montuotojas	
14.	Šarūnas Balaika	Bekanalių vamzdynų sistemos montuotojas	

Direktorius

Jonas Stanys

