

KROSNELĖS MONTAVIMO SUTARTIS Nr. 41

Trakai / Aukštadvaris

2016 m. spalio mėn. 25 d.

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Danguolės Banevičienės, veikiančios pagal nuostatus ir **Josifo Abucevičiaus, (toliau – Rangovas)**, veikiantis pagal 2016 m. spalio mėn. 25 d. išduotą verslo liudijimą Nr. **OJ454279-1** sudarė šią sutartį (**toliau – Sutartis**).

1. Sutarties objektas

1.1. Šildymo krosnelės įrengimas Aukštadvario bibliotekoje, adresu Dariaus ir Girėno g. 6, Aukštadvaris.

2. Sutarties kaina

2.1. Bendra krosnelės įrengimo su medžiagomis kaina – 2660 eurų.

2.2. Detalios pagal šią sutartį atliekamų darbų ir medžiagų kainos nurodytos Sutarties priede Nr. 1, kuris laikomas neatskiriama šios sutarties dalimi.

2.3. Jeigu atliekant krosnelės montavimo darbus, keičiasi darbų atlikimo terminas, reikia atlikti papildomus Sutartyje nenumatytus statybos darbus arba dėl priežasčių priklausančių nuo Užsakovo, darbo projekte atsiranda pakeitimai, kurių Rangovas negalėjo numatyti sąmatoje, visa tai privaloma tvirtinti atskiru Šalių rašytiniu susitarimu.

2.4. Atsiradus poreikiui atlikti būtinus papildomus statybos darbus, Rangovas apie tai raštu informuoja Užsakovą. Jei Rangovas negauna Užsakovo atsakymo į savo pranešimą per tris dienas nuo pranešimo įteikimo Užsakovui, Rangovas turi teisę stabdyti statybos darbus, pratęsiant darbų atlikimo terminą.

3. Šalių įsipareigojimai

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. Pateikti Rangovui Sutarties objekto technines specifikacijas (Priedas Nr. 2).

3.1.2. Apmokėti Rangovui už faktiškai atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis.

3.1.3. Esant reikalui, paskirti asmenis, kurie vykdys statybos techninę priežiūrą ir raštu arba žodžiu pranešti Rangovui jų vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.1.4. Užtikrinti Rangovui priėjimą prie statybos aikštelės visam darbo atlikimo laikotarpiui, o taip pat aprūpinti Rangovą visomis būtinomis darbui priemonėmis: elektros energijos, vandens tiekimu.

3.2. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. Pradėti darbus **2016 m. spalio 31 d.**, gavęs avansą, įsigijęs krosnelę ir kitas medžiagas. Kokybiškai atlikti, pabaigti ir perduoti užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus **iki 2016 m. lapkričio 30d.**

3.2.2. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą statybos aikštelėje.

3.2.3. Visus Sutarties darbų procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei jo žinioje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ar sugadinami.

4. Darbų atlikimas

4.1. Užsakovas turi darbų pagal Sutartį priežiūros teisę ir teisę pateikti būtinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti.

4.2. Nurodymai pateikiami raštu Rangovui ar jo paskirtam statybos vadovui.

4.3. Statybos terminas gali keistis dėl priežasčių, priklausančių nuo Uždavinių (projektinių sprendimų keitimas ar papildymas). Terminas gali būti pratęstas laikotarpiui, būtinam šiems darbams atlikti.

4.4. Visais atvejais, kai atsiranda būtinybė pratęsti statybos terminą, turi būti raštu įformintas papildomas šalių susitarimas. Susitarimo projektą ruošia Rangovas. Tačiau jei rašytinis šalių susitarimas dėl statybos terminų pratęsimo nesudaromas dėl Uždavinių ar bent vieno iš jų kaltės ar nepagrįsto Uždavinio ar bent vieno iš jų delsimo sudaryti tokį susitarimą, tai Rangovas niekaip neatsako prieš Uždavinį (-us) už pavėluotą darbų atlikimą.

4.5. Atlikus sutartyje numatytus darbus, Uždavinys ir Rangovas pasirašo atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą.

5. Atsiskaitymai ir mokėjimai pagal sutartį

5.1. Uždavinys sumoka Rangovui 2295 eurų avansą krosnelei ir kitoms medžiagoms įsigyti po sutarties pasirašymo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

5.2. Likusią sumą už sutartyje numatytus darbus Uždavinys apmoka po atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

5.3. Uždavinys, laiku neatsiskaitęs su Rangovu, moka 0,02% delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.4. Rangovas, dėl savo kaltės uždelęs objekto statybos darbų atlikimo terminus, moka Uždavinui 0,02% dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Sutarties galiojimo bei nutraukimo tvarka, atsakomybė.

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Tokiu pat būdu įforminami ir šios Sutarties papildymai ir pakeitimai bei šios Sutarties priedai.

6.2. Šioje Sutartyje numatytos nuostatos gali būti keičiamos tik šalims susitarus arba jeigu to reikalauja įstatymai.

6.3. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo tą pačią dieną pranešti apie tai kitai šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

6.4. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas pasirašant dvišalį dokumentą.

6.5. Šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas be abiejų šalių sutikimo negali būti perduotas trečiosioms šalims.

6.6. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais dokumentais bei šios Sutarties nuostatomis.

7. Garantijos

7.1. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti darbai atitiks projekte numatytas savybes ir galiojančių normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

7.2. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Sumontuotiems įrenginiams ir įrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

7.3. Rangovas įsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo mokesčio per trumpiausią laiką atlikti darbus, reikalingus defektams ištaisyti.

7.4. Rangovas už nekokybiškai atliktus darbus ar darbų trūkumus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

8. Nenugalima jėga

8.1. Nenugalima jėga – nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti (karai, stichinės nelaimės, epidemijos, gaisrai, valstybinės valdžios arba valdymo organų veiksmai, streikai ir kt.).

8.2. Nenugalimos jėgos atveju nei vienai iš šios Sutarties šalių netaikomos nuobaudos už sutarties nesavalaikį vykdymą, jei tai bus.

8.3. Sutarties šalis, kuri dėl šiame skyriuje nurodytų aplinkybių negali vykdyti priimtų įsipareigojimų, privalo per 5 dienas, kai sužinojo apie šias aplinkybes, išsiųsti raštišką pranešimą apie tai kitai šaliai.

8.4. Pasibaigus „nenugalimos jėgos“ veikimui, šalys privalo įvykdyti visus neįvykdytus turtinius ir kitus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Ši Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

9.2. Sutarties priedai: Priedas Nr.1 Sąmata

Priedas Nr.2 Objekto techninė specifikacija

Šalių rekvizitai ir parašai:

Josifas Abucevičius

Adresas _____

Asm.k. _____

Tel.: _____

A.s. _____

AB „Swedbank“

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka


Vytauto g. 69, Trakai

Įm.k. 190638473

Tel.: (8-528) 55 491; fax.: (8-528) 55 460


El.paštas: info@trakubiblioteka.lt

Josifas Abucevičius




Direktorė

Danguolė Banevičienė



Suderinta

Ūkio dalies vedėja
Jurgita Urvakienė




SĄMATA

Eil. Nr.	Naudojamos medžiagos	Vnt.	Vieneto kaina Eur	Suma
1	Krosnelė (DOVRE 13 KW)	1		
2	Oro maišytuvas	2		
3	Kamino pajungimas	1		
4	Belgiškos plytos	150		
5	Mūro skiedinys	6		
6	Kamininis sandarintojas	1		
7	Plieninės kniedės	1		
8	Keraminė vata (0,6m2)	1		
9	Kamino balnas	1		
10	Grūdintas stiklas	1		
11	Transporto išlaidos			
12	Montavimo darbai			
13	Viso:			2660

Josifas Abucevičius



Direktorė Danguolė Banevičienė




 Ūkio dalies vedėja
Jurgita Urvakienė




OBJEKTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ketinės kieto kuro 13 kW galingumo krosnelės pastatymas ir pajungimas Aukštadvario bibliotekos patalpose prie esamo dūmtraukio pagal priešgaisrinės apsaugos reikalavimus. Bibliotekos patalpose, prie lubų, turi būti sumontuoti 2 oro maišytuvai, kad sustabdytų šilto oro kaupimąsi šildomų patalpų viršutinėse zonose bei pakartotinai grąžintų šilumą į apačią, kad pagerėtų šilumos pasiskirstymas patalpoje.


Krosnelės techniniai duomenys:

- išlieta iš ketaus
- laisvai pastatoma
- didelės galios, galinti apšildyti 70-120 kv.m. patalpas
- apšildomas tūris ne mažesnis nei 190 m³
- kuras: malkos
- nominali galia ne mažesnė 11 kW
- maksimali galia ne mažesnė 13 kW
- Efektyvumas ne mažesnis 75 proc.

Josifas Abucevičius



Direktorė Danguolė Banevičienė



Ūkio dalies vedėja
Jurgita Urvakienė

