

Rangovas:

Nepagrįstai uždelęs objekto užbaigimo terminą, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigių nuo sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus Užsakovo nuostolius pagal pateiktą kalkuliaciją;

Šalių sutartu laiku neatlikęs darbų ar nepašalinęs defektų, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio baudą ir atlygina išlaidas susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

10. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos iki darbų atlikimo pabaigos, kuri įforminama darbų atlikimo aktu bei PVM sąskaita-faktūra.
11. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik esant rašytiniam šalių susitarimui.
12. Sutartis gali būti nutraukta pranešus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas ir tarpusavyje pilnai atsiskaičius.
13. Šalys neatsako jei dėl fors mažorinių jėgų veikimo sutarties negalima įvykdyti. Fors mažorinių jėgų veikimas turi būti patvirtintas Pramonės ir prekybos rūmų išduota pažyma. Jei fors mažorinių jėgų veikimas tęsiasi ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų, šalys turi teisę nutraukti sutartį.
14. Visi ginčai, kylantis tarp šalių turi būti sprendžiami derybų keliu, o šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami remiantis šia sutartimi ir LR įstatymu nustatyta tvarka.
15. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
16. Šalių rekvizitai:

Užsakovas :

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras

Įmonės kodas 135135553

Adresas: Danų g.15A, Kaunas

Tel.: +37037490415

Direktorė
Diana Skemundrienė



(parašas)

Rangovas

UAB „RESTUM“

Įmonės kodas 301299601

PVM mokėtojo kodas LT100003744117

Adresas: Ažuolų g.18, Ramučių k., Kauno r. LT-54464

Tel.: 8 677 99355; el.pšt.: info@restum.lt

A/s LT707044060006211203, AB SEB bankas, banko kodas 70440

Direktorius Kęstutis Martišius

A.V.



parašas