

*(c) Pasiūlymo raštas su  
Pasiūlymo priedu*

**PASIŪLYMAS DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ J. BASANAVIČIAUS, UKMERGĖS, VILNIAUS, ALGIRDO, AUKŠTAIČIŲ, BERŽŲ G. PANEVĖŽIO M. STATYBINIAI TYRINĖJIMAI, STATINIO PROJEKTAVIMAS IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA, STATYBOS DARBAI“ PIRKIMO**

**Projekto pavadinimas: „Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas“**

2017 m. kovo 22 d.  
Kaunas

<b>Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</b>	Per Aarsleff A/S
<b>Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</b>	Lokesvej 15 DK-8230 Aabyhoej Danija
<b>Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos</b>	Filialo vadovas Virginijus Kontrimas
<b>Telefono numeris</b>	+370 37 370717
<b>Fakso numeris</b>	+370 37 370717
<b>El. pašto adresas</b>	info@aarsleff.lt
<b>Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</b>	Per Aarsleff A/S

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2017 m. kovo mėn. 10 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 316378 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti Paviršinių nuotekų surinkimo tinklų J. Basanavičiaus, Ukmergės, Vilniaus, Algirdo, Aukštaičių, Beržų g. Panevėžio m. statybinius tyrinėjimus, statinio projektavimą ir statinio projekto vykdymo priežiūrą, statybos darbus bei ištaisyti defektus.

Mes siūlome:

<b>Darbų pavadinimas</b>	<b>Kaina be PVM, (Eur)</b>	<b>PVM (Eur)</b>	<b>Kaina su PVM, (Eur)</b>
Paviršinių nuotekų surinkimo tinklų J. Basanavičiaus, Ukmergės, Vilniaus, Algirdo, Aukštaičių, Beržų g. Panevėžio m. statybiniai tyrinėjimai, statinio projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra, statybos darbai.	<b>653.000,00</b>	<b>137.130,00</b>	<b>790.130,00</b>

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

Pasiūlymo kaina su PVM: **Septyni šimtai devyniasdešimt tūkstančių ir vienas šimtas trisdešimt Eur (žodžiais)**

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro vieną šimtą trisdešimt septynis tūkstančius ir vieną šimtą trisdešimt Eur (žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priešzastis, dėl kurių nemoka PVM ir kainą nurodo be PVM.

Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatais.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame **pasiūlymo garantinį raštą Nr. IGT1703220005253, išduotą 2017 m. kovo 22 d., neatšaukiamai įpareigojantį keturiems tūkstančiams eurų ir 00 euro ct. (4.000,00 Eur), garantas – AB SEB bankas.**

Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.

Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.

Mums žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokia būdu atsakinga.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad įvertinome pateiktus dokumentus ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Prisiimdami riziką mes suprantame, kad Statinio projektavimo užduotyje nėra smulkiai aprašyti darbai, kurie reikalingi įgyvendinti Darbų veiklas pagal teisės aktus, reglamentuojančius projektavimo ir statybos darbus, ir įsipareigojame juos numatyti Statinio techniniame projekte bei juos atlikti. Mes patvirtiname, kad įvertinome visus darbus, kurie būtini, kad būtų pasirašytas Statinio statybos užbaigimo dokumentas.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija\*:**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pateikto dokumento pavadinimas</b>
1	Įgaliojimas-Per Aarsleff A/S filialo nuostatai
2	Danijos prekybos ir įmonių agentūros išrašas
3	Danijos prekybos ir įmonių agentūros oficialus pažymėjimas
4	Priesaikos deklaracija
5	Deklaracija apie tiekėjo esamus akcininkus
6	Statybos objektų ir sutarčių sąrašai
7	Specialistai
8	Subrangovo UAB „Rusnė“ dokumentai
9	Rangovo techninis pasiūlymas
10	Programa
11	Darbų kainų žiniaraštis

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo(u), subteikėju(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

Subrangovas (-ai), subtiekęjas (-ai) ar subteikėjas (-ai)	Pavadinimas (-ai)	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)
	1. UAB „Rusnė“	3 % Projektavimo darbai
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo (ų), subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	Vardas, pavardė	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti specialistą/ekspertą
	1. Paulius Jurevičius	Geodezijos ir kadastro duomenų nustatymo darbai

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai\* (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymo priedas	3
2	Įgaliojimas-Per Aarsleff A/S filialo nuostatai	4
3	Danijos prekybos ir įmonių agentūros išrašas	12
4	Teisės pripažinimo dokumentas	1
5	Danijos prekybos ir įmonių agentūros oficialus pažymėjimas	3
6	Priesaikos deklaracija	1
7	Deklaracija apie tiekėjo esamus akcininkus	1
8	Tiekėjo deklaracija	1
9	Statybos objektų ir sutarčių sąrašai	42
10	Specialistai	13
11	Subrangovo UAB „Rusnė“ dokumentai	6
12	Rangovo techninis pasiūlymas	3
13	Programa	15
14	Darbų kainų žiniaraštis	1
15	Pasiūlymo garantinis raštas	2

\*Pastaba: lentelėje nurodyti dokumentai privalomi.

Pasiūlymas galioji iki 2017-06-30

Filialo vadovas Virginijus Kontrimas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

## PASIŪLYMO PRIEDAS

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečių sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2	UAB „Panevėžio gatvės“ Beržų g. 12, 36226 Panevėžys Tel. faks. (8~45) 58 70 68
Perkančioji organizacija	<u>1.1.2.11</u>	UAB „Panevėžio gatvės“ Beržų g. 12, 36226 Panevėžys Tel. faks. (8~45) 58 70 68
Įgyvendinančioji institucija	<u>1.1.2.12</u>	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas	1.1.2.3	Per Aarsleff A/S Lokesvej 15 DK-8230 Aabyhoej, Danija Tel. +45 8744 2222
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir <u>4.3</u>	Virginijus Kontrimas Raudondvario pl.141, LT-47192, Kaunas Tel./faks.: +370 37 370717 el. paštas info@aarsleff.lt
Inžinierius	<u>1.1.2.4</u>	<i>Jei Inžinierius dar nėra parinktas viešųjų pirkimų būdu, Užsakovas privalo skirti Inžinierių iš savo įmonės arba iš projekto partnerio, kuris kartu vykdys statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas</i>
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir <u>8.1</u>	Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	14 mėnesių nuo darbo pradžios datos
Grupė Vertė Baigimo laikas	1.1.5.6. <u>14.9</u> 1.1.3.3	<i>Nėra Grupių</i>
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir <u>10.1</u>	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo akto pasirašymo data	<u>1.1.3.10</u>	Pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.
Pranešimo apie defektus laiko pradžios data	<u>1.1.3.7</u>	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data.
Pranešimo apie defektus laikas	<u>1.1.3.7</u>	365 dienos
Atlikimo pažymos išdavimo data	1.1.3.8 ir <u>11.9</u>	Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos

<b>Pavadinimas</b>	<b>Bendrųjų arba konkrečių sutarties sąlygų punktai</b>	<b>Duomenys</b>
<b>Informacijos perdavimo priemonės</b>	1.3	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
<b>Taikoma teisė</b>	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
<b>Pagrindinė kalba</b>	1.4	Lietuvių kalba
<b>Bendravimo kalba</b>	1.4	Lietuvių
<b>Teisė naudotis statybviete</b>	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)
<b>Atlikimo užtikrinimo pateikimo data</b>	<u>4.2.</u>	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo.
<b>Atlikimo užtikrinimo suma</b>	<u>4.2</u>	10% priimtos sutarties sumos be PVM
<b>Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas</b>	<u>4.2</u>	Darbų baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo
<b>Įprastinės darbo valandos</b>	<u>6.5</u>	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
<b>Patikslintos Programos pateikimo laikas</b>	<u>8.3</u>	Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus
<b>Baigimo laiko pratęsimas</b>	8.4	Baigimo laiko pratęsimas sąlygos nurodytos 8.4 punkte.
<b>Kompensacija dėl Darbų uždelimo</b>	8.7 ir <u>14.15</u>	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
<b>Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelimo</b>	8.7	10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM
<b>Pataisymai dėl kainos pakeitimo</b>	<u>13.8</u>	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečių sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 10% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti prašoma Rangovo pagrįsti.
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	<u>14.3</u>	10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	<u>14.3</u>	10% Priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	<u>14.6</u>	neribojama
Mokėjimo valiuta	<u>14.15</u>	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	<u>20.2</u>	Vienas (1)
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	<u>20.6</u>	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

Filialo vadovas



Virginijus Kontrimas

\_\_\_\_\_ (įgalioto asmens pareigos)

\_\_\_\_\_ (parašas)

\_\_\_\_\_ (vardas, pavardė)