Sy AT et
Pavadinimas UAB "LITESKO

Buvelnds adresas Jadioniy g. 13, LT - 02300 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110818317
PYM étojo kodas LT108183113

A. 5. LTT87044060001419259 AB SEB bankas, banke kedas 70440
Saskaitos Nr., bankas, banko kodas

Telsfonas, faksas, el. pastas Tal. +370 § 266 7500, faksas +370 & 266 7510
KONTAKTINIO ASMENS DUCMENYS: |Vardas, pavardd |V\ktoras Rinkevitius
Telefonas [B-620 19329 |EI. pastas vrinkevicius@dalkia. It
Asmuo, atsakingas u? Sutarties tinkamo vykdyme prietiars {ir valdyma UAS "LITESKO" (Vardas, Viktoras Rinkevigius, tel. 6-620 19329, el padtas:
Pavardé,telefonas, 1. padtas) vrinkevicius@dalkia.lt

Amovaujnmu {pareigos, vardas, pavardé, atstovavimo UARB Litasko”, atstovaujama Bendnyjy reikaly direktorés Renatos Mikdytes pavaduajandios Eksploatacijcs

direktoriy, velkmn:‘.lcs paqal 2015 m. \lepos 24 d. bendrovés generahmo dlrektonaus jsakyma Nr. 214

; 2 R P N
Pava nimas AB "Montuotolas" MF Alyiuje
Adresas Pramonss 9.23 Alytus, LT-62175
Juridinio asmens kodas 1496671563
PVM mokétojo kodas LT100000C08816
Saskaltes Nr., bankas, banko kodas A.5. LT757044060001823907 AB SEB bankas, banke kadas 70440
Talefonas, faksas, sl padtas Tel. +370 31§ 77844, faksas +370 315 77988
KONTAKTINIC ASMENS DUOMENYS: [Vardas, pavardé [Viadislovas Galkauskas
Telafonas |8-686-51081 [EL. pastas Jviadas galkauskasgDalytus montustoias I

Atstovaulamas (pareiges, vardas, pavards,

Direktorius Klamansas Mitrulevitius, veikiantis pagal 2012 m. gruodzio 27 d. bendrovas jstatus

"Ikl rakto " pagal technines sglygas (Specialiyjy sqrygq priedas Nr.2)

jekto dalies pavadinimas
Tachninls projektas -
Darbo projektas -
Taechninis darbo projektas Rangovas
Kita {jradytl)

Techninlo {techninio darbo) projekto derinimo
terminas darbo disnomis (4.3. p.) nuo projekto
patelkimo U¥sakovui dienos -

QObjektind darby samata patelkiama per
Lokaliné darby samat talki per

5|d.d. nuo pareikalavimo
5|d.d. nuo pareikalavimo

; S - :\ e : -
Sutarties kaina be PVM 6930 00 Eur ($e8i tukstanélal devynl §:mta| trisdesimt eun.{‘ OD Buro ct)
PVM 145530 Eur {vienas tlkstantis ketur §imtai penkiasdeimt penki eurai, 30 ct)
Sutarties kaina su PVM . 385,30 Eur {astuoni Sdkstantiai trys Simtai astuoniasdesimt penki surai, 00 euro o)
Vali kaitimo jtake kainal —_ 1 _ o
Kaines perskaléln . I nenumatomas
Sutarties kainos perskalélavimo terminas ménesials nuo Sutarties |sigaliojimo (3.1.1. p.} I
Sutarties Kainos pcrskulélmmul talkomt Statybos sgnaudy kalny Ind-ltul pagal :

InZinsrinjal tinklal {liskyrus nuoteky Eatinimo)
Statinty tipa (3.1.1.py - _ ¢ )
Minimalus statybos sanaudy kainy pokytl procentals, kuriam esant perskalélucjama Sutarties kaina

pagal Bendryly salygy 3.1.1 p.

4 mén. nue sutarties pasiradyma bet ne véliau kaip iki 2014
Darby pradila Pasiradius sutart] Darby pabaiga 09-30 diencs.
Darby trukmé ménesiais (pradedant skaiéluoti nuo Sutarties p. y di ] 4 (ketur)

Siamea punkte numatytl Darby pabaigos terminal gali bati pratgsti Bendryjy salygy 12.5.1 punite nustatyta tvarka pratesiant Darby atlikimo terminus (tokiam pat
lalkotarplui kokiam lalkotarpiul buveo pratgstas Darby atlikimo terminas)

RO
NGOV GRAFHRAY

Detaius Darby grafikas (11.2}

Detal grafiko parengimo Ir suderinimo terminas darbo dlenomis, |el toks Grafilkas yra telklamas

(11.2 p.) 26
Graflko detalumas {11.2 p.) savaitinis
|Mokéfimy Rangovu: grafies (11.2) (padymit) - I

U!ulnovu patelikda Rangovit Prekes (pafyméty

* UZsakovo pateikiamy Prekiy sgrasas nurodomas Techningss squgose priede Nr. 2
Kitcs salygos dél Prekiy pateikimo arfir utnkymn]l-_ Vizunta ei,_pazagu
(5.1, 6.4.) -
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iRangcvas apie planuojamus bandymus/ testavimus jspéja Uzeakova ne véliau kaip pried (

7.1 p)

Mizuota el, paragu
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v

Pagrindas

{Bendryjy Kitos salygos

salygy p.)

12.2.1. p. |UZsakovas Rangovy aple Darby sustabdymg {spéja pried £ld. d.
Uisakovas Rangovg apie Darby sustabdyma |spéja pried 5ld. d.

12,2.2. p. |Nepertraukl Darby sustabdymo lalkotarpls kiekvienam atvejul 10|d. d.
Bendras dleny, u} kurlas Rangovui néra dengiamos prastavos, skaléius 10]d. d.
Rangovas Uisakovy aple Darby tabdyma [spdja pries 5(d. d.

12.23.p Pagal Bendryjy salygy 12.2.3 p. Rangovo nurodymu UZsakovas Rangovo nurodytus
paeldimus turi pafalinti per 5ld. d.

Atlikus visus darbus ir gavus Valstybinés energetikos inspekcijos enargetikos jranginiy
Rangovo Atiikty darby akty UZsakovul tvitintl pateikimo periodidkumas (13.2 p.) techninds biklés patikrinima pafymg

Uisakovas Rangovo patelktus Atilkty darby aktus patvirtina per {13.3 p.) 10| darbo d.

Uisakovas Galutin| darby pridmimo - perdavimo akta patvirtina per (13.11 p.) 5idarbo d.

Avansinial mokéjimal (AM) {14:2. p) {paymitl) “ mokaml

Dydls % nuo Kainos/ar jos | Saskaltos AM patelkimul relkalinga AM apmokéfimut batines salyges,
Ell. Nr. dalles {nurodyti) aplinkybaijvykis nenumatytos Bandryjy sglygy 14.2 p. 1AM atlikimo terminas
1-as AM - d. d.
2-as AM - d. d.
3-8 AM - d, d.

padengimo i& sumokéto avanso dydis procentals

Mokqllmu pagal Atlikhy darby aktus terminas {nuo 14.1 p. nurmatyty salygy jvykdyme) 20
Iki Galutinio darby prismimo - pardavimo akto sumokama Kainos dalls procentais {14.4p.} 90
Po Galutinio darby priémimo - pardavimo akto sumokama Kalnos dalis procentals (14.4p ) 10
Moké]imo pagal Galutin) darby priémimo - perdavimo akta terminas darbo dienomis (14.4 p.} 10

Prakiy, rangos minimall garantinio lalkotarpio trukmé (15.1 p) :Pagal technines salygas

Prekés/Darbal, kurioms/kurlems talkomi trumpesnl garantinial

Garantijos trukmé
torminal {156 2p ) antijos trukm
1

2.
Groital besidévinélos Med}iagos, [ranga, Priemonés, kurloms netalkoma garantija (152 p.)
1.
2
Paplidomi, nenurodyti 15.3. p. garantljos natajkymo atveial (15.3 p.) [

I15al&kajusiy trakumy (defekty) Salinimeo terminal darbo dienomis
{(15.5p.) 5 nuo pranadimo gavimo

Rangovo privalomasis civilinés nlsakomybés draudimas {jrafyt privalomm'neprivalomu) Privalomas

Maksimalus frantizés

dydis vienam Draudimo gallojimo terminas (draudimo Draudime pateikimo terminas {d.d.) nuo Sutarties
Draudimo suma % nuo Kainos draydiminiam jvykiul laikotarpiu) po Darby pabaigos pasiradymo
5%, bet ne maFiau kaip 43.443 Eur 2.896 Eur 2 metai 15

Projektuotajo privalomasis civiiinds atsakomybés draudimas {jrafytl privalomas/neprivalomas)
Maksimalus franéizés

dydis vienam Draudimo galiojimo terminas (draudimo Draudimo patelkimo terminas {d.d.) nuo Sutarties
Dr surma % nuo Kainos draudiminiam |vykiui laikotarplu Darby pabalgos pasiraymo
10%, bet ne maZiay kaip 43.443 Eur 2.896 Eur & metai

Rengovo sutartiniy 1tlp|nl¢omm Ivykdymo ustikrinimo pmmmu 183p)
|{padymati)

teiklamos
Uitikrinimo priemonéd Suma % nuo Kalnos Patalkimo terminas Bendras galiolimo terminas
Avansinio mokéjimo laid. /
garantija
Sutarties |vykdymo laid./ iki darby uZbaigimo termino pabaigos plius 30 kalendoriniy
arantlja 20%)|15 d.d. nue Sutarties pasiraymo dienos disny
Garantinio {aikotarpio
lald./garanti]a
Butarfes [vykdymo umnﬁﬁ'idwlmo Fabtu avansinio mokajimo pAnaudojimas
{18.3. p.} (padymitl) negall bOtl ultikri
Statinie projektavi: gos ir sveikatos darbe koordi iy skiria {18.8. p.) Rangovas
Statinio statybos saugos Ir svelkatos darbe koordinatariy skiria (18.8. p.) Rangovas

Vizuota ol, paradu
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nuo Kainos (20.13 p.)

UZ neatilktus, netinkamal atliktus Darby trOkumy (defekty) &alinimo darbus (20.4. p.)
netasyby dydis % nuo Kalnos (ul kiekviena disng ul kiekvieng atvejl) 0,04

Subnuomojamy patalpy adresas Plotas |
Sub jamose patalpose esantls turtas
Subi mokestio dydls

¥

Rangovas programinds {rangos admipistravime mlcugn (pn!ymi_ﬁ}

5

BRA RN
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neteikla

Administravimo paslaugy jkainls

Kites salygos

ngos sutarties salygos Pridedamas.

Priodas Nr. 2 Teachninés salygos Pridedamas
Priedas Nr. 3 Tachninls projektas Napridedamas
Priadas Nr. 4 Rangovo pasidlymas ir Kainos kalkuliacija Pridadamas
Prisdas Nr. & Subnuomeojamy patalpy, jose esanéio turto priémimo - perdavimeo aktas Nepridedamas
Priedas Nr. 8 Soclalinio atsakingumo |siparelgojimai Pridedamas
Priedas Nr. 7 |Socialinio atsakingumo principal tiekéjul Pridedamas
Priadas Nr. 8 :
1) AS RANGOVAS

AB "Mantuotojas MT Alytuje
Dirsktoriua '
Klemensas Mitrl)

Sally paradal

L4
o,
A

Vizuota el. paradu
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BENDROSIOS RANGOS SUTARTIES SALYGOS

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

1.1 Sutartis (Sutarties dokumentai) - tinkamai Saliy atstovy pasiradyta ir
patvirtinta &i sutartis, kurig sudaro Bendrosios, Specialicsios salygos, prie 3ios
sutarties prideti priedai, sutarfies pakeitimai ifar papildymai ir visi kifi dokumentai,
tiesiogiai susije su ia sutarimi ir Darbals. Sutarties dokumentai apima ir Darby
dokumenty Savoxa,

1.2. UZsakovas - Specialiujy salygy 1 dalyje nurodytas asmuc.
1.3. Rangovas - Specialiyjy salygy 2 dalyje nurodytas asmuo,
14, Objektas - Specialiyy salygy 3 dalyje nurodytas statomas

(rekonstruojamas) statinys, energetikos jrenginys, {skaitant visas ju sudétines dalls,
ju tinkamam funkeicnavimui, jrengimui, integravimul {prijungimui) | juos supandia
aplinkg reikalinga irangg, irengimus, ki, kurio adresas nurodytas Specialiosiose
sglygose.

15. Darbai - Speclaliosiose salygose nurodyti ir visi kiti Rangove furimi atiikti
darbai, veiksmai ar paslaugos, kurie reikalingl Sutartyje numatytiems
isipareigojimams jvykdyti, taip pat darby pridavimas Ulsakovui pagal 3ios Sutarties
sglygas.
1.8 Kaina - Specialiosiose salygese nurodyta konkreti i galuting pinigy
suma, Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis mokama UZsakovo Rangovui uz
tinkama visy Darby bei kity Sutarlyje numatyty Rangovo prigvoly ivykdyma ir
perdavima UZsakovui. Kaina gali bt keitlama tik aidkiai Sutartyje aptartais atvejais
ir salygomis.

1.7. Grafikas - dokumentas, detalizuojantis Darby atikimo terminus, jiems
nepriedtaraujantis ir apimantis, {skaitant, bet neapsiribojant, Rangove rengiamy
Darby dokumenty parengime terminus, statybos-moniavimo, derinimo ir kity
vykdomy darby pradZia, tarpinius Darby atlikimo terminus bei pabaiga, Darby
pridavima, UZsakovui. Terminas “Grafikas’ apima ir Sutartyje nustatyta tvarka
detalizuotus Darby atlikimo grafikus.

1.8. Atliktu darby aktas - jame nurodyty Darby atlikimo apim&iy fakty
patvirtinantis dokumentas, kurio forma pridedama kaip 8endnyjy salygy priedas Nr.
1.

18. Galutinis darby pridémimo - perdavime aktas - visy Rangovo pagai
§ia Sutart] atlikty Darby priemima - perdavimo aktas, kuris patvirtina galutinius Darby
kiekius, juy atlikimo i kokybés tinkamuma, baigtuma, bei atitikima Sutarties salygoms
i kurio farma yra pateikta kaip Bendryjy salygy priedas Nr. 1.

1.10. Techninis projektas — prie Sutarties pridedamas Objekto Techninis
projektas arba pagal pateikiamas prie $ios Sutarties technines salygas teisés akty ir
Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje nustatyta tvarka su
Uésakovu suderintas Objexto Techninis projekias (STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas’ 6.4p.).

1i1n. Darbo projektas — pagal Techninj projekta teisés akty nustatyla tvarka
parengtas bei Sutartyje nustatyta tvarka su UZsakovu suderintas Carbo projektas
(STR 1,05.06:2010 ,Statinio projektavimas* 6.5p.).

1.12. Techninis darbo projektas - prie Sutarties pridedamas Cbjekto
Techninis darbo projektas arba pagal pateikiamas prie Sios Sutarties technines
salygas teisés akty ir Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje
nustatyta tvarka su UZsakovu suderintas Objeklo Techninis darbo projektas {STR
1.05.06:2010 , Statinio projektavimas” 6.5p.).

1.13. Darby vykdymo vieta (Statybvieté -
vietafteritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte,
1.14, Darby dokumentai - tai visi dokumentai, susije su reikalavimais,
keliamais Dartams, Medziagoms, Priemoneéms, [rangai, taip pat su fuo susijg
dokumentai, skaitant, bel neapsiribojant, Techninis projektas, Darbo projektas,
Techninis darbo projektas, Darby, MedZiagy, Priemoniy, |rengos specifikacijos,
senifikatai, standartai, techniniai pasai, brédiniai, instrukcijos, garantijos,
skaitiavimai, darby samatos, grafikai, planai, bandymy rezultatus fiksuojantys
protokolai bei kiti dokumentai, apibddinantys Cbjekio statybosfirengime darby
aspektus, kurie yra reikalingi tinkamai atlikti Objekto statybafrengima, sutvarkyma,
pripaZinima, tinkamu naudoti bei perdavima naudoti UZsakovui. Darby dokumentai
rengiami, pateikiami, naudojami bel tvarkomi faikantis Sutarties salygu, teisés akfy
bei valdZios ir kontrolés institucijy reikatavimy, jy forma, turinys, apimtis turi bati
suderinti su UZsakowu ir turi blti Uksakevui ir valdZios bei kontroles institucijoms
priimtincs formos.

1.15. MedZiagos - reiSkia visas, bet kokias statybines medziagas, statybos
produktus, Zaliavas bel gaminius, dirbinius, o taip pat bet kokias kitas medziagas,
kurios yra reikalingos tinkarai atlikti Darbus ir kitas Rangovo prievoles pagal Sutartj.
1.16. |ranga - rei$kia visus, bet kokius jrengimus, jrenginius, kita jranga,
sistemas, mechanizmus, prigtaisus, [rankius, madinas ir agregatus, reikaliingus
tinkamai atiikti Darbus bei kitas Rangovo prievoles pagal Sutart, Savoka ,[ranga”
apima tiek [ranga, kuri reikalinga kaip sudedamoji Darby dafis ir atlikus juos lieka
Objekte, tiek [ranga, kuri naudojama tam, kad bty galima atlikti Darbus, o juos atlikus
pasalinama i$ Darby vykdymo vietos.

117, Priemonés - roidkia visas, bet kokias priemones (jskaitant, bet
neapsiribojant: bet kokios rudies resursus, isteklius, informacijg, dokumentus, Zinias
ir visg kita}, kuriy neapima MedZiagos ir/ar [ranga ir kurios yra reikalingos tinkamal
atlikti Darbus ir jvykdyti kitas Rangove prievoles pagal Sutarj.

statinic statybos darby

1.18. Prekés - refkalingos Darbams atlikti MedZiagos, |ranga, Priemonés.

1.18. Patalpos — Specialicse salygose numatytos negyvenamosics buitinés
{administracinés) patalpos su Specialiosiose salygose numatylu jose esandiu turtu
(raby spintelémis, inZineriniais ir santechniniais {renginiais), kurias, jel tai numatyta
Specialiosiose salygose, UZsakovas subnuomoja arba sutelkia panaudal Rangovui
Rangavo darbuotojy buitinéms (administracinems) reikmeéms tenkinti vykdant Sutart,

2. SUTARTIES DALYKAS

21, Rangovas isipareigoja save rizika, savo Priemonémis ir jégomis i save
Medziagy bei naudojant savo [ranga, {jei kitaip nenumatyta Speciatiosiose salygose),
Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis, apimtimi ir terminais bei uZ Sutartyjs numatyta
Kaing tinkamal atliiktii Sutartyje numatytus Darbus, perduoti Darby rezultaty
UZsakovui bel jvykdyti visus kitus Rangovo isipareigojimus, numatytus Sutastyje, o
UZsakovas {sipareigoja prilmti tinkamai Rangova atliktus Oarbus (Darby rezultata) ir
uZ juos sumeketi Sutartyje numatyta Kaina,

2.2, Jei 3icje Sutartyje nurodytiems Darbams aflikti ar kitiems Rangove
jsipareigojimams pagal 8ig Sutartj vykdyti UZsakovas suteikia Rangovui savo Prekes
{MedZiagas, |ranga, Priemones), UZsakovo Rangovui suteikiamy Prekiy saradas
nuredytas Sutaries Specialiyjy salygy Priede Nr, 4.

3. SUTARTIES KAINA
31 Sutarties Kaina, numatyta Specialiosiose salygose, yra konkreti, galuting ir,
iSskyrus aiSkiai Sutartyje numatytus atvejus, negalinti pasikeisti pinigy suma,
mokétina Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis u2 visy Rangovo Darby ir visy kity
Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy tinkama jvykdyma, jskaitant, bet neapsiribojant,
uZ Darbams reikalingas atlikti paslaugas, Prekes {i§skyrus Prekes, kurias Rangovui
teikia UZsakovas), reikiamy dokumenty parengima, Rangovo perieidziamas turtines
autorines teises ir kt. Rangovas {sipareigoja uz Darbus bei kity Rangovo Sutartyje
numatyty prievoliy vykdyma nereikalauti i UZsakovo padengti jokiy virdijandiy Kaing
i§laicly, iSskyrus Sutartyje aiSkiai aptarius kainos koregavimo atvejus.
3.1.1.Jei Darby pagal Sutart} vykdymo trukmé yra ilgesné nel 4 (vieneri) metai Ir jei
Specialiosiose salygoss nenumatyta kitaip, Sutarties kaina yra perskaidivojama
praéjus Specialicsiose salygose numatytam terminui nuo Sutarties jsigaliojimo taikant
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés tinklalapyle
http:/Awww stat.gov.t skelbiamus vidutinius ménesinius (palyginti su ankstesniais
metais) atitinkamy Specialiosiose salygose numatytos statybos ri3ies sanaudy kainy
indeksy poky®ius, jelgu kainy pokylis lyginant einamyjy mety meénesio (praéjus
Specialiosiose salygose numatytam terminui nuo Sutarties jsigaliojimo) kainas su
pragjusiy mety meénesio {nuo Sutarties jsigalicimo) yra didesnis kaip Specialiosiose
sglygose numatytas dydis procentais.
Siuc alveju perskaitiavimas atliekamas likusig {iki perskaitiavimo neatlikiy/Uzsakovo
nepriimty) Darby kaing be PVM dauginant i$ perskaitiavime koeficiento, kuris
apskaitiuojamas einamujy mety paskutin] paskelbta ménesin Specialicsiose
salygose nurodyta statybos darby kainy indeksa, dalijant i$ prasjusiy mety to paties
ménesio atitinkame statybos darby kainy indekso {Zr. Zemiau pateiktas formules).
i
“n
Sioje formutéje:
x - kainos perskaiCiavimo koeficientas;
K1~ einamujy mely paskutinis paskelbtas atitinkamy sfatybos darby kainy indeksas;

K2 — pragjusityy mety fo paties menesio atitinkamy statybos darby kainy indeksas;

P=C.X

Siaje formuigje

P- perskaitivota Sutarties kaina be PVM

C -~ perskaitiuofama {likusi) Sutarties kaina be PVM

Persxaidiuojama ty statybos darby kaina, kurie pagal sutart] atliekami po kaincs
perskaitiavimo.
PerskaiGiuota darby kaina jforminama Saliy Papildomu susitarimu, kuris yra $ios
Sutarties dalis.
3.1.2. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui, Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Qarby kaina koreguojama bet kuriuo
Sutarties galiojimo metu atitinkamai pasikeitusiam pridétines vertés mokeséio tarifui.
Perskaitiuota darby kaina jforminama Satiy Papildomu susitarimu, kuris yra Sios
Sutarties dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne véliau kaip per 10 dieny nuo
teisés akio, kuriuo keifiamas pridétinés vertés mokescic dydis, jsigaliojimo dienos.
Perskaifiuctas pridétinés vertés mckestis taikomas Gk atliktiems darbams po
pridétines vertés mokesdio dydzic pasikeitimo,
3.1.3. Bendrujy salygy 3.1.1 bei 3.1.2 punkto prasme ,atiikti Darbai’ Saliy suprantami
kaip pagal Sutariies reikalavimus atlikti Jrarbai, kurie pagal Sutarties nucstatas yra
priimti UZsakove (Bendryjy salygy 13.2. - 13.4. punktai).
32 Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikli papildomus
Darbus, kurie Rangovo buvo netinkamai numatyti, nors galéjo ir turgjo biti numatyli
sudarant $ig Sutart], ir kurie yra bitini 8iai Sutariai tinkamai {vykdyti arba kuriuos
reikia atlikti dé! to, kad dél Rangove naudojamo Darby vykdymo metado, bodo bei
formos padiaéja Darby apimtys, $iuos Darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
Aukidiau jtvitinta nuostata taikoma ir Sutardiai jvykdyti bating, nors ir Rangove
nenumatyty ar netinkamai numatyty MedZiagu, [rangos, Priemoniy, paslaugy
atdvilgiu,

Vizuota el. paragu
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4. PROJEKTINE - TECHNINE DOKUMENTACILIA

41, Sioje Sulartyje numatytus Darbus Rangovas atlieka pagal UZsakovo
pateiktus, taip pat Rangove Sutartyje nustatyta tvarka parengtus Chjekte projektinius
dokumentus, kitus Darby dokumentus bei Darby atlikimo metu galiojandius telsés
aktus. Rangovo irfar UZsakovo rengiami Objekto projektiniai dokumentai yia
detalizuoti Sutarties Specialicsiose salygose irfar Techninése salygose.

4.2, Rangovas pareiSkia, kad, biidamas save sriies profesionalu, apzitréjo
Objekia, Statybviete/Darby atlikimo vieta, ¥samiai i3analizavo UZsakovo jam
pateiktus projektinius ir techninius dokumentus {Technines salygas irfar Techninj
projekts bei pirkimo dokumentus), pagal juos gerai suprato Darby pobid] bei jy
apimtj, jokiy pastaby irfar neaidkumy dél iy dokumenty/jy turinio tei Objekto ar
Slatybvietés/Darby atlikimo vietos neturi,

43.  JeiSutarties Specialiosioss salygese nustatyta, kad Rangovas turi parengti
Objekto Technin projekta (ar Technin darbo projekta), tokj projekta Rangovas rengia
pagal Sutarties Specialiyjy salygy priede Nr. 2 pateiktas Technines salygas bei
galiojanéius teisés akius. Parengta Techninj projekig (ar Techninj darbc projekta)
Rangovas furi suderinti su kompetentingomis institucijomis teisés akty nustatyta
tvarka ir gauti UZsakovo Techninio projektc {ar Techninio darbo projekto) patvirtinima,
Jei pagal galicjantius teisés aktus yra privaloma atlikti Techninio projekio (ar
Techninio darbo projekto) ekspertize arba toks reikalavimas yra nuredytas Sutarties
Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose, Techninis projektas (ar Techninis
darbo projestas) gali biti UZsakevo patvirtintas tik gavus teigiamas ekspertizés
i§vadas. Jel Sutarties Specialiosiose salygose ir'ar Techninése sglygose nenustatyla
kitaip, Techninic projekto {ar Techninio darbo projekto) ekspertavimg atlieka
UZsakovas savo léSomis. UZsakovas privalo vertinti ir patvirtinti arba atmesti
Rangovo pateikia Techninj projekia per Specialiosiose salygose numatyta terming,
skaiGiuojamg nuo Techninio projekto pateikimo. Rangovo parenglo projekto
{Techninio, Techninic darbo irfar darbo) UZsakevo patvirtinimas neatieidZia Rangovo
nue atsakomybes, atsiradusios dé projekte (techniniame, techninio darbo irfar darbe)
padaryty klaidy, bei $ios atsakomybés jokia apimtimi neperkelia UZsakovui.

44 Jei Sutarties Specialiosiose salygose irfar Technindse salygose nustatyta,
kad Rangovas turi parengti Darbo projekta, tok projekta Rangovas rengia pagal
Ussakove pateikta ar Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovo patvirtintg Technini
projekty bei galiojandius teises aktus ir pateikia tvininti UZsakovui. Darbo projektas
turi biiti suderintas ir su Techninio projekto autoriumi. Darbo projekias tvitinimu
teikiamas popieriuje keturiais egzemplioriais. UZsakovas privalo ivertinti I patvirtintl
Rangovo pateikta Darbo projekta per 10 {deSimt) darbo dieny nuo patelkime ir gradinti
vieng Darbo projekio egzemplioriy Rangovui su Uzsakovo viza ,Vykdymul*.

45, Jei dél Darbo projekto sprendiniy yra bitina keisti, papildyti Technin|
projekia, Rangcvas privalo pasiriipinti tuo savo saskaita, iskyrus atvejus, kai toks
Techninic projekto Keitimas yra batinas dél UZsakovo kaltés, ir rizika bel tokiais
terminais, kag nesudaryty grésmes tinkamam ir savalaikiam Carby uZbaigimui.

48. Rangovas sipareigoja visada paruosti ir perduoti UZsakovui Bendryiy
salygy 4.3 — 4.5 punktuose nurodytus Rangovo rengiamus dokumentus i
skaitmeniniame — elektroniniame formate, jy originaiiu formatu (doc, dwg, xIs) ir pdf
formatu. Elektreniniame formate pateikiy dokumenty forma, turinys ir apimtys turi biti
analogidki popieriuje pateiktiems dokumentams.

47, Ulsakovui pareikalavus per Specialiosiose salygose numatyly terming
Rangovas privalc pateikii UZsakovui objekting bei lokaling darby sgmatas,
pasira$ylas Rangove. Rangovo patelkios samatos yra lakomos neatskiriama
Sutarties dalimi po 1o, kai jas patvirtina/pasiradc UZsakovas.

48, Rangovo Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy telsiy produktas yra
laikemas perleistu UZsakovui visam laikui, neribotcje teritorijoje, neatSaukizmai ir
besalygiskai nuc atitinkamo Atlikty darby akto pasiradymo diencs. Kartu su Atlikly
darby aktu Rangovas [sipareigoja uZantspauduotame voke pateikti programings
irangos, jei tokia buvo [diegta vykdant Darbus, i8eities teksty, licencjy, paskutines
kopijas ir administratoriaus  slaptaZodZius bel  programupjamy  frenginiy
administratoriaus slaptaZodZius. Pakeitus UZsakovui pateiita slaptaZod], Rangovas
[sipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas,
$iame Sutarties punkte nustatyta tvarka patelkti UZsakovui naujg administratoriaus
slaptaod|. Vcka su slaptazodfiv UZsakovas gali atplédti tik po Darby garantinio
laikotarpic pabaigos arba esant femiau $iame punkte nustatytoms aplinkybéms.
Salys susitaria, jog Rangovui atsisakius administruoti programing jranga, UZsakovas
turi teise atplédti Rangovo pateikia voka, su administratoriaus slaptaZodZiv ir pats
administructi, tame tarpe ir keisti, programine jranga,

49.  Rangovas uZtikrina, kad visi vykdant Sutartj UlZsakove, kity asmeny
Rangovui perduoti, Rangovo parengti, gauti ar kitokiu bldu pas jt pateke dokumental
bei kita med¥iaga, susijusi idimtinai su $ios Sutarties vykdymu, yra ir iSlieka UZsakovo
nuosavybe ir negali biti Rangovo naudojami kitiems tikslams, nei Sutarties vykdymui,
bei turi bt perduoti UZsakovui Sutartyje numatyta tvarka bei pagal Darby eiga, taciau
ne véliau, kaip iki Galutinio darby prigmimo - perdavimo akte patvirtinimo arba
Sutarties pasibaigimo.

5. PREKES, PASLAUGOS, DARBO JEGA

51 Jei kitaip néra nurodyla Sutarties Specialiosiose salygose, Rangovas
slpareigoja savo jégomis ir léSomis {sigyti, pristatyti, iSkrauti, sandéliuoti, saugoti
visas Darby atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes. Salys susitaria, kad, tuo
atveju, jeigu Darby atiikimui yra reikalingas statybos leidimas ir Specialiosiose
salygose nenumatyta kitaip, Darby atlikimul bei perdavimui reikalingas Prekes
Rangovas jsipareigoja uZsakingti/isigyti tik po statybos leidime gavimo.

5.2 Rangovas [sipareigoja Darbus vykdyti panaudojant tik naujas, kokybiskas,
atitinkancias Sutarties dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus
Prekes. Aukdtiau jvardintas naujumo kriterfjus netaikomas [rangos, kurl yra ne
sudedamoii Darby dalis i atlikus Darbus nelieka Objekts, o yra naudojama tam, kad
b0ty galima atlikti Darbus ir juos atlikus pa3alinama i§ Darby atlikimo vietos, atvilgiu.
5.3. Rangovas uZtikrina, kad Darbams naudojamos Prekés turés teisés akty
nustatyta tvarka iSduotus atitiklies sentifikatus, deklaracijas bei visus kitus kokybe
jrodanius ir tydin€iuosius dokumentus bei jsipareigoja juos pateikti UZsakovui,

54. Jei pagal Sutarties Speciailasias salygas irfar Technines saiygas dalj Prekiy,
redkalingy Darby atikimui, pateikia UZsakovas (UZsakovo pateikiamy Prekiy saradas
nurodomas Techninése salygose) Sias Prekes i§ Uzsakovo nurodyto sandélic/vietos
pasiima, ikrauna, sandaliucja, saugo Rangovas savo sagkaita ir rizika, jei Sutanies
Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose néra nustatyta kitaip. Rangovas
kiekvienu atveju apie norimas pasiimti UZsakovo tiekiamas Prekes privale informuoti
UZsakova radtu ne vélfau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas.

55 Rangovas yra atsakingas uZ visy | Darby atlikimo vieta pristatyty Prekiy
saugojma, apsaugojimg nuo sugadinimo, sunaikinimo (jskaitant ir sugadinimo
drégmés jtakoje, sunaikinimo deél gaisro, vagystés), nepriklausomai nuo to, ar $ias
Prekes pristaté jis pats, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar Usakovo nurodyma,

56 Rangovas UZsakovo pateiktas Prekes privale naudoti tik Darby atlikimui
pagal Sutart], o ne bet kudais kitais tikslais. Rangovas Uisakovo pateiktas Prekes
privalo naudoti racionaliai, Bet kurios UZsakovo patiekies ir Rangovo nepanaudotos
Prekés privalo bali Rangovo saskaita, rizika ir jégomis gradintos UZsakovui |
UZsakovo nurodyty vietg Listuvos Respublikes teritorijoje ne vétiau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo Darby uZbaigimo.

57. Rangovas, aflikdamas Sutartyje nustatytus Darbus, save saskaila i rizika
[sipareigoja laikytis Prekiy gamintojo ivar Pardavejo instrukeijy, taisykliy, Saliy
tarpusavio susitarimuy.

58. Rangovas [sipareigoja sudaryli visas reikiamas sutartis su paslaugy,
reikalingy Darbams atlikti (jskaltant, bet neapsiribcjant elektres, vandens, Silumos
energijos) tiekéjais bei apmekéti uZ jy suteiktas paslaugas tiesiogiai su jais sudaryty
sutaréiy pagrindais. Rangovui nesant galimybés sudaryti tiesioginiy sutariy su
elektros, vandens, Silumos energijos tiekéjais, ir jei tokias suiartis yra sudares
UZsakovas, Rangovas uZ $ias paslaugas apmoka UZsakovui pagal UZsakovo
pateikias saskaitas. Salys i§ anksto susitaria, kad: (i) Rangovo uz auksgiau nuradytas
paslaugas UZsakovui mokama kaina negali bati didesné rei jy tiekejy nustatyta kaina
ir (i) Uzsakovas atsake uZ iy paslaugy tiekima tiek, kiex tai priklauso nuo UZsakovo.
5.9. Rangovas u#tikrina, kad Darbus atiks tiktai visus ieises akty reikalavimus
atitnkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys biting kvalifikacija, Zinias bel
galiojantius serlifikatus irfar leldimus, irfar licencijas asmenys. Rangovas {sipareigoja
apripinti  Rangovc darbuotojus visomis batinomis ar rekomenduotinomis
priemonémis, medZiagomis, [ranga, uZtikrintl jy atvezima { Darby vykdymo
vieta/Statybviete ir i§veZima i$ jos, apgyvendinima, higieng, medicining parama,
specialia apranga ir sauga darbe.

5.10. Rangovas atsako, kad tarp jo ir jo samdomy darbuotojy bei kity asmeny bty
tinkamai sudarytos ir galicty relkiamos darbo, samdos, rangos ar kites sutarlys, oty
primti reikiami jsakymai ir ki, uZtikrinantys tinkama Rangovo pasitelkty asmeny
darba bel atsakomybe, taip pat $ios Sutarties vykdyma,

511, Prie§ pradedant wykdyti Darbus, Rangovas privalo paskirti teisés akty
nustatyta tvarka atestuoty statybos darby vadova, pateikt jo kvalifikacija
patvirtinancius dokumentus.

512. Rangovas privalo ultikrinti, kad¢ Sutarties vykdymui bty pasitelkiamas
reikiamas darbuctojy iIr kity asmeny kiekis, kuris bdtinas tinkamam Sutarties
{vykdymui.

5.13. UZsakovui pareikalavus, Rangovas ne véliau kaip tris dienas iki Darby
pradZios privalo pateikt! UZsakovui darbuotoly, turindiy teise bati aisakingais darby
vadovais ir vykdytojais bei darbininky sarasa, nurodant jy pareigas ir kvalifikacija.

6. DARBY KOKYBE

6.1, Rangovas uztikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos Medziagos,
[ranga, Priemongs} visikal atifiks normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
standarty, Sutarties/Darby dokumenty retkalavimus ir bus neprigkaidtingos,
auki&iausios kokybés. Rangovas privale uztikrinti, kad visi Darbai bdty patvirtinti
tinkama jy atfikimo, $bandyme bei tinkamumo naudot! dokumentacija ir perduoti
UZsakovui kartu su ju kokyhés, garantiniais, techniniais, naudojimo bei visais kitais
dokumentais, leidZiangiais teisétai jais naudotis pagal jy paskirt],

6.2. Jeigu Rangovui kity abejoniy del Carby vykdymo, dél jvairiy kity aplinkybiy,
sudarandiy grésme Darby tinkamumui, tvitumui, saugumui, Rangovas nedelsiant
visas abejones privalo pateikti UZsakovui.

83,  Rangovas, paslebdjes nefikslumy sudedntame Techniniame, Darbo
projekle ar j neatitikimy statybes veikla reglamentuojantiems teisés aktams, privalo
nedelsdamas apie tai informucti UZsakova,

7. BANDYMAI, TESTAVIMAI

71 Rangovas isipareigoja savo MedZiagomis, |ranga, Priemonémis,
[é3omis, i&ekyrus siame punkie nurodyts, iSimt] dél energetiniy resursy, ir rizika iki
Darby uzbaigimo diencs, dalyvaujant Uzsakowui, statybos techninfam priziGrétojui,
esant reikalul - kompetentingos valdZios institucijos atstovul, iSbandyti, patikrinti,
suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kitus datby rezultatus, siekiant patikrintl jy
tinkama atlikima bei kokybe, ir farminti tai patvirtinancidsizuthobis pakidaieises
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aktuose numatytus dokumentus. Tuo atveju, jeigu jrenginiy, sistemy iSbandymui,
patikrinimui, suderinimui, paleidimui reikaling! energetiniai resursai {garas, elekiros
energija ir kt.), Darby grafke numatytam iSbandymui, patikrinimui, suderinimui,
paleidimui Sie resursai patefkiami/patiekiami Uzsakevo. Tais atvejais, kai {renginiy,
sisterny isbandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui yra reikalingi UZsakovo
Siame punkie nurodyti patelkiamifpatiekiami energetiniai resursai, Rangovas apie
planuojamus iSbandymus, patikrinimus, suderinimus, paleidimus privalo [speti
UZsakova ne véliau kaip prie$ Specialiosiose salygese irfar Techninése sglygose
nurodyta terming, ir rastu suderinti su UZsakovu tikslig ju data. Uz ne dél UZsakove
kaltés Sutartyje ar teisés aktucse nenumatytiems, pavéluctiems (diame Sutarties
punkte nurodytu laiku neatliktiems) arba didesnés nei Sutartyje ar teisés aktuose
numatytos apimties iSbandymams, patikrinimams, suderinimams, paleidimams
suvariojamus energetinius resursus apmeka Rangovas pagal pateikts UZsakova
saskaita.

7.2. Jeigu Ugsakovui kyla abejoniy dél Darby kokybés, jis tur teisg
parelkalauti, kad bity atliktas pakariotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandyme
rezultatas §ry$kina bent vieng Darby rezultato trdkuma, irfar neatitikimg teises
aktuose, statybos techniniuose reglamentucse, Darby ar Sutarties dokumentuose
iSkeltiems  reikalavimams, netinkama funkcionavima, netinkama,  sistemy
sureguliavime, ar bent vieng bet kurj kita defekta, Rangovas privalo per protinga, Saliy
suderintg terming, pasalinti Siuos trikumus, neatitikimus ir jfrodyt Siy trikumy irfar
neatitikimy pa$alinima, patikimais bandyme rezultatais.

7.3 UZsakovas iuri teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastariej
patikrinty Rangovo atlikius bandymus bei bandymy protokelus. Jeigu nepriklausomi
ekspertai nustatys bent vieng Darby rezuliato trikuma, irar nealitikimy teisés
aktuose, statybos tachniniucse reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
iSkeliems  rekalavimams, netinkama  funkcionavima, netinkamg  sistemy
sureguiiavimg ar bent viena, bet kurj kit defekla, Rangcvas jsipareigoja iStaisyti
nustatytus trikumus ir padengli UlZsakovo patintas iSlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu, papildomais bandymais - testavimais bei
visas kitas islaidas.

8.  UZSAKOVO ATLIEKAMA PRIEZIORA

8.1. UZsakovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Techninio/Techninio darbo projekto patvirtinimo, jei TechninjTechnin| darbo projekis,
rengia Rangovas, arba per 10 {dedimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiradymo, jei
Techninis projektas yra pateikiamas UZsakovo, paskiia asmenj atsakinga, ui
techning prie#idra ir, jei to pageidauja pats UZsakovas - UZsakevo [galiota asmeni,
ir apie tai rastu informuoja Rangova, UZsakovas utikrina, jog techninis pritidrétojas
ifarba Ulsakove [galiotas asmuo pateiks visus pagristus Rangovo pradomus
suderinimus, tvirtinimus, derinimus, kurie atitinka statybos reglamenty reikalavimus
bei reikalingi teisés akiuose numatytals atvejals, ne véliau kaip per 5 (penkias} darbo
dienas nuc Rangova pra$ymo pateikimo (jskaitant ir pradymo pateikima elekironiniu
pastu), taip pat, kad vykdys techning prieZilirg teisés akty nustatyta tvarka.

82. Rangovas uZtikrina, kad UZsakovo paskinas techninis priZiirétojas ir
Uzsakove radtu jgaliotas asmuo, jei tok| asmen| UZsakovas paskiria, turés prigjimg
prie visy vykdomy (atlikiy) Darby Ir suteikti jam galimybe apZilréti Darby rezultatus,
Medziagas, Priemenes bei ranga,. Jeigu UZsakovo atstovai nustato, kad naudojamos
MedZiagos, Priemonés, [ranga neattinka Sufarties salygy irfar teisés akty
relkalavimy, Rangovas privalo jas nedelsiant padalinti bei savo [&3omis pakeisti jas
tinkamomis. Rangovas, esant reikalui, privalo sudarytl sgiygas Objekio statybos
technine prieilra vykdantiems asmenims atlikti savo funkeijas.

83 UZsakovas bet kuriuo metu turi teise vykdyti Rangove atliekamy Darby
prieidrg ir kontrolg, tikrinti Rangovo atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe,
Uzsakovo pateikty Medziagy, [rangos naudojima, spresti ¢él Darby kokybés atitikimo
$ios Sutarties nuostatoms bei teisés akiy reikalavimams.

8, DARBWY ATLIKIMO DOKUMENTACLIOS PILDYMAS
9.1. Salys privalo tinkamai teisés akty ir norminiy dokumenty nustatyta tvarka pildyt
statybos darby Zumalg, kita Darty aflikimo dokumentacija.

10. SUSIRINKIMA}

10.1, Rangovas |sipareigoja  dalyvauti  UZsakove  organizuojamuose
periodiniuose (jei kitaip nenurado UZsakovas, tokie susirinkimai organizucjami vieng
karta per savaite) susirinkimuose, kuriy metu Rangovas pateikia iSsamig savaiting,
jei Uzsakovas nenurodo kitaip, ataskaita apie atliktus Darbus, Ju progresa (ataskaitos
forma pateikta Bendnyjy sajygy priede Nr. 3), maksimaliai detalizuoty ateinandiy
dviejy savaiciy, jei Uzsakovas nenurodo kitaip, Darbu grafika, su Darby ivykdymu
susijusias problemas/grésmes ir jy Salinimo priemones, atsako { susirinkimo dalyviy
klausimus, dalyvauja sprendZiant visus kitus klausimus, susijusius su Darby
vykdymu,

10.2.  Rangovas, gaves pranedimg apie suskinkimg, privalo ne vellau kaip
sekanéia dieng pateikti jo | susirinkimo darbotvarke pageidaujamus jtraukti klausimus,
kit medZiaga. Taip pat Rangovas turi teise i§ anksto suderings su UZsakovu inicijuct
Darby vykdymui reikalingus susirinkimus. Tokiems susirinkimams Rangovas privalo
i§ anksto paruosti ir su UZsakovu suderinti darbotvarke, kita susirinkimo medZiaga.
10.3.  Susirinkimus veda bei protokcluoja UZsakovas. Protokolas surafomas ir
visy dalyvaujaniy susirinkime asmeny pasiraomas susirinkimo pabaigoje.
Susirinkimuose aptarti ir Frotokeluose nurodyli sprencimai Salims yra privalomi ir
vykdytini, taiau protokelais negali biti keitiamos Sutarties salygos. Jeigu Rangovas

{ protokolg nejraso motyvuoto nesutkimo su protokolo turiniu, nepatelkia motyvuoto
atsisakymo pasiraSyli protokolg arba protokelo nepasiraso, laikoma, kad Rangovas
su protokolo turiniu sutinka.

104.  Uzsakovas ne véliau kaip per dvi darbo dianas po susitinkimo elektroniniu
paStu pateikia susirinkime profokelo nuoradq visiems susirinkime dalyvavusiems
asmenims (4 atstovams).

105, Salys privalo ustikrinti, kad bet kurios i§ Saliy iniciatyva rengiamusse
susirinkimuose datyvauty (apie juos tinkamai bty informuoti) visi tokiy susirinkimy
metu nagringjamiems klausimams tinkamai spresti reikaling! asmenys, o taip pat tam
bty parengta bei pateikta visa reikalinga informacija bei medziaga.

106, Tai, ky Salys jtraukia | Saliy pasirasyta susirinkimc proiokola, yra laikoma
atitinkamai Saliai radtu pateikta informacija arba pranesimu,

107, Esant batinumwi, rengiami neeiliniai Saliy susirinkimai. Apie toki susirinkimg
Salys informuala viena kita ne véliau kaip prie$ 1 darbo diena,

108.  Saliy dalyvavimas aukatiau Siame skyriuje nurodytuose susirinkimuose yra
privalomas.

11. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
111, Rangovas {sipareigoja visus Sioje Sutaryje numatytus Darbus pradéti,
uZbaigti ir perducti UZsakovui Grafike numatytais tarpiniais bei galutiniais Darby
atlikimo terminais.
11.2. Rangovas ne véliau kaip per Specialiosiose salygose nurodyta terming,
pradedams skaitiuoti nuo Sios Sutarties pasiradymo, privale parengfi ir suderinti su
UZsakovu detaly kassavaitinj, jeigy Specialiosiose salygose nenumatylas kitaip,
Darby wykdymo Grafikg, atitinkantj Specialiosiose salygese nurodytus Darby
pradios ir pabaigos terminus bei pirkimo dekumentuose nurodytas salygas, iskyrus
atvejus, jeigu, remiantis Specialicsiomis salygomis, Siame punkte nurcdyto detalaus
Grafiko pateiti nereikia. Jei Specialiosiose sglygose nenumatyta kitaip, kartu su
detaliy Grafiky Rangovas privalo pateikti UZzsakovui (pagal Bendrujy salygy priede
Nr. § isdeéstyta forma) Rangavo planucjamy gauti mokejimy grafika (toliau Mokéjimy
Rangovui grafikas), kuris turi atitikti Grafike iSdéstyly darby apimiis bei Sutartyje
numatyty darby priémimo-perdavime periodiskuma,
113, Tuoatveju, jeigu kuriy nors Darby atlikimo terminai nedetalizuoti Grafike, jis
privaio biti atliekami tokials terminais, kad nebdty paZeisti kity Grafike numatyty
Darby atlikimo terminai.
114, Kiekviena i Saliy privalo nedelsiant informucti kita 3alj apie aplinkybes,
kurios gali jtakoti Grafike salygu paZeidimus.
115,  Kiekvienc susirinkimo metu Rangovas isipareigoja pateikti gamybinio
pasitarimo datai aktualizuoty Grafika, parodant, koks tai dienai yra pasiekias Darby
atlikimo progresas.
116, Susirinkimy metu fiksucjama galima Rangovo Darby/jy dalies atlikimo data
visais atvejais nelaikytina UZsakovo sutikimu irfar Sabiy susitarimu pratesti Darby/jy
dalies atlikimo terminus.
117.  UZsakovui nustadius bet kok{ velavimg pagal Grafikg ir Rangowi
nelikvidavus tokio vélavimo per UZsakovo nurodyty terming {o, jeiqu UZsakovas
neivardina konkretaus termino - per 14 kalendoriniy dieny}, UZsakovas turi teise
pareikalauti i Rangovo, o pastarasis privalo save rizika, be iokio papildomo
uzmokesfio, iki bus tinkamai likviduotas nustatylas atsilikimas nuo Grafiko,
crganizuoti bei vykdyti Darbus UZsakove nurodytu laike reZimu - visomis dienomis
(iskaltant poilsio dienas), neperraukiamai 24 val. per para, bel Uzsakovo nustatytu
Darby vykdymo pajégurmu, kad bty nedelsiant paSafintas atsiikimas nuo Grafiko.
11.8.  Tuo atveju, jeigu Bendryy salygy 11.7 punkie nurodytos priemenés
nepadeda pasalinti atsilikime nuo Grafike, Salys susitaria, kad iki bus tinkamai
likviduotas atsilikimas nuc Grafiko, Uzsakovas save nuoiilra, atsizvelgiant | techning
ir ekonominj batinuma, bei siekiant savalaikio Carby rezultato jgyvendinimo, [spéjes
Rangova pries 5 {penkias) kalendorines dienas, turi teis¢ Rangovo saskalla samcyti
tre€iuosius asmenis, pedeidziant jiems atitinkama (skubiai reikalinga [vykdyti) Darbu
dal, Siais atvejais, Rangovas privalo tinkamal bendradarblauti su Ulsakovo
pasitelktais tretiaisials asmenimis bei netrukdyti jiems vykdyti pavesta Darby dalj.
Siame punkte numatyly priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity
prievoliy pagal Sutartj vykdymo {tame farpe netesyby mokéjimo, garantiniy
isipareigojimy, Darby kokybés udtikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir ki), taip pat
nepanaikina UZsakove teises pareikdtl reikalavimus uZtikrinimo priemones
i$davusioms bendrovéms. Tuo atveju, jeigu Siame punkte nustatytomis salygomis
UZsakovo naujai parinkty rangovy kainiaikaina bus didesni nei numatyti Sutartyje,
Rangovas [sipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamos
UZsakovo saskaltos gavimo kompensuoti UZsakovui Darby jkainiy/kainy skifuma,
Rangovas pareidkia, kad jvertino visas aplinkybes, galintias turéti jtakos Darby
atlikimo terminams ir supranta, kad, nesant UZsakovo sutikimo, tokios aplinkybés,
kaip nepalankios oro saglygos, Prekiy rinkoje nebuvimas ir bet kurios kitos,
nenurodytos 12 punkte, aplinkybés, galintios turétl jtakos Darby atlikimo terminams,
negali bati taikomos pagrindu pratesti Grafike ir Sutarlies Specialiosiose sajygose
numatytus tarpinius irfar galutinius Darby terminys.
12, DARBYU VYKDYMC EIGOS, APIMTIES,
KOREGAVIMAS
121, Siame skyriuje aplarti atvejai, {galinantys Sios Sutarties vykdymo metu
koreguoti tam tikras pirkimo pradZioje nustatytas salygas bei nuredo pagrindus,
kuriais remiantis vykdomes atitinkamos eigos, apimties, terminy, kaincs korekcijos.
Koreksijos iame skyriuje nurodytomis aplinkybémis nelaikmcﬁgtﬂiﬁgﬂg@
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keitimu, a&l kurio pagal Viesyjy pirkimy istatymo nuostatas privaloma Kreigis | Viesujy
pirkimy tarnybq sutikimo.

122, Darby sustabdymas

1221, Uzsakovas furi teise sustabdyli Darbus pagal Sutartj dél Rangovo kaltés
apie tai jspejes Rangova, radtu pried Specialiose salygose nurodyta termina, jeigu
Rangovas nukrypsta nuo patvirtinte projekto, Sutarties salygy, Darby dokumenty,
Grafike irfar nesliaiko telsés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy irfar Darby vykdymao pretokoluose nurodyty pagristy nurodymy ifar
netinkamai pildo Darby, vykdymo dokumentacijg, tame tarpe, bet neapsiribojant,
statybes darby Zumala, irfar nefinkamai vykdo kitus Sutarlyle numatytus
jsipareigojimus ir jeigu Rangovas per auk3Giau nurodyta, jspéjimo terming nepasalina
paZeidimy. Darby sustabdymas dél Rangovo kaltes nepanaikina UZsakovo teisés
imtis kity Sutartyie ir teisés akiuose numatyty padeisty teisiy gynybos priemaniy.
122.2. Nesant Rangovo kaltés, UZsakevas turi teise dél objektyviy prie2aséiy
sustabdyti Darbus pagal Sutart), apie tai jspéjes Rangova radtu pried Specialiosiose
salygose numatyta terming ir kiekvienu atveju ne ilgesniam nei Specialicse salygose
numatytam neperiraukiamam laikotarpiui. Tuo atveju, jeigu LiZsakovas Siame punkte
nurodytu pagrindu sustabdo tik dalies Darby atikimg ir Rangovas sustabdymo
laiotarpiu gali vykdyti kita Darby daij, tai néra laikema Darbi| sustabdymu ir gél to
néra pratesiama galuting visy Darby atlikime data, iskyrus atvejus, jei Rangovas
pateikia frodymus, kac tai jam yra ekonomidkai nenaudinga arba néra jmanoma dél
techniniy ar kiy objektyviy priezasciy. Tuo atveju, jeigu Darbai sustabdomi ilgesniam
nei Specialiosiose salygose numatytam dleny nepertraukiamam laikotarpiui,
UZsakovas, esant Rangova pareikalavimui ir patelkus atitinkamus dokumentus,
pradedant nuo sekantios diencs po Specialiosiose salygose numatyty dieny
skaitiaus, sipareigoja padengti Rangovul c#l prastovos patifiamus tiesioginius
dokumentais pagristus nuostolius (Rangovas jsipareigoja imtis visy priemoniy, kad
tokie nuosleliai bty kuo jmanoma mazesni}.

1223. Rangovas turi teise sustabdyt Darbus pagal Sutartj apie fai jspejgs
Uisakovg rabtu pried Specialiosiose sglygose nurcdytg dieny terming, jeigu
Uisakovas neatsiskaito su Rangovu uZ tinkamai atliktus Darbus ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nue mokéjimo termino pabaigos irfar UZsakovas
nevykdo Kity savo esminly [sipareigojimy pagal Sutartj ir dél Sios prieZasties
Rangovas negali vykdyli Darby i jeigu UZsakovas per Specialiosiose salygose
numatyta jspéjimo terming nepadalina pafeidimy. Rangovui sustabdZius Darbus
giame punkte numatytu pagrindu, Rangavo pareikalavimu ir patelkus afitinkamus
dokumentus, pradedant nuo pirmos Darby sustabdymo dienos, UZsakovas
isipareigoja padengti Rangovul dél prastovos patiriamus tiesicginius dokumentais
pagristus nuostolius. Rangovas jsipareigoja imtis visy priemoniy, kad tokie nuostoliai
biity kuo jmanoma mazesni. Tuo alveju, jeigu Rangovas Darby pagal & sutarties
punkia sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kita Darby dall, tai néra laikoma Darty
sustabdymu ir d¢l to néra pratesiama galutiné visy Darby atlikimo data, iskyrus
alvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomidkai nenaudinga
arba néra jmanoma dél techniniy ar kity objektyviy prieZastiy,

12.24. Darby sustabdymas nelaikomas Sutarties nutraukimu. Rangovas privalc
uZtikrinti savo saskaita, kad visa Darby sustabdymo laikotarp{ Darby rezultatas,
Medziagos, [ranga bel Priemonés blty apsaugatos nuo sugadinime irfar praradimo
bei nekelty grésmés Darpy atlikimo teritorfjoje esantiems asmenims ir/ar turtui.
Rangovui Darbus sustabdZius cél Ulsakovo kahés Bendnjjy salygy 1223 p.
numatyta tvarka, Rangovas turi teise reikalauti ¥ UZsakovo atlyginti dokumentais
pagristus nuostelius, susijusius su Medziagos, [rangos, Priemoniy, Darby rezultato
apsaugojime kasty padidéjimu.

12.2.5. Darby vykdymas po Darby sustabdymo Sutartyje nustatyta warka yra
atnaujinamas kita darbo dieng po rastidko Darbus sustabdZiusios $alies nurodymo
gavimo.

12.3. Darby apimties/sudéties pasikeitimai

12.3.1. Uzsakovas gali pakeist Darby apimtisfsucét], jeigu:

Jei norint tinkamal uZbaigti Sutartyje numatytus darbus/pasiektl Sutarties tikslus,
darby vykdymo eigoje dél obiektyviy, naujai i§aiSkéjusiy aplinkybiy/prieZastiy iSkyla
butinybéporelkis pakeisti Daroy apimt/sucetyatiikti papiidomus darbus, tokiu Darby
apimties/sudéties pakelimo atveju, i8skyrus atvejus, jei papildomus darbus,
salygojandius darby kasty padidéjima, reikia atikti dél Rangovo kaltés, yra perzidrima
Sutarties kaina Bendryjy salygy 12.4.1 punkte nustatyta tvarka. Tuo atveju, jelgu
aukééiau nurodytus Darby apimties/sudéties pakeitimus {papildomus darbus) reikia
atlikti dél Rangovo kaités {iskaitant ir atvejus, kai Rangovas netinkamai numate ir/ar
isivertino reikiamus atiikti darbusfjy apimtis), tame tarpe jei Rangovas turéjo irfar
galéjo tokius papiidomus darbus numatyti, Rangovas juos atiieka savo sgskaita,
nedidinant Sutartyje numatytos Darby kaines, Darby apiméiy pasikeitimas/papildomy
darby biltinumas pagrindiamas dokumentais ir radtu suderinamas tarp sutarties
$ally. Motyvuota silyma, dél Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby batinybés
ir ji pagrindZiancius dokumentus gali teikti bet kuri i§ Sutarties Saliy. Sidlyme dal
Darby apimties pasikeitimolpapildomy darby privalo biti nuradyta darby pavadinimai,
vienetai, kiekiai, taip pat pateikli argumental, pagrindziantys Darby apimties
pasikeitimo/papiidormy darby batinybe, techniniai sprendiniai (pavyzdZiul, bréZinius ir
kita) su statybos proceso dalyviy paradais, fkainiy nustatymo pagrindimas i
skaiclavimas (vadovaujantis Sutariies nuostatomis). Jei pateiktuose dokumentuose
nustatomi netikslumai ar priedtaravimal Sutarties salygoms, jie graZinami tikslinti juos
pateikusial Salial

124, Darby Kainos pasikeitimai

12.4.1.Jei dél Sutarties Bendryjy salygy 12.3.1. punkle numatyty priezaséiy iskyla
butinybé atlikii papildomus Darbus ir/ar dalies Darby atikimas UZsakovui nebetenka
prasmes ir fai salygoja Darby kasty pasikeitima, tokiu atveju atitinkamai (Darby kasty
sumazéjimui ar padidéfimui} tokiy kadty suma, nustatyta remiantis Sutarties
dokumentuose numatytais vienetiniai atitinkamy darby jkainiais, yra igskaiciuojama
i§ Sutarties Kaincs arba prie jos pridedama. Tuo atveju, jei atitinkamo darbo ar
medZiagos jkainis Suiarties dokumentuose nebuvo numatytas, darbo ar mediagos
kaina nustatoma: konkretaus papildomo darbo ikainj apskaiciucjant vertinus
pagristas tiesiogines {darbo uZzmokesdio ir su juo susijusius mokesdius, statybos
pradukty ir frengimu, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pricétiniy islaidy ir
pelng) iflaidas, kurios negali biiti didesnés uZ véliausios redakcijos rekomendacijose
dél statiniy statybos skaitiucjamy kainy nustatymo {rekomendacijos dél statiniy
statybos skaidiugjamyjy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asment, fiziniy
asmeny ir moksio {staigy parengty rekomendacijy dél statiniy skai¢iuojamujy kainy
nustatyme registre, kurj Lietuvos Respublikes aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu
Nr. D1-492 administruoja V| Statybos produkiy sertifikavimo centras) arba uZ bendrg
viduting rinkos kaing, (vertinus visas I$laidas - tiesiogines ir netiesiogines), tadiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i8laidos joms
isigyti, o pridétiniy $laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy (VieSujy
pickimy tamybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybes direktoriaus 2003-02-28
jsakymu Nr. 18-21 patvittinty VieSojo pirkimo — pardavimo sutardiy kainos i
kaincdaros taisykliy nustatymo metodikos 29.1. punkias). Rinkos kainos nustatomos
pasirinktinai jvertinus ne maiau kaip trijy rinkoje esandiy Okio subjekty darby/prekiy
kainas, i§skyrus atvejus, kai rinkoje néra tokiy ir/ar tiek dkio subjekty.
Siame punkie jtvirtintos nuostatos dél Darby Kainos maZinimo tvarkos taikomos ir tais
atvejais, kai Rangevui sumainamos Darby apimtys.
Papildomy darby apmakejimui Rangovas atiikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendrg suma, taip pat,
jei papiidomy; darby kaina nustatoma skaiciuojant tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas,
kaip tai numatyta Siame Suiarties punkte, papildomy darby isigijima, pagrindZiantivs
dokumentus.
12.4.2.Tuo atveju, jeigu Darby eigoje dalj Darby atiikimui reikalingy Prekiy, Rangovui
pateikla Uzsakovas, Darby Kaina, yra maZinama Uzsakovo Rangovui patelkty Prekiy
kaina, numatyta Sutartyje, arba, tuo atveju, jeigu atitinkamas Prekés kaina Sutartyje
nenumatyta — Jy [sigijimo kaina, su salyga, jeigu tokiam Prekiy pateikimui ir Darby
Kainos maZinimui yra gaunamas Rangove pritarimas.
12.4.3, Darby Kaina gali bati mazinama esant abipusiam Saliy sutarimui, esant ir
kitoms objektyvioms aplinkybéms, nenumatytems Bendryjy salygy 12.4.1 -124.2
punktuose, tame tarpe pasikeitus rinkos salygems.

12.5. Darby atlikimo terminy pasikeitimai
12.5.1. Salys susitaria, kad Darby atiikime terminai gaii bOti pratgsti tik esant
Zemiau nurcdytiems atvejams:
12511, jeigu UZsakovas ne dél Rangovo kaliés (taip pat su juo susijusky, jam
pavaldsiy ar kontroliuojamy asmeny ar subrangovy) susiabdo Darby atlikimg
{(Bendnyjy salygy 12.2.2. p.) ar Rangovas negal vykdyti savo prievoliy dél Uzsakovo
kaltes Irfarba dél ity UZsakovo pagristomis pripaZinty objektyviy aplinkybly (tame
tarpe dél to, jeigu dél UZsakovo kaltés ar objektyviy nuo nei vienos i§ Saliy
nepriklausantiy prieZastiy teisés akty nustatyta tvarka neidduodamas leidimas
statybai), tiesiogiai itakojanciy darby vykdyma,
12512,  jeigu Darby vykdymas sustabdomas dél Force Majeure aplinkybiy.
12513, Esant Benaryjy salygy 12.5.1.1. bei 12.5.1.2 punktuose nurodytoms
aplinkybéms Darby atlikimo terminal pratgsiamas tokiam pat lako tarpul
{kalendorinémis dienomis), kiek Rangovas negaléjo vykdyti savo prievoliy ar buvo
sustabdyti Darbal déi 3iame punkte ivardiniy aplinkybiy.
12514, jeigu UZsakove pareikalavimu, kaip tai numatyta Sutariies Bendruyjy
salyay 7.2 p, atiikty pakartotiniy bandymy rezultatai patvirtina, kad Darby rezultatas
afiinka visus teisés akluose, statybos techniniuose reglamentucse, Darby ar
Sutarties dokumentucse numatytus reikalavimus, tinkamai funkcionuoja, tinkamai
sureguliuotas ir néra jokiy kity defekty, Darby atlikimo terminas pratgstamas tiek
kalendoriniy dieny, kiek buvo atliekami Sutarties 7.2. p. numatyti pakartotiniai
bandymai.
125.15. jeigu pasikeitia Darby sudétis dél Uzsakcvo kaltés ar del
objektyviy, nepriklausanéiy nuo abiejy Saliy aplinkybiy ir d&i $ios priezasties yra
objektyviai biitinas Sutartyje numatyty terminy pratgsimas.
126. Darby apimties/sudéties ifar Kainos irfar atlikimo terminy pasikeitimai
iforminami abiejy Saliy pasiradomu susitarimu, kurj ruodia Usakovas. Tuo atveju,
jelgu Rangovas vengia pasiradyti Siame punkte nurodyta susitarimg {1.y. nepasiraso
jo per 3 dieny laiketarp] nuo UZsakove pareikalavime gavimo diencs, i8skyrus atvejus,
kal Uzsakovo paruo$to susitarimo projekias akivaizdziai priestarauja/neatitinkz Sioje
Sutartyje numatyty Darby vykdymo eigos, apimties, terminy, Kainos koregavimo
taisykliy/principy ir Rangovas pateikia argumentuots radytinj nesutikima pasiradyfi
susitarima, [vardindamas jame motyvuotas/pagristas atsisakymo pasirayt
susitarima prieZastis), Darby apimtis/sudeétis irfar Kaina irfar atikime terminai laikomi
pasikeifusiais automatiskai pagal UZsakovo paruodto susitarimo salygas. Savalaikis
susitarimo nepasira$ymas i§ Rangovo pusés yra laikomas esminiu Sutarties
paZeidimu.
12.7.  Salys susitaria, kad 3ics Sutarties atzvilgiu tie atvejai irfar aplinkybes, kurias
Rangovas tureio irfar galéjo numatyti ar jsivertinti Sularties sudarymo metu, negali
i faikomos objektyviomis né nuc vienos i Salies nepriklausAutireisRRiniRess.
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13. DARBU PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

13.1.  Salys susitaria, kad priimant - perduodant darbus pagal 3io Bendryjy salygy,
skirsnic nuostatas, visais atvejais Atlikty darby aktai (F2), pazymos apie atlikiy darby
vertg (F3) ir saskaitos-fakttros UZsakovui turi bati patefkiami ne vétiau kaip ikl darby
akto sudarymo kalendorinio menesio 25 dienos.

13.2.  Sutarties Specialiosios sglygose nustatytu perodiSkumu, ne véliau kaip per
3 (tris} darbo dienas nuo atitinkamo periodofivykio pabaigos, Rangovas sipareigoja
parengti bei pateikti LiZsakowui tvirtinti Bendryjy salygy priede Nr. 1 nustatytos formos
Aflity darby, akta (F2) Darbams, kuriuos Rangovas tinkamai atliko per ] perioda,
13.3.  Rangovo uZpiidytus Atlikty darby aktus Uzsakovas patvirtina arba pareiskia
argumentuota nesutikima per Sutarties Specialiosiose salygese nurodytd terming
darbo dienomis, kuris pradedamas skaidiucti nuc Atlikty darby akto (F2) gavimo
dienas.

134, Tuo atveju, jeigu per Sutarties Specialicsiose salygose nurodyty terming
UZsakovas nepatviina Rangovo pateikto Afiikty darby akto ir nepareidkia
argumentuoto nesutikime, laikoma, kad UZsakovas Atiikty carby akg (F2) patvirtino
ir kad visi Darbai, nurodyti minétame akte, atlikti ta apimtimi, kuri nurodyta Atlikty
darby akte.

135.  Uzsakevui patvirtinus Atlikty darby akta, Rangovas per 2 {dvi) darbo dienas
isipareigoja pateikti Bendrujy salygy priede Nr. 2 nustatytos formos PaZyma apie
atlikty darby verte (F3) ir saskaita-faktlra Atlikly darby akle nurodytiems atliktiems
darbams. Aukaéiau Siame punkie nurodytus dokumentus UZsakovas patviring ne
véliau kaip per 3 (tris) darbe dienas nuo jy gavimo diencs.

136.  Jeigu UZsakovas pagristai patvitina Ir prima tik dal Allikly darby akle
nurodyty darby, Rangovas sipareigeja per 2 (dvi} darba dienas perradyti Atiikty darby
akta bei pateikii jj Uzsakovui kartu su PaZyma apia atlikly darby vert Ir atitinkama
sgskaita-faktira, nurodydamas &iuose dokumentuose tik tuos darbus, kurie atlikti
tinkamai, ir kurivos patvirtine UZsakovas.

137, Tuo atveju, jelgu U¥sakovas nepatvirtina Rangove pateikio Atlikly darby
akto déi trakumy, Rangovas privalo juos IStaisytl per UZsakovo nurodyta protinga
termina ir i§ naujo organizuoti Darby priémima — perdavima,

13.8.  Usakovas Afiikty darby aktais prima Darbus i Rangove pagal apimt.
Atlikty darby aktai yra tiktai juose nurodyty Darby atlikimo apiméiy fakta patvirinantys
dokumentai, tatiau jie néra ir jokiais atvejais negali boti traktuojami kaip Darby
atlikimo tinkamumo irfar kokybés irfar baigtumo patvirtinimas.

138.  Darbai yra laikemi tinkamai atlikiais tiktai Salims patvirtinus Galutin] darbuy
prigmimo-perdavimo akta, kurio forma pateikiama Bendryjy salygy priede Nr. 1.
Galutinis darby prigmime — perdavimo aktas patvirtina Darby atlikimo ir kokybés
tinkamuma, baigtuma, atitikima, Sutarties salygoms bet Objekio atsitiktinio Zuvimo ar
sugedimo rizikos peréfima UZsakovui.

13.10.  Galutinj darby prigmimo — perdavimo akta Rangovas parengia bei pateikia
UZ¥sakovui tvirtinti kai: a) atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, iSskyrus smulkius
Darbus, kuriy neatlikimas netrukdo tinkamai exsploatuoti Objekio ir kuriy jvykdymg
U¥sakovas leidZia atideti Galutiniame darby priémimo — perdavimo akte nurcdyty
terminu, bei Objektas teisés akty nustatyta varka pripaZistamas tinkamu naudot), b)
Rangovas pateikia UZsakovui priimting garantinio laikotarpio garantija/aidavimo
radta, iéskyrus atvejus, kai Rangovui prievolé patelkti $lame punkte numatyta
uZtikrinimo priemong Specialiosiose salygose nenumatyta; ¢) pateikia visa techning
Objekto dokumentacifg; d) tinkamai jvykdyti kiti Sutartyje numatyti jsipareigojimai.
1311, Ulsakovas tinkamai parengta bei pateikta Galutin{ darby priemimo -
perdavimo akta patvirtina per Sutarlies Specialiosiose salygase numatyta terming
nuo jo gavimo,

14. ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SALYGOS

141, Jeigu Specialiosiose salygose nenurcdyta kitaip, Rangovas Darbus
atlieka be avansinio mokéjimo, Tokiu atveju Rangovui mokéjimai vykdomi uZ faktiskai
atliktus ir LiZsakovul priductus darbus, mokéjimus atliekant iki paskutinés menesio,
einancio po ataskaitinio (atitinkame Atlikty darby akto ir PaZymos apie atlikty darby
verte patvirinimo ir ekvivaientings sumos PVM saskaitos — faktros, pateiktos pagal
auksdiau nurodytus dokumentus, gavimo ménesio) ménesio, dienos. | PVM saskaitas
— faktiras gali boti jtraukiami tiktai UZsakovo priimti darbai.

14.2, Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas Darbus atiieka
UZsakovui mokant avansinj {-ius) mokéjimg, (-us), tokiu atveju Specialiosiose
salygose nurodyto dyd3io nuo Kainos/ar jos dalies be PYM, avansinj (-Hus) mokejima
{-us) UZsakovas atlieka per Specialiosiose salygose nustatytos trukmes darbo dieny
termina, kuris pradedamas skaifivotli po to, kai Rangovas pateikia Uzsakowui
ekvivalentings sumos saskaita avansiniam mokejimui ir jvykdo kitas Specialiose
salygose numatylas avansinio (dy) mokgjimo () iSmokgjimo salygas. Saskaits
avansiniam(-s) apmokéjimui(-ams) Rangovas pateikia per 5 kalendorines dienas nuo
Specialiosiose sglygose numatylo jvykiofaplinkybés, bet ne véliau kaip iki
kalendorinio meénesic 25 dienos.

14.3. Jeigu, remiantis Specialicsiomis sglygomis, Rangovui yra alliekamas
avansinis {-iai) mokéjimas (-ai), tokiu atveju kiekvienos Sicje Sutartyje nustatyta
tvarka pateikios PVM saskaitos — faktiiros suma be PYM pirmiausia yra dengiama i3
sumokéto avanso Specialiosiose salygose nurodyto dydZio procentu. Likusi(-ios)
PVM saskaitos ~ faktdros sumaf-os) (kuriy nepadengia avansas) be PYM ir visa
PVM saskaitoje ~ faktiroje nurotyta PVM suma sumokama tiesiogiai Rangovui iki
paskutinés menesio, einanfio po ataskaitinio (afitinkamo Atlikty darby akio ir
Pazymos apie atlikty darby verte patvirtinimo dienos ir ekvivalentines sumos FVM

saskaitos — faktlros, pateiktos pagal aukiciau nurodytus dokumentus, gavimo

menesio) ménesic, dienos.

144. Bendryjy salygy 14.1., 143 punktuose nustatyta tvarka mokgjimai

vykdomi tol, kol Rangovui sumckama Specialiosiose salygose numatyta Kainos dalis

procentais. Likusi Kainos dalis procentais, nurodyta Sutaries Specialicsiose

salygose, sumokama iki paskutings ménesio, einandio po ataskaitinio { Galutinio

darpy priemimo - perdavimo akto patvirfinimo ir ekvivalentinés sumos PYM

saskaitos- faktlros gavimo ménesia) ménesio, dienos.

145.  Tuoatveju, jeigu po Atlikty darby akic pasiradymo paaiskéja, kad Rangovas

tam tikn darby neatliko ar atiike nepilnal, bet juos itrauké | atitinkama, Atlikty darby

akta, UZsakovas turi teise kit atsiskaitymo ménesj atitinkama suma sumaiinti

UZsakovo Rangovui mokéting suma pagal pastarojo atitinkama suma pateikts,

sumadinta patelkiamuy Atlikty darby akta ir krediting PYM saskaita - faktra, [vykus

giame punkte numatytoms aplinkybéms, Rangovas privaio pateikti sumadinta, Atlikty

darby aktg ir krediting PVM saskaita — faktlra ne véliau kaip per 5 {penkias) darbo

dienas nuo UZsakovo parsikalavimo gavimo dienos.

146, UZsakovas turi teise sulaikyti mokejimus, jeigu Rangovas:

146.1. Nepateikia Sicje Sutartyje numatyly uZtikrinimo priemoniy ar clvilings
atsakomybés draudimy polisy;

14.6.2, Neistaiso atlikty Darby defekiy;

14.6.3. Atsilieka nuo tarpiniy ar galutiniy Darby atlikimo terminy;

14.64. Nevykdo Statybos darby vykdymo protokoluose nurodomy darby,
nesilaiko terminy bei kity reikalavirmy;

14.6.5. Pasalines defektus, neuttikrina/nesilaiko visos darby apimties kokybes
reikalavimy

146.6. Jei Rangovo patelkti mokejimai 2 atitinkamg, perioda virSija Rangovo
planuojamy gauti mokéjimy grafike numatytas atitinkamo periodo
sumas.

147, UZsakovas tun teise iskaidiuoti i§ Rangovui pagal Sutan mokétiny sumy

pagristo dyd?io sumas (arba suiaikyti jy mokejima) nuostoliams bei kitiems jo
reikalavimams pagal Sutart] atlyginti, taip pat sumas Darby nustatytiems defektams
pasalintl. Visos pagal Sutartj UZsakovui Rangovo priklausandios mokéti netesybos ar
nuostoliy atlyginimo sumos, gali biti dengiamos ne ginto tvarka Uzsakove pagal
Sutart] Rangovui mokamy ar priklausanciy mokéti mokejimy saskaita, tai yra,
UZsakovui vienadalidkai jskaitant vienaradj prie$prieSin reikalavima afitinkamai
sumai, i§ anksto apie tai Informuojant Rangova,

148.  Salys susitaria, kad tuc atveju, &l Rangovo pateikias mokéjfimas uZ per
atitinkama, laikotarp| atliiktus darbus, virdija Mokéjimy Rangowui grafike numatyta
suma, tokios (Mok&jimy Rangovui grafike numatyta sumg virSijancios) sumcs
mokéjimo tarminas yra atidedamas iki kito Rangovo pateikto mokéjimo termino. Salys
laip pat susitaria, kad, vertinant mokéjimy sumy dydZius Sic punklo atzvilgiv, i§
pragjusio pericdo perkeity mokejimy sumy dydZiai sumuojasi su einamuoju periodu
pateikty mokejimy dydZiais. UZsakovas sava nuoidra ir sprendimu turi teise netaikyti
iame punkte numatyto mokéjimo terming atidéjimo.

15. KOKYBES GARANTIJOS

15.1.  Garantinis terminas Sutarties pagrindu atliktiems statybos darbams yra 5
metai, pasléptiems darbams - 10 mety, ¢ Jeigu buvo nustatyta Siuose pasiéptuose
darbuose tytia paslepty defekty ~ 20 mety, Darby vykdymui panaudoty (sumontuoty)
ir pagal Sulart] pristatyty Prekiy bei sumontuotos pagal Sutart] [rangos garantinis
terminas - pagal gamintojo garantijg, bet ne trumpesnis kaip Specialiosiose salygose
irfar Techninése sajygose nurodytas laikotarpis.

15.2.  Garantinial terminal, nurodyti Bendryjy salygy 15.1. punkte, yra suteikiami
bei apima visus Darbus, jiems panaudotas Medziagas, |ranga bei Prizmones, ¢ taip
pat visas ju sudétines dalis, i&skyrus toms greitai besidévinfioms MedZiagoms,
[rangai bei Priemonéms, kurioms, remiantis Specialiosiomis salygomis irar
Techninémis salygomis, garantija netaikoma, o faip pat iSskyrus atvejus, kai,
remiantis Specialiosiomis salygomis ifar Techninémis salygomis, atitinkamoms
Med¥iagoms ar Darbams taikoma trumpesnés trukmeés, lyginant su nurodyla
Sutarties 15.1 punkte, garantja. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo
Galutinic darby priémimo — perdavimo akto pasiradymo dienos.

15.3.  Garantija netaikoma, jeigu Rangovas jrodo, kad Darby trikumai atsirado dél
UZsakovo kallés, ne pagal Rangove pateiktas eksploatavimo instrukcijas
eksploatuojant Objekla, arba trefiyjy asmeny veiksmy, arba nenugalimos jegos
aplinkybiy, arba ir kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Specialiosiose salygose.
Garantiniy laikotarpiu UZsakovas turi teise savarankikai keisti ar sutvarkytl rangos
datis su triikumais irfar Salinti kitus Darby irfar Prekiy defekius tik tuo atveju, kai yra
gautas bet kokia forma (jskaitant ir elektronine) radytinis Rangovo sutikimas arba
Bendrujy salygy 15.5 p numatytu atveju bei laikantis Bendruyjy salygy 15.5 punkle
nustatytos tvarkos, iskyrus atvejus, jei neatidéliotinas trikumuy/defekty pasalinimas
reikalingas siekiant i§vengti ar sumaZinti del tokiy trikumy ar defekty atsiradusig ar
gresiandia Zala arba avarija.

154, Rangovas pilnai ir visa apimtimi atsake, kad Darbams atlikti baty
panaudotos 1okios MedZiagos, [ranga, Priemongs, kuriy savybes per ekcnomiskai
pagrista Darby rezultato (Objekto) naudojima trukme uitikrinty esminius statinio
reikalavimus, numatyius galiojanéiucse teisés aktuose.

16.5.  Rangovas iki Galutinio darby priémimo-perdavimo aktc pasiradyme, ¢ taip
pat garantiniu laikatarpiu iSaiskejusius trikumus (defektus) [sipareigoja pilnai pasalint
ne véliau kaip per Specialiosiose salygose numatyta arba per atskirai su Uzsakovu
radtu suderintg terming. Jelgu Rangovas nepagalina in%g,laqa%%humq
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(defekty) per $iame punkte nurodyty terming, UZsakovas gali pats pasalinti trikumus
(defekius) arba pasamdyti trediuosius asmenis triokumams (defektams) paalinti.
Tokiy atveju Rangovas privalés atlyginti U¥sakovui visas jo patinas iSlaidas ir
nuostolius, susijusius su trakumy {defekty) ufiksavimu irfar pasalinimu bei del
trikumy (defekty) nepasalinimo atsiradusig Zala/nuostolius. UZ Uzsakovo pasitelkio
tretiojo asmens atlikty trokumy (defekiy) pasalinimo darby kokybe atsako Siuas
trilkumy (defekty) paalinimo darbus atikes tretysis asmuo. Visos Siame punkte
numatytas nuostatos taikomos ir dél Rangovo atlikty darby paaidkejusiy trikumy
{defekty) padarytos Zalos atitaisymui/pasalinimui.

156.  Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby/Darbams atliktl panaudoty
(sumontuoty) Prekiv defektams, garantinis laikotarpis tai Darby/Prekiy daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranedimo apie defekius gavimo
dienos iki visisko defekiy padaiinimo diencs. Po visiSko defekty padalinime garantinis
terminas yra pratesiamas tam lalkotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kal Darby, jiems
panaudoty Prekiy komplektuojamoji detalé pakeitiama garantiniu laikotarpiu, naujai
detalsi taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams {garantijos terminas tokial detalei skai¢luojamas I$ naujo nuo
jos perdavimo LiZsakovui dienos).

16.7. Uzsakovas tui teise parelk®ti reikalavimus d#l trikumy (defekty)
pasalinimo, o taip pat remtis tiek akivaizdziy, tiek ir paslépty trakumy (defekty} faktu
visg garantin| termina, net ir tais atvejais, jeigu UZsakovas priemé darbus jy
nepatikrings.

16. DRAUD!MAI, GARANTIJOS

16.1.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas privalo
draudimo bendrovéje apdrausti Rangovo civiling atsakomybe privalomuoju draudimu,
toks draudimas (draudime laikotarpis) turi galioti visu Carby atlikimo laikotarpiu bei
Specialiosiose sajygose nurodyty lalkotarp; nuo Darby pabaigos i atitikti Lietuvos
Respublikos statybos istatymo keliamus relkalavimus. Rangovas taip pat privalo
pateikti Usakovui per Specialiosiose salygose numatytos trukmés laikotarp darbo
dienomis, pradedama skaidiuoti po Sutaries pasira$ymo, Rangavo civilines
atsakomybeés privalomojo draudimo sutartj {polisa) bei jo apmokejima patvirinandius
dokumentus. lvykus draudiminiam jvykiui, Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias)
darbo dienas nuc ismokos pagal draudimo sutart] (palisa) iSmokéjimo dienos privalo
atstatyti draudimc suma iki Specialiosiose saiygose nurodytos pradinés draudimo
sumos, papildydamas draudimo sutart] {polisa} arba sudarydamas naujg draudimo
sutart] {polisa) Ir pateikti atitinkamus jrodymus UZsakovul. Remiantis civilines
atsakomybés draudimo sutartimi {peiisu) frandizé vienam draudiminiam vykiui privalo
birti ne didesné kaip nuradyta Specialiosios salygose. Jeigu Rangaovas per Sulartyje
nurcdytus terminus Sutartyje nustatyta tvarka neapdraudiia savo civiines
atsakomybés, UZsakovas turi teise pats apdrausti Rangovo civiling atsakomybe,
isskaitant i§ Rangovui uZ Darbus meketiny sumy UZsakovo sumokétas draucime
imokas bei kitas pagal atitinkama, draudimo sutartj mokétinas sumas.

18,2, Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas privalo
draudimo bendrovéje apdrausti projektuotojo civiling atsakomybe privalomuoju
draudimy, arba tokiu draudimu turi apsidrausti Rangovo samdomi Subrangovai {jei
projektavimo darbams Rangovas pasitelks subrangovus), toks draudimas {draudimo
lgikotarpis) turi galioti visu Darby atlikimo laikotarpiu bei Specialiosiose salygose
nurodyta laikotarp] nuo Darby pabaigos ir atitikti Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo keliamus reikalavimus. Rangovas taip pat privalo pateikli UZsakovul per
Specialiosiose sajygose numatytos frukmes laikotarpj darbo dienomis, pradedamg
skaigiuati po Sutarties pasiradymo, projektuotojo civilings atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj (polisa) bei jo apmokéjima patvirinandius dokumentus arba, jei
pareiga, apsicrausti $iame Sutarties punkie nurodytais draudimais turi Rangovo
samdomi Subrangovai, Rangovas privalo uitikrinti, kad Subrangovai tokials
draudimais apsidrausty, o esant Uzsakovo pradymui, pateikti per 10 kalendoriniy
dieny Uzsakovui atitinkamus polisus (ar jy kopijas) bei ju apmokejima patvirtinanius
dokumentus. [vykus draudiminiam jvykiui, Rangovas ne véliau kaip per 7 {septynias)
darbo dienas nuo i$mokos pagal draudimo sutasi {polisa) Bmokejime dienes privalo
atstatyti (arba jpareigoti tai padaryti Subrangovus) draudimo suma, iki Specialiosiose
sglygose nurcdytos pradings draudime sumos, ir pateikti atitinkamus rodymus
Uzsakovui, Remiantls civilinés atsakomybés draudima sutartimi (polisu) frandize
vienam draudiminiam {vykiui privale biti ne didesné kaip nurodyta Specialiosios
salygose. Jeigu Rangevas arba Subrangoval per Sulartyje nurodytus terminus
Sutariyje nustatyta tvarka neapdraudzia savo civilings atsakomybes, UZsakovas tun
teise pats apdrausti Rangovo/Subrangovo civiling atsakomybg, iSskaitant i§ Rangowui
uZ Darbus moketiny sumy UZsakovo sumokétas draudime jmokas bei kitas pagal
atitinkama, draudime sutartj mokétinas sumas.

163, Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosicmis salygomis, Rangovas privalo
pateikti UZsakovui priimiino banko garantijg(-as) {banko garantijoms visais atvejais
taikomi besalygidkumo ir neat§aukiamume kriterijal), irfarba draudimo bendroves
i§cuota {-us) laidavimo radta {-us) {avansinio apmokejime irfar sutarties jvykdymodirfar
garantinio laiketarpio) Rangavas privale utikrint, kad Sics garantijos/laidavimo radtat
atitikty Specialiosiose salygose numatytus reikalavimus dél galiojmo termino, sumos,
o taip pat kitus Sutartyje numatytus reikalavimus. Rangovo UZsakovui patelkiamy
garantiju/laidavimo rasty dalyku turi bl Rangovo prievcliy pagal Sutarties
dokumentus nejvykdymas ar netinkamas jvykdymas. Garantijos/laidavimo radtai
privalo jsigalioti jy isdavimo diena, Kartu su garantijos/laidavimo radty originalais
Rangovas privalo pateikii UZsakovul tinkamai patvirtinius laidavimo/garantijos
sutarties nuorasus bel tckiy radty bei sutardiy apmokgjimg patvirinangius

dokumentus. Jei Specialiosiose sglygose nenumatyta kitaip, Rangovui sutaikiama
teisé padiam nuspresti, ar patelkti banko ar draudimo bendroves iSduodamas
Specialiose saglygose nurodylas ultikrinime priemones. Esant Uzsakovo radytiniam
sutikimui, viete] $iame punkie ir Specialiosiose salygose nurodyty banko irfar
draudime bendrovés idduodamy garantiju/laidavime rasty, UZsakovui gali bati
pateikiamos kity, Uzsakovui priimting trediyjy asmeny garantijos/laidavimai UZsakovui
priimtinomis salygomis. Pagal & Sutarties punkty Rangovo paleiktas banko
garantijps/draudimo bendrovés i$duote laidavimo radto, kurio terminas dar néra
pasibaiges, originalas, gali bti graZintas Rangovui jo pradymu, tik tokiu aweju, jei
Rangovas yra tinkamai [vykdes visus Sutarlyje numatytas Darbus bei Salims
pasiradius Galutinf darby priemimo - perdavimo akia,

164.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovui atliekami
keli avansinial mokejimai, fokiu atvej turi DOti pateikiami atskiri avansinio
apmokéjimo garantijosflaidavimo radty criginalai  kartu su tirkamal patvirtintais
garantjos/laidavimo sutarties nucraais deél kiekvieno avansinic mokéjimo bei tokiy
rasty bei sutarGiy apmokéjima patvirinandius dokumentus. Tuo atveju, jeigu
Specialiosiose salygose numatyta, kad avansinio mokjimo panaudojimas ga'i bati
utkrinimas Sutarties jvykdymo garantijallaidavimo ra$tu ir bankasidraudimo
bendrové iSduoda Sutarties jvykdymo garantija/laidavime rata, su avansinio
mokéjimo panaudojmo utikrinimu, tokiu atveju Rangovas patelktl atskiro (-u)
avansinio apmok&jimo garantijos/iaidavimo raste (-y) neprivalo.

16.5.  Jeigu Rangovo civilings atsakomybés privalomasis draudimas bel Sutarties
jwkdymo laidavimo radtasigarantija pasibaigia anksdiau, negu numatyla
Specialicsiose salygose, iskaitant, bet neapsiribojant, kai Darbuy atlikimo terminas yra
pratgsiamas ar Darbai uZsitgsia faktiskai, tai Rangovas ne véliau kaip 20 darbo dieny
iki Rangovo civilings atsakomybes privalomasis draudimo i garantijosiaidavimo
rasto galiojimo pabaigos jsipareigoja savo saskalta pratgsti ar atnaujinti $ia Rangove
civifings atsakomybés privalomojo draudimo sutart] ir garantjos/taidavimo rast bei
pateikti UZsakovui tai patvirtinandius dokumentus.

166,  Salys jtvirtina, kad pried pateikiant Uzsakovu laidavimo irfar garantijos radty
originalius egzempliorius, jy kopijositekstai turi bati pateikti UZsakovo Specialiose
sglygose nurodytam kontakliniam asmeniui,

17.  ATLIEKY TVARKYMAS

17.1.  Jei &ios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, Rangovas privalo:
1711 paskirti Rangova atsakingg darbuotoja, kuris bus atsakingas uZ Rangovo
vaikloje susidaranti atlieky tvarkymo organizavima ir kentrole lakantis Listuvos
Respublikoje galicjantiy teisés akty reikalavimy;

17.4.2. pagal Sios sutarties Bendryjy salyqy 4 priede pateikta forma sudaryti ir
suderinti su Uzsakevy Atlieky valdymo plana;

171.3. rasiucti save veikloje susidarandias atliekas;

1714, uZtikrint, kad atleky saugojimas atitikty aplinkos apsaugos,
priedgaisrinés saugos, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus;

17.1.5. savo velkloje susidarandias atliekas talpinti  save, tam tikslui numatytus
konteinerius, maius ar kitas saugojime talpas (toliau vaginama konteineriai};

17.186. konteinerivose ‘aikinai atliekas sandéliuoti tik su UZsakove atsakingu
darbuotojy radty suderintoje teriterijoje (vietoje) arba atlieky saugajimo vietose,
numatytose Techninio projekto pasirengimo statybai ir statybes darby organizavime

dalyle;
1717 darbyy vykdymo metu prizidrati i8skirta teritorija, kad ji bty tvarkinga;
17.1.8. laikinam atlieky saugoiimui naudoti kenteinerius, nekelianius pavojaus

Jmonems bei aplinkai. $iuos konteinerius paZenkiinti paga! Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky tvarkymoe taisykliy {toliau vadinama Taisyklés)
reikalavimus, bei papildomai ant konteineriy nurodyti Rangovo pavadinima, Rangovo
atsakingo darbuctojo varda, pavarde ir telefono numer;

17.1.9. uztikrinti, kad atliekos bty sandeliuojames tik konteineriuose (isskyrus
atvejus, kuomet su UZsakovu i$ anksto radtu suderinama kita nei konteineriuose
atiieky sandsliavimo tvarka;

17110, organizuoti savataiki susidariusiy atlieky iveZima;

17144, i$vezant pavojingas atliekas, Taisyiliy nustatyta tvarka iSradyli
pavojingy atiieky lydrast), siuntéju nurodant Rangova, o atlieky gamintoju - Uzsakcva,
skliaustuose nurodant objekta, kuriame susidaré atliekos. Atsakingu ul atlieky
siuntéjg turi pasiradyti Rangovo atsakingas darbuotojas, ¢ uk gamintojg - UZsakovo
atsakingas darbuotejas;

17.112,  perdavus pavojingas atliekas atiieky tvarkylojui ir gavus pasirasyta
pavojingy atlieky lydradtio egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinandios, kad
atlickas priémé atiieky tvarkytojas, jo kopijg 5 darbo dieny laikotarpyje perducti
Uzsakovo atsakingam asmeniui;

17.4.13.  perdavus nepavojingas atliekas atiieky tvarkytojui, krovinio vaZtaradtio
kopija 5 darbo dieny 'aikotarpyje perduot! UZsakove atsakingam asmeniui;

17.1.14.  baigus Darbus, UZsakovo atsakingam darbuctojui pricucti tvarkinga,
laikinam atlieky saugojimui iSskirt, teritorija, iki laikinam atlieky saugojimui Sskiros
teritorijos pridavimo UZsakovo atsakingam darpuotojui ir atlieky iSvedimo, uZ atlieky
saugojimui  igskitos teritorfjos prieZidra ir Rangovo veikloje susidarangiy
(susidariusiy) atiieky tvarkyma laikantis Lietuves Respublikoje galiojandiy teisés akty
relkalavimy atsakingas Rangovas;

17.115.  paieidus auk3fiau nurodylus - reikalayipus, —atsakyli Lletuvos
Respublikos teisés akty numatyta tvarka; prireikus, finan Mﬂ@?ﬂ?ﬂﬁéﬁbvo, jo
darbuotojy ar trediujy asmeny patirtg Zalg dél Rangovo veiklos UZsakovo teritorijoje.
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18. DARBY SAUGA

181, UZsakovas, jeigu Salys nesusitaria kitaip irfar kifaip nenumatyta Sutartyje:
18.1.1. Rangovui pateikus pradyma isleidZia potvarkj leidZiantj Rangovo
darbuotojams atlikti Sutartyje numatytus datbus (ne veliau kaip likus 3 (trims)
diencms iki Darby pradZios);

18.1.2. instruktuoja Rangovo darby vadova (us) ir darby vykdytoja {us) pried
Carby pradiia;
18.1.3. priduoda Rangovui pagal aktus remontugjamg ar rekonstruojama

irengin| ir Darbo vietoje esamus priesgaisrin inventoriy, kélimo mechanizmus,

apdvietimo tinklus ir kita iranga pried darby pradzia;

18.1.4. pateikia Rangovui relkiamus dokumentus nurodymui [$radyti (kai

nurodymus i§ra8o Rangovas);

18.15. i§raso ir $duoda Rangovui bendrg nurodyma, skirdamas Darbo zong,

teritorija arba iSduoda akta - leidima, (Saugos ir svelkatos taisykliy statyboje DT 5-00

nustatyta tvarka);

18.1.8. leidZia dirbti pagal:

18.16.1. Rangovo i&radyta nurodyma, ar iSduots, pavedima dirbti UZsakovo elekiros
irenginiuose;

18.16.2. Uzsakovo idradyta bendra nurodyma, nurodyma, pavedimus (Silumos
irenginiuase).

18.1.7. Rangovui baigus Darbus, priima pagal aktus i Rangovo Darbo vietoje
esamus: priesgaisrin] inventoriy, kelimo mechanizmus, apévietimo tinklus ir kitg,
ranga;

16.1.8. pastebéjes, kad Rangovo darbuotojai nevykdo saugos taisykliy,

priesgaisriniy saugos talsykliy reikalavimy bei nustatius kitas aplinkybes,
sudarantias grésme darbuotojy saugumui (darbuotojas darbe neblaivus, apsvaiges
nue narkotiniy ar toksiniy med¥iagy ir kt.}, Uzsakovo turtui i Rangovo dartuotojy
atima leidima, jeiti | UZsakovo teriterija ir ateityje Siy darbuotojy nebefleidzia |
Lizsakovo teritorijg;

1819, tikrina Rangovo darby vadovy| i$duotus nurodymus darbams elekiros
irenginiuose.

18.2.  Rangovas:

18.2.1. pateikia UZsakovui ne véliau kaip tris dienas pried darby pradZia darbustojy
sarada, turingiy teise bt darby vadovais, darby vykdytojals, hrigados nariais,
nurodant jy pareigas Ir kvalifikaciia, Pavojingy darby ir darby su potencialiai
pavojingals jrenginiais darbuotojy pareigas Ir kvalifikacija,

18.2.2. uikrina, kad jis pats, jo darbuotojal, pasitelkti Darby atlikimui asmenys
{jskaitant subrangovus ir jy darbuotojus) turés saugias ir sveikas darbo salygas (tame
tarpe aprCpint pirmosios pagalbas rinkiniais), bus tinkamai instruktuoti, blaivas (ty.
efilo alkoholio kencentracija jy kraujyje nevirSys 0.0 promilés), neapsvaiges nuc
narketiniy ar kitokiy psichotropiniy medZiagy, laikysis priesgaisriniy bei darbuotojy
saugos ir sveikatos taisykliy, vykdys saugaus Darby atlikimo UZsakovo objekiuose
reikalavimus, numatytus ioje Sutartyje. UZsakovas furi teise uZsakovo teritorijos
rinose alkotesteriu patikrinti Rangove darbuotojy blaivuma,

18.2.3. i§duoda nurodyma, pavedima dirbti UZsakovo elektros jrenginiuose.

18.2 4 prie$ pradedant darbus sudaro ir suderina su UZsakowu jrengimy, Darbo viety,
saugiy peréjimy, krovininiy srauty, Rangovui i3skirtos teritorijos, patalpos, remontines
irangos, iSc¢estymo schemas;,

18.2.5. uztikrina, kad visi jrankial, mechanizmai, pastoliai, kopédios, pakélimo
frengimai, elektrinial ir mechaniniai prietaisai ir kita {ranga bei frengimal baty laikomi
saugioje, su UZsakovu suderintoje vietoje ir naudojami laikantis norminiy teisés akiy
reikalavimuy.

18.2.6. priima i§ UZsakovo pagal aktus remontuajama ar rekonstruojama, rengini ir
Darbo vieloje esamus priedgaisrini inventoriu, kélimo mechanizmus, ap$vietimo
tinklus ir kita jranga pried Darby pradZia;

18.2.7. atliekant Darbus Silumos irenginiucse gauna i$ UZsakovo akta-leidimg
{vykdant tik statybos darbus) bendra nurodyma, nurcdyma, pavedima Darby
atlikimuj, iSduoda tarpinius nuradymus;

18.2.8. prie§ darby pradZia, UZsakovui pareikalavus arba darbus vykdant
sudétingomis salygomis arba jei tai numatyta Sutartyje, ruodia Darby vykdymo
projekius, lechnologines korteles, technines salygas, bendrg darby grafika, bendras
darby saugos priemones,

18.2.9. Instrukluoja savo darbuotjus;

18.2.10. priduoda UZsakovui pagal aktus surementuotus jrenginius ir Daroo vietoje
esamus priesgaistinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apSvietime tinklus ir kita franga
baigus Darba;

18.2.11. atsakingas uZ visus dél Rangovo kaltés |vykusius Rangovo darbuotojy
Uzsakovo teriterijoje nelaimingus atsitikimus, suzeidimus, suialjimus, avarijas Ir
kitus panadius atsitikimus. Tokie jvyke nelaimingi atsitikimai tiiami pagal Lietuvos
Respublikoje gaiiojancius nominius teisés aktus dalyvaujant Uzsakovo igaliotam
asmeniui,

18.2.12. ustikina, kad nepaliks neudbaigto aba dalinal uZbaigto Darbo nesauglose
salygose arba tokiose aplinkybése, kurics gatety pakenkti Darbui, sugadinti
irengimus. Rangovas privalo testi Darbus tal, kof bus pasiektas saugus jy vykdymo
elapas.

183.  Rangovo Darby vadovas (ai) ir darby vykdytojas (ai) pried Darby pradZig
privalo isklausyt UZsakeve instruktaZo.

184. Rangovo darby vadovas priemes i§ leld¥lanciojo Darbo viela, atsako uZ
saugos bai sveikatos darbe priemoniy tikslinguma ir pakankamuma,

185. Rangoves nedelsiant furi pranedti UZsakovo atstovui apie nelaimingg
afsitikima darbe, pavojingas aplinkybes (incidentg), iSkilusias darbo eigcje, arba apie
Zala, daromg UZsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.

186, Rangovas privalo vykdyti Uzsakovo parengty lokalinky teisés akty (tame
tarpe ,Darby elekiros renginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka®, , Darby atliekamy
aukstyje tvarka® ir pan.) reikalavimus.

i8.7.  Rangove darbuotojai dirbdami Uzsakovo teritorijeje privale devéti dvarius
bei tvarkingus darbo drabuZius bei avalyne. Ant darbo drabuZiy turi bdti jmones
pavadinimas, Darbuotojai privalo nepradéti dirbti be asmeniniy apsauginiy priemonit,
kai to reikalauja darbuctojy sauges ir svelkatos norminiai teises aktai, naudoli jas
darbo metu.

18.8.  Jei Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, statinio projektavimo saugos
ir sveikatos darbe keordinatoriy ir statinio statybos saugos ir svelkalos darbe
koordinatoriy skiria Rangovas.

18, KITI SALI |SIPAREIGOJIMAI

19.1. Rangovas sipareigoja laiku gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus,
pafymas, pafyméjimus, rezoliucijas, jsakymus atlikii Darbus, iskyrus tuos, kuriuss
pagai Sutart aiSkiai jsipareigoja pateikll Lizsakovas; apie Darbus informuoti reikiamas
tarnybas, Zinybas kilas institucijas, iefgu tq bitina padaryti pagal teisés akius arba
kitus imperatyvius dokumentus; nepradeti vykdyti jokiy Darby, kol néra gautas Darty
vykdymul reikalingas leidimas, sutikimas, pafyma, paZyméjimas, rezofiucija,
jsakymas ar kitas botinas dokumentas, Tuo atveju, jeigu néra gautas atitinkamas
Darby vykdymui relkalingas leidimas, sutikimas, paZyma, paZyméjimas, rezoliucija,
isakymas ar kitas batinas dokumentas, kur|, remiantis Sutartimi, privalo pateikti/gaut
Uzsakovas, Rangovas privalo apie tai informuoti UZsakova radtu.

19.2. Rangovas jsipareigoja Darbus wykdyti savo rizika ir prisiimli atsitikiinio
Darby/kurios nors juy dalies, o taip pat Prekiy praradimo arba sugedimo rizikg, visu
Sutartiesfjos nuostaty galiojimoivykdymo lalketarpiu iki Galutinio darby priemimo -
perdavimo aklo pasiraymo.

183, Vykdant Sutarti Rangovas privalo laikytis Uisakovo Integructos vadybos
sistemos politikes, nurodytos Bendnyjy salygy priede Nr. § bei vieSai publikuojamos
t#sakovo internetiniame tinklapyje adresu: http./www litasio i

194.  Vykdant Sutart Rangovas privalo laikytis UZsakovo Socialinio atsakingumo
principy, publikuojamy viesai UZsakovo internetiniame tinklalapyje adresu:
htip/hwww litaske.lV  bei Sutaries Specialiyjy salygy prieducse Socialinio
alsakingumo jsipareigofima? arba Sociglinio atsakingumo principal tiekejams'
nurodyty reikalavimuy, jei tokie priedai yra pridedami prie Sutarties.

20. ATSAKOMYBE

201, Jeigu U¥sakovas nesumoka Rangovui priklausanciy sumy Sioje Sutartyje
nystatytais terminais ir per 30 dieny nuo Rangova radytinio pareikalavimo gavime
dienos nepabalina pazeidimy, UZsakovas, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui
0,02% dyddic delspinigius nuo laiku neapmokétes sumos uZ kiekvieng pe Siame
punkte nuradyto 3¢ dieny termino uzdelsta dieng,

202. Rangovui udelsus pradéti irfar uZbaigti Darbus ar jy dal{ Sutartyje irar
Grafike nurodytais terminals, Rangovas, UZsakcvui pareikalavus, privalo sumoketi
Uzsakovui bauda, Iyglg 0,02 % nue visos Sutarties kainos uz kiekvieng pavéiuoty
kalenderine diena, pradedant nuo sekancios dienas, kai Rangovui pagal Sutart] kyla
prievole pradéti ifar uZbaigti Darbus ar jy dali. Rangovul uZdelsus pradéti irfar
uZbaigti Darbus ar jy dal{ Sutartyje irfar Grafike nurodytais terminais ilgiau nei 7
{septynias) kalendorines dienas, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo
sumoketi UZsakovui bauda, lygia 0,2 % nuo visos Sutatties kainos uZ kiekvieng
papildomai pavéluota kalendoring diena.

203, Rangovui uZdelsus pateikti, nepateikus (nepratesusineatnaujinus) arba
pateikus netinkama civilinés atsakomybés draudimo sutart] (polisa) ar savo prieveliy
lvykdymo utikrinimc priemong, numatyty $ioje Sutartyje, Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, privalo sumokéti LZsakovui bauda, lygia 0,02 % nuo visos Sutarties
kainos uZ kiekviena pavéluota ar nepatelkimo Sulartyje nustaiytals terminais
kalendoring diena nuo pareikalavimo pasalinti paZeidimus dienos,

204. Uz neatliktus, netinkamai atliktus Darby trakumy (defekty) Salinimo darbus,
jskaitant ir garantiniu laikotarpiu, Rangovas UZsakovui pareikalavus, privalo sumokei
Uzsakovui Specialiose salygose numatyto dydzio bauda uz kiekvieng dlena uz
kigkviena atvej.

205, Rangovas, pazeides pareigg dalyvauti susirinkimuose, Jel toklo dalyvavimo
nepateisina objektyviomis nuo jo nepriklausandiomis prieZastimis, ivar vykdyti
susirinkimy protokoluose uZfiksuotus sprendimus, uz kiekvieng 3ios pareigos
paZeidimo fakla UZsakovui pareikalavus privalo sumokéti UZsakovui 280{dviejy $imty
devyniasdesimties} eury bauda,

20,6, Rangovas, per 2 {dvi) darbo dienas nuo Darby uZbaigimo nepa$alings
statybiniy $iukdliy arba nejvykdgs Bendruju salygy 17 skyriuje numatyty atlieku
tvarkymo reikalavimy, uZ Kiekviena uZdelsts dieng iki paZeidimas bus paSalintas,
Uzsakovul pareikalavus, privalo sumokéti Uzsakovui 15 (penkiclikos) eurny bauda,
20.7. Tais atvejais, kai UZsakovo igalicti asmenys nustato, jog Rangovo
darbuctojai ir'ar tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo
metu girtauja irfar yra apsvaige suo alkoholio, narkotiniy, toksiniy irfar psichatropiniy
medziagy, Rangovas moka UZsakovui 870 (adtuaniy Simty septyniasdedimties) eury
bauda u? kiekvieng apsvaigusi nuo minéty medzZiagy asmen; kiekvienu tokio fakto
nustatymo atveju. Apsvaigimoigitumo faktas uzfiksuommsotaieiank-gka. |
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apsvaigimo/girtumo fakio uZiiksavima turi bt kvietiamas ir Rangovo atstovas, kuris
i UZsakovo nurodyt vietg Rangove darbuctojy irfar trediyjy asmeny, ul kuriuos
atsakingas Rangovas, apsvaigimofgirtumo fakiul uZfiksuoti privalo atvykli per
maksimaliai trumpa, ne iigesn| kaip 2 {dviejy) valandy nuo UZsakovo kvietimo
telefonwelektroniniu padtu termina, Tuo atveju, jeigu Rangovas per Siame punkte
nurodyla, laikotarp| neatvyksta, UZsakovas apsvaigimo/fgitume fakta turl teise
uzfiksuoti pasiradydamas akla vienadaliSkai, Siame akle palymédamas, kad
Rangovo atstovas per Sutartyje numatyta terming fakto uZfiksuoti neatvyko. Tokiu
atveju Sio fakto uZfiksavimo dokumental turi hati perducti Rangovui per 5 (penkias)
darbo dienas.

208. Tuo atveju, jelgu Rangevo ar frediyjy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai paZeidtia saugos darbe taisykles, Rangovas uZ kiekviena tok
atvejj privalo sumokéti UZsakovui 60 (SeSiasdedimties) eury bauda, UZsakovas
sulaikes teritorijoje darby saugos relkalavimy nesilaikantj Rangovo ar trediojo
asmens, uZ kurj atsakingas Rangovas, darbuotoja, nedelsiant ZodZiu ir/ar elektroniniu
padtu informucja Rangova ir kviedia j| tokic fakio jforminimui aktu, Rangovas |
Uzsakovo nurodyly vieta dél saugos darbe taisykliy pa2eidimo fakio jfforminimo
kviediamas ir aktas surasomas Bendruyjy safygy 20.7 punkte numatyta tvarka. Jeigu
sauges darbe pafeidimo faktas néra testinis ir jis pasibaigia prie$ atvykstant
Rangovui, 3i aplinkybé neatleidzia Rangovo nuo pareigos pasiradyti $iame punkte
nurodyta akia,

209, Jeigu déf to, jog Rangovas ar trediyy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuctojai paZeidZia saugos darbe taisykles ir dél fo jvyksta nelaimingas
atsitikimas, Rangovas uZ kiekviena tokj atvejj privalo sumoketi Uzsakavul 580 {penkiy
gimty astuoniasdesimties) suny bauda, Auk3iau nurodytas haudos dydis Saliy yra
laikomas teisingu ir protingy, kadangi, jvykus $lame punkie numatylai aplinkybei, bus
pakenkia UZsakovo dalykinei reputacijai.

20.10. Rangovas, u% nepateikia perioding ataskaita apie Darbus inarba nepateikig,
detalizuoty periodini Darby Grafika UZsakovo organizuojamame susirinkime
Ussakovui pareikalavus privalo  sumokéti Ulsakovul 200 (dviejy Simty
devyniasdedimties) eun| bauda,

20.11. Rangovui uldelsus pateikti UZsakovul Atlikty darby akig ar PYM saskaita-
faktra ar Pa¥yma apie atlikty darby verte, UZsakovas turi teisg atsisakyti juos primti
iki kito atitinkamo periodo pabaigas bei atitinkamam laikotarpiui atidéti mokejimus uz
$iuos Darbus.

20.12. Sutaryje nurodytos netesybos yra laikomos minimaliais ir papiidomy
frodingjimo  nereikalaujandiais dél Sutarties paieidimo nukentgjusios 3alies
nuostoliais. Netesybos turi biti sumokamos ne véliau kaip per 5 {penkias) darbo
dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. UZsakovas turl teisg ne ginéo tvarka
i§skaltyti netesybas i§ Rangovul mokétiny sumy. Netesyby sumokejimas neatleidzia
nuo parsigos jvykdyti sipareigolima bei nepanaikina galimybés taikyti kitas Sutartyje
irfar taisés akiuose numatytas paZeisty teisiy gynybos priemones, tame tarpe atlygintt
kital Saliai visus dél to patirius nuostolius. Rangovas patvirtina, jog supranta, kad
aukadiau nurodyti netesyby dydZiai yra parinkti atsivelgiant | tai, kad griedtas ir
savalaikis sutartiniy jsipareigefimy vykdymas turi UZsakovul esminés reik§més.
2013, Jeitaip numatyta Specialiosiose salygose, bendra galimy pritaikyti pagal Sig
Sutart| netesyby (delspinigiai ir baudos) suma visu Sutarlies galiojime laikotarpiu
Saly susitarimu negali virsyti Specialiose salygose numatytas Sutariies Kainos dalies
procentals.

21, SUTARTIES NUTRAUKIMAS

211, UZsakovas turi teise visnagali$kai, nesikreipdamas  teisma, nutraukti Sutart]
dél Rangovo kaltés, i§ anksto jspejes apie tai Rangova rastu pried 14 {keturiolika)
kalendoriniy dieny, jeigu:

2111, Rangovas alsilieka nuo Carby atlikimo tarpinly ifar galutiniy Darby
terminy, nustatyty Sutartyie, bei per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny po UZsakovo
ispéjimo dél tokio paZeidimo gavimo Rangovas nepasiekia reikiamo Darby progreso
{su Darby rezuitatais nepasiveja numatyty farpiniy irfar galutiniy Darby terminy,
nustatyty pagal Sutani);

2112, Rangovas atlieka Darbus taip, kad jy baigti i numatylos pagal Sutar]
Darby pabaigos pasidaro aiSkiai negalima, ifarba Rangovas nevykdo Darby
vykdymo protokoly, iMarba Sutarfies salygy ivarba feisés akty bei normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy;

2143, jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés irfarba
naudoja netinkamas MedZiagas, Priemones, |rengimus, irfarba netinkamai atiieka
Darbus ir Sutartyje nustatylais terminais nepa$alina trikumy (defekiy) irfarba elgiasi
kitaip, nei numatyta Sutartyje ir d&l to UZsakovas turi pagrinéo manyti, kad Rangovas
nepajégs uzbaigti Darby be trikumy ar nuostoliy UZsakovui Grafike nustatytais
terminais;

2114, jeigu Rangovas bankrutucja arba nepajégia vykoyti sutartiniy
isipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dé! imanomo
8iy jsipareigojimy vykdymo ateltyje,

2115, Rangovas ilgiau kalp 14 (ketunoiika} kalendoriniy dieny v&luoja
pateiktifatnaujintifpratesti civilinds atsakomybés draudimg ar Sioje Sutaryje
numatytas Rangovo prievoliy jvykdymo utikrinimao prismones ar nors vieng is ju;
211.8. dél kity esminiy Sutarties pazeidimy,

212, Nutraukiant Sutartj aukitiau numatytais pagrindais, Rangovas iki Sutarties
nutraukimo dienos privalo:

2121, nutraukti Darbus;

21.2.2. UZsakovui pageidaujant, sudaryti salygas Uzsakowui perimti visas
Prekes irfar kita Darby atlikimui naudojama turta;

123, nedaryti papiidomy uZsakymy, nesudaringti su Darbais susijusiy
sutariy;
2124, \Uzsakovui pageidaujant, perduoti Uzsakovui ar jo jgaliotam asmeniui

UZsakovo nurodylas teises ir pareigas pagal Sutarlis su trediaisiais asmenimis,
pasira$ant tridal| susitarima;

21.2.5. imtis visy bitiny priemoniy Rangovo turtui, galindiam pereiti ar
perejusiam UZsakove nuosavybén, apsaugoti;

2128 padalinti 8  Statybvietés/Darby wykdymo  vietos UZsakovo
nepageidaujamas perimti visas Prekes irfar kita Darby atlikimui naudojama turta;
2127 vykayti UZsakovo nurcdymus, bitinus Sutariai nutraukti ir Darby
perdavimui.

213, Uzsakovas, nutraukdamas Sutartj Bendryjy salygy 21.1 punkie numatytals
pagrindais, 0 taip pat kitais pagrindais dé! Rangovo kaltés, turi teisg reikalauti i§
Rangovo sumokéti arba turl teise i¥skaiCiuoti i¥ Rangovui mokéting sumy
Specialicsiose salygose nurodyta bauda nuo bendros Sutarties Kainos ir visus dél to
UZsakovo patirtus nuostolius, tiek kiek nepadengia Siame punkte numatyta bauda.

214.  Rangovas turi teisg vienadaliskai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti Sutartj,
i§ anksto jspéjes aple tai UZsakova radtu pried 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny,
jelgu:

214.1. Uzsakovas neatsiskaito su Rangovu uZ finkamai atliktus ir priduotus

Darbus ilgiau kaip 60 (SeSiasdedimt) kalendoriniy dieny nuc jspéjimo, nuradyto
Bendnyjy salygu 20.1 punkte, termino pabaigos,

214.2. UZsakovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy isipareigojimy
ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél imanomo 8y
sipareigoiimy vykdymo ateityje;

214.3. darbai dél esminiy Uisakovo paZeidimy Rangovo yra sustabdyl
(Bendnyjy salygy 12.2.3 punktas) ilgiau kaip 90 (devyniasdesimt) kalendariniy dieny,
jei Salys nesusitaria kitaip.

215, Jelgu Rangovas nutrauké Sutart Bendryjy salygy 214 p. numatylais
pagrindais, jis turi teise gauti atlyginima, 2 tinkamai atliktus Darbus ir ki pranesime
apie Sutarties nutraukima diencs isigytas ir UZsakovui UZsakovo sutikimu perduotas
Prekas, |rangg ir Priemones, o taip pat Uésakovas, Rangovo pareikalavimu, privaio
sumcketi Rangovui Sutarties Specialiosiose salygose numatylo dydZio procentals,
skaiGiuojant nuo Sutarties kainos, bauda ir atlyginti visus dél to Rangovo patirtus
nuostoiius, tiek kiek jy nepadengia UZsakovo Rangovui dél Sutaries nutraukimo
mokama bauda.

2168, UZsakovas turi teise nutraukti Sutart dél bet kuriy priezaséiy, apie tai rasiu
ispajes Rangova pries 30 (trisdedimt) kalendariniy dieny. Tekiu atveju jis tur sumoketi
Rangovui uZ tinkamai atfiktus Darbus, iki prane$imo apie Sutarties nutraukima dienos
isigytas ir UZsakovui, Uzsakovo sutikimu perduotas Prekes, [ranga ir Priemones Dei
atlyginti visus dé! tokio Sutarties nutraukimoe Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius.

22, SALIY PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

22.1. 8alys pareidkia ir garantuoja, kad:
2211 Sutartis nepriestarauja Saliy interesams, buva priimti ir yra galicjantys
visi Sios Sularties teisétam sudarymui, galiojimui ir wykdymui bitini Saliy
kompetentingy organy sprendimai ir gautli atitinkami jy pritaimai, o Sutarj
pasirasants atstovas sudaro $ig Sulartj nepaZeisdamas savo kompetencijos;
22.1.2. Sutarties sudarymas, jus vykdymas nepa’eidfia Kiekviera Sal|
saistandiy akly, teismy ar arbitraZy sprendimuy ir kity Sal; jpareigojanéiy dokumenty,
taip pat Saliu.gakcininkq, kreditoriy ar kity tregiyjy asmeny teisiy ir teiséty interesy;
2213 alys atskleidé viena kitai visg joms Zinoma ir turinéia esmings reikimes
Sios Sutarties sudarymui ir vykdymui informagijg ir 8i informacija néra klaidinanti;
2214, nevyksta ir Sutarties sudarymo metu negresia jokie Salies nemokumo,
bankrato, reorganizavimo ar likvidavimo procesai;
2215, Sutarti sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutarties nuostatose
uZfiksuotas salygas.
22.2.  Rangovas pareikia ir garantucja, kad:
222.1. jis bei jo jsipareigojimy vykdymut pasitelkti asmenys iki Darby pradZios
bus gave visus bltinus leidimus, ficencijas, atestaciios paZyméjimus ir kitus
dokumentus, jgalinandius Rangova tinkamai ijvykdyti ioje Sutaryje numatytus
isipareigojimus;
2222. prie§ Sutarties sudarymg yra susipaZings su visais UZsakovo iki
Sutarties pasirafymo jam pateikiais dokumentais ir nformacija, juos isamiai
isanalizavo, patikrino, jokiy neaiskumy dél jy neturi, $iose dokumentuose esantios
informacijos pakanka, kad Rangovas galéty tinkamai ivykdyti Sutartimi prisimtus
isipareigojimus.
2223 Saliyy ir jy samdomy asmeny finansinis, ekonominis, techninis ir kt.
pajégumai leidsia jam tinkamai jvykdyti i§ Sutarties kylandius jsipareigojimus bel
uZtikrinti aukatiausia jo Sutarties pagrindu atliekamy Darby kokybe.
223.  Salys patvirtina, kad Bendruju salygy 22.1 ir 22.2 punktuose save duotus
pareiskimus ir garantijas padaré siekdamos {ikinti viena kitg sudaryti 3ia Sutart], ir
kad Sutartj sudaré, remdamosiir pilnai pasikliaudamos kiekvienu i Siy pareiSkimy ir
garantijy.
224, Salys garantucja, kad kiekvienas i§ Bendrjy salygy 22.1 ir 22.2 punklucsa
padaryty pareiskimy ir garantijy, Sutarties sudarymo diena ir U0 ki ies
galiojimo medu yra t%(n‘ ir teisingi visomnis esminemis squgomishﬂr%k}gsmétit%s%@g gq
parei$kimy ir garantijy néra praieislas\"gilg momentas, leidZiantis caryti tokj
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pargiskima, ir garantija klaidinanéiais ar turindiais kita prasme. Bet kuriuo mety
Sutarties galiojimo terminu et kuri i§ $ally turi teisg pareikalauti kitos Salies patvirtinti,
kad Sie pareiskimai ir garantijos yra teisingos tokio pradymo gavimo dieng.

22.5.  Jeigu atitinkama, diena Sioje Sutartyje patelkti pare/$kimai ir garantijos buvo
neteisingi, Salis, kurial toks parei$kimas, garantija ar patvirinimas buvo pateikias
(nukentéjusicf Safis), turi teise (papildomal Ir neapribojant teisiy, kuriomis ji gali
pasinaudoti pagal Lietuvos Respublikos (statymus) reikalauti 1§ Salies, pateikusios
toki pareiskima I garantija, atlyginti nuostolius ar papildomas Blaidas, atsiradusias
del to, kad nukentéjusicji Salis pasikliové neatitinkanziu tikrovés pareiSkimu it
garantia, ir kuriy nukentéjusicji Salis bty nepatyrusi, jei pareiSkimas Ir garantija baty
atitikg tikrove.

23, SUBRANGOVY KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT
SUTART) BUS PASITELKIAMI)

23.1. Rangovas sutarflai vykdyt gali pasitekt tik tuos subrangovus, kurie

numatyti Rangovo pasidlyme.

23.2. Rangovas sutarties vykdymo metu gali keisti pasidlyme nurodytus

subrangovus pasikeitus aplinkybéms, kai:

23.2.1. 1os apiinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po pirkimo sutaries
sudarymo;

23.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasidlyma patelkine ar pirkimo sutarties
sudarymo metu nega'éjo protingai numatyti,

23.2.3. tyaplinkybiy Rangovas negali kontroliuoty;

23.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes | aplinkybiy atsiradimo rizikos.

23.3.  Jeigu Rangavas sutaries vykdymo metu ketina keisti Rangovo pasidlyme

nurodytus subrangovus, Rangovas privalo apie tat i anksto, tadiau ne véliau kaip

pried 10 {dedimt) darbo dierw, informuoti UZsakova, pateikti iSsamius argumentus,

kokie subrangovai ir kokiai darby daliai planuojami pasitelkti, Naujal pasitelkti

subrangovai negali bati Jemesnés kvalifikacios nei keidlami subrangovai.

Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskirlama sutarties dalimi.

234.  Subrangovy pasitelkimas nekeifia Rangovo atsakomybés UZsakovui del

Sutarties jvykdymo. Rangovas visais atvejais lieka tiesiogiai ir asmeniskal atsakingas

pried UZsakova uZ tinkama Darby aflikima, Prekiy tiekima irfar bet kokia Zalg

(nuostolius}, kuriuos UZsakovas irfar tretiefi asmenys patiia d&l Rangovo iar jo

pasitalkiy tre¢iyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy padeidimo. Subranga nesukuria

sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangove. Rangovas atsako uZ savo pasitelkty

subrangovy veiksmus ar neveikima. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams

lsipareigojimams vykdyti bty pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidZia

Rangove nuo jokik jo [sipareigejimy pagal Sutart).

235, Rangovas isipareigoja uZtikrinti, kad jo pasitelkti subrangovai atliks

velksmus, kurig atitiks Rangove pasidlyma,

24. NENUGALIMA JEGA

24.1.  Nenugalima jéga — nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti

arba igvength, nei kuriomis nors priemonémis pasalinti {$iai sutartiai taikoma Lietuvos

Respublikos nominiais aktais nustatytas nenugalimos jégos  apibréZimas).

Nenugalimos jegos fakto jrodymui turi bati pateikta 1987 m kove 13 d. Lietuvos

Respublikos Vyriausybés nutarime Nr, 222 patvirtinioje Nenugalimos jéges (force

majeure) aplinkybes liudijandiy pazymy iSdavime tvarkoje nurodyta Nenugalimos

jéges {force majeure) aplinkybes liudijanti paZyma.

242, Nei vienai i§ §ios Sutarties Saliy netalkemos nucbaudas uZ Sutarties

nesavalalkj vykdyma, jeigu tai bus nenugalimos jégos pasekme.

243, Sutarties Salis, kuri déi Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali vykdyt

prisiimty isipareigojimy, privalo per 2 {dvi) darbo dienas, kai suZincjc apie $ias

aplinkybes, i§siysti radtiska pranesima apie tai kitai Saliai.

244, Pasibaigus nenugalimos jégos velkimui, Salys privalo jvykdyt visus

nelvykdytus isipareigojimus viena kitos atévilgiu, nebent kitaip yra nustatyta Sutartyle.

25, KONFIGENCIALI INFORMACIJA

251, Salys besalygikai sutinka, kad visi dokumentai ir bet kokia kita informacija,
susijusi su Sutartimi irfar jes vykdymu, yra konfidenciali ir gafi bati naudojama tik
Sutarties vykdymui, joje nustatyta tvarka Ir salygomis. Salys neterminuotam laikui
isipareigoja neteikii jokios informacijos apie Objekta, Darbus, kita Salj Ziniasklaidos
priemonéms ar kitems asmenims, i§ anksto nesuderings teiktinos informacijos
pobiidzio bei turinio su kita Salimi rastu. Salys iaip pat isipareigoja neatskleisti
korfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, léskyrus atvejus, kai toks
informacijos atskleidimas privalomas pagal LR teises akty reikalavimus. Sutarties
dokumenty pateikimas trediajai $aliai, vykdant UZsakovo sudaryta nuomos sutartj,
kurios pagrindu UZsakovas nuomojasi Silumos tinklus, nelaikomas konfidencialume
[sipareigojimy paZeidimu.

252.  Jeigu viena & Saliy nesilaikys Slame Sutarties skyriuje numatyty
isipareigojimy, ji privaies atlyginti visa kitos Salies dél to patirta Zala,

26. BAIGIAMOSIOS NUQSTATOS

261, Specialiosiose salygose iSdéstylos sajygos yra spacialios Bendryjy nuostaty
ativilgiu ir, esant prieStaravimams tarp Bendnyjy ir Speciallyjy Sutaries salygy,
pirmenybé telkiama ir Salys vadevausis Specialiosiomis salygomis. Esant
priestaravimy tarp Specialiyjy sajygu i viedojo pirkimo, kurio pasekoje buvo sudaryta
§i Sutartis, dokumenty, pirmenybé teikiama ir Salys vadovausis Specialicsiomis
salygoms.

26.2.  Salys sudarydamos, vykdydamos ir nutraukdamos $ia Sutart vadovaujasi
Lietuvos Respublikos teisés akials. Salys susitaria, kad bet koxs Saliy nesutarimas,
kylantis § Sios Sutarties ar susijgs su ja, bus sprendZiamas deryby bidu, o
nepasiekus abiem Salims primtino sprendimo - kompetentingame  Lietuvos
Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

26.3. Sutarties salygos Sutarties galiojimo lakotarpiu negali bt keiciamos,
i#skyrus Sutartyje aptartas arba tokias salygas, kurias pakeitus nebily pazeisti
Viedujy pirkimy istatyme nustatyti principai ir tikslai i tokiems Sutarties sajygy
pakeitimams bus gauti privafomi VieSyjy pirkimy {statyme nustatyti sutikimai.

264,  Ne viena i§ Saliy netur teisés perleisti i§ $ios Sutarties kylanéias feises ir
pareigas be i$ankstinic raétisko kitos Salies sutikimo, tame tarpe jstatymuy nustatytais
bidals, tokiais kaip, pvz., reorganizavimas,

265,  Salys bet kokius pranedimus pagal Sutartj ftetkia pasiraytinat arba siuncia
registructu laisku Specialiose salygese nurodytais Saliy adresais, adresalu nurodant
Specialiose salygose nurodytus kantaktinius asmenis. giame punkte nustatyta tvarka
siuntiamas pranedimas laikomas tinkamai jteiktu: [teikiant asmenidai - {teikimeo
momentu, jei slungiama registruotu pastu - po 3 (trijy) darbo dieny nuo i§siuntmo
momento. Pasikeitus Salies adresui, Salis per 5 (penkias) darbo dienas privalo
informuoti kita Sali apie adreso pakeitima.

266 Ten, kur Sioje Sutartyje vartojami ZodZiai susitart”, suderintl’,
JSusitarimas®, ,suderinimas”, rei$kia, kad tai privalo buti uZfiksuota radtu.

267.  Vykdydamos $ia Sutart, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais,
kitais normatyviniais dokumentais bei §ios Sutarties nuostatomis.

26.8.  SiSutartis suradyta dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais, i$
kuriy po viena atiduodama kiekvienai i§ Saliy,

26.9.  Sutartis jsigalioja nuo to momento, kai ja pasirado bei antspaudals palvirtina
igalioti Saliy atstovai. Sutartis galioja iki tol, kal Salys pilna apimtimi jvykdys Sutarimi
prisiimtus [sipareigojimus arba iki jos nutraukimo icje Sutartyje irar teisés aktuose
nustatyta tvarka.

27. PRIEDAL
271, Prigdas Nr. 1 - Atlikty darby (F2) ir galutinio darby prigmime — perdavimo
akiy formos;

27.2. Priedas Nr. 2 - Pa2ymos apie atlikty darby verte forma (F3};

27.3. Priedas Nr. 3 - Ataskaitos pagal Sutarties Bendrujy salygy 10.1 punkig
forma;

27.4. Priedas Nr. 4 - Atlieky vaidymo planc forma;

27.5. Priedas Nr. 5 - integruotos vadybos sistemos :golitika;

278. Priedas Nr. 6 - Mokajimy Rangovui grafiko forma.

Vizuota e!. parady
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Bendryjy rangos sutarties salygy
1 priedas

ATLIKTU DARBU (F2) IR GALUTINIO DARBU PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTU FORMOS

ATLIKTU DARBU (F2) AKTO FORMA

Objekto pavadinimas,

Forma Nr. 2

Uzsakovas invent, Nr.
Rangovas
Sutartis Nr.
201, .m.......eels mén.....d
Atlikty darby priémimo
AKTAS Nr,
uz20T..m. e men
Eil. - Mato Vat. _— Atlikty darby
NI Darbo kodas Darby pavadinimas vt Kaina Kiekis verts Eur
1 2 3 4 5 6 7
VISO
PVM
VISO su PVM
UZSAKOVAS RANGOVAS
Vizuota el parafu
WY 719
a:!min!k-;tra_toré
aga Kundinnaig
10 ’



GALUTINIO DARBU PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTO FORMA

Atlikty darby uzbaigimo aktas Nr.

1. Darbai, vykdyti objekte pagal
201 m. d. pasirasytg Sutartj Nr. , atlikti pilnai.
Uzsakovas pretenzijy neturi. (Trikumai, jei tokie buvo, paSalinti pilnai).
Darbus perdavé
Darbus priemé
2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie tritkumai:

Trukurmus uzfiksavo:
Uz Uzsakova:

(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, paradas)

Uz Rangova:

(vardas, pavardé, uZimamos pareigos, para3as)

Trikumy padalinimo terminas
Trikumy fiksavimo data

3. 8is Aktas yra neatskiriama 201__ m. d. Sutarties Nr. dalis.
4, Aktas sudarytas ir pasiradytas 201_ m. d.
5. Uz Uzsakova: UZ Rangovy:
AV, AV,
ﬁff,’? i Vizuota ef, paragu
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Bendryjy rangos sutarties sglygu
3 priedas

ATASKAITOS PAGAL SUTARTIES BENDRUJU SALYGU 10.1 PUNKTA FORMA

Darby vykdymo ataskaita Forma PV(1]

Projekto pavadinimas
Metai : Savaités Nr.
Eil. Reikéjo Vélavimas Progreso
Nr. | Gairiy plano etapas atlikti Atlikta | % Veélavimas | uZduotis Pastabo
% % % dienomis

1 | Sutarties pasiraiymas

2

3

4

5

6

7

8

Testavimas, darby priémimas

Bandomoji ¢ksploatacija

Galutinis darby priémimas

PripaZinimas tinkamu naudoti

Pastaba: Gairiy plano etapai gali biiti kei¢iami ir smulkiai detaliznojami pagal poreikj

Rangovas Vardas, pavarde, pareigos, paraias

Vizuota el parasu

WX 2112

13 Aiministratord
Raep Kundiineité
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Darby vykdymo ataskaita Forma PV02

Projekto pavadinimas
Motai | | SavaitesNr. | |

Eil. Protokoluo's © Trumpas 1.3r1valoma Ve¢lavimas, Kas Progreso

uzfiksuoti jvykdymo . . . Pastabos
Nr, . apra¥ymas dienomis daroma uzduotis

nurodymai data

Rangovas Vardas, pavardé, pareigos, paralas
Vizuota el paratu
i
WX 2172
1 4 Administratore
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Bendruju rangos sutarties salygy

4 priedas

ATLIEKU VALDYMO PLANO FORMA
Rangovo organizacijos, atliekancios darbus ar teikianéios paslaugas

UAB ,,Litesko* teritorijoje

ATLIEKU VALDYMO PLANAS

Data

Rangovinés organizacijos, kuri atlicka darbus ar teikia
paslaugas UAB ,Litesko* teritorijoje, pavadinimas ir
adresas:

(toliau tekste — Rangovas)

Sutarties tarp UAB ,,Litesko® ir Rangovo pagal kuria
bus atlickami darbai numeris bei pasiraSymo data.

Rangovo veiklos, kurioje susidarys atliekos,
pavadinimas (zrumpas apibiidinimas, atliekami
darbai/teikiamos pasiaugos):

(toliau tekste — Rangovo veikla)

Rangovo veikloje susidarandios atliekos (suradyti
kokios numatomos atliekos);

Rangovo veiklos vieta (UAB ,, Litesko * objektas,
kuriame dirbama);

Rangovo vadovybés jgaliotas darbuotojas
(darbuotojai) atsakingas uz atlicky valdyma
(Pareigos, Vardas, Pavarde, tel. Nr., paraias, data.).

et —

veikla Bendrovéje.
( Pareigos, vardas, pavarde, parasas, data)

UAB ,,Litesko* Aplinkosaugos ir kokybeés tarnybos
inZinierius.
(Vardas, pavarde, parasas, data)
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'.v;:' LitESko Druskininkai

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
L.8.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Projektas ,,Silumos tinkly jvado | gyvenamajj namg Fonbergo g. 6, Druskininkuose
statyba®;

Projekto tipas: Techninis darbo projektas (toliau - Projektas);

Uzsakovas: UAB ,,Litesko®;

Projektas bus jgyvendinamas pagal principa ..iki rakto”. Techniniai reikalavimai i$déstyti

siame dokumente. Rangovas bus parenkamas vie$ojo pirkimo metu,

Prie§ pateikiant pasifilyma, Rangovas privalo apsilankyti filiale ,,Druskininky Siluma® ir

susipaZinti su esama statomy trasy padétimi, jvertinti ir numatyti visus darbus (tyrimy,

archeologiniy Zvalgymy, projektavimo, derinimo, tiekimo, statybos darby, vamzdyny

montavimo ir t.t.), reikalingus trasy statybos darbams atlikti.

Pagal projektavimo salygas ir pateiktas schemas, kuriose nurodytos trasy statybos darby

ribos, Rangovas privalo atlikti visus projektavimo, demontavimo, Silumos tiekimo

vamzdyny pirkimo, tiekimo, statybos / montavimo, perdavimo eksploatuoti darbus ir t.t.

Projektas turi biiti atliktas taip, kad biity numatyti visi tam reikalingi darbai ir medZiagos.

Projektavimo ir statybos metu iskilus nenumatytiems klausimams, jie turés biti i3spresti,

nedidinant sutarties kainos;

Pagrindas projektavimui ir darbu vykdymui: sutartis,

Sutarties kaina (tame skai¢iuje statybos-montavimo darby kaina): nustatoma pagal

pasifilymus vie$ojo pirkimo metu;

Statybos vieta: Druskininky miestas, Fonbergo gatvé;

. Planuojama veikla: projektavimas ir trasos statybos darbai,

1. Terminas - Visus uzduotyje numatomus darbus iki 2015 m. rugséjo 30 d., UzZsitgsus

vieduju pirkimy procedliroms, sutarties terminai atitinkamai gali biiti pratgsti arba atidétas
sutarties pasiraSymas.

12. Esama padétis: (apradymas pridedamas; detalesnis - tyrimas vietoje);
3. Veiklos kooperavimas: kooperuojama pagal suderinta darby grafikg;
4, Sifiloma gamybos technologija nurodyta techninéje uzduotyje;
5. Siillomi gamybos metodai, organizavimo bidai ir valdymas: iki minimumo sutrumpinti

Silumineés energijos tiekimo pertrGk] statybos metu;

1.16. Numatomas komplekso plétimas: nenumatomas;

1.17. Projektinés dokumentacijos variantai ir jy rengimo tvarka nurodyta techninéje uzduotyje;

1.18. Poreikis interjerams projektuoti: néra,

1.19. Meno kiiriniy panaudojimas: nera;

1.20. Vaizdiné projekto priemonés: néra;

1.21. Projekto derinimas: su UAB “Litesko™ filialu ,Druskininky Siluma“, AB ,Druskininky
Silumos tinklai“, Druskininky miesto savivaldybe, projektavimo salygas iSdavusiomis
institucijomis ir kitomis suinteresuotomis organizacijomis. Vamzdyno diametro parinkimg
papildomai derinti su UAB ,Litesko™ hidraulinio skaid¢iavimo inZinieriumi. Trasos
montaZing instrukcija derinti su vamzdyno tiekéju. Projekta suderinti su UAB , Litesko®,
projekty derinimo komisijoje;

1.22. Projektinés dokumentacijos egzemplioriu, pateikiamy uZsakovui, skaiCius: 4 egz. + 2 egz.
elektronine versija (pdf. ir dwg. formatuose);

1.23. Baigus darbus, pries priduodamas darby zong UZsakovui, Rangovas privalo darby zona
sutvarkyti, bei savo lé3omis ir atsakomybe visas 3iuksles ir atliekas iveZti, ir priduoti jas |
sgvartyng ar atliekas utilizuojan¢iai jmonei;

1.24. Kiti papildomi reikalavimai: néra;
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2. SILUMOS TRASY STATYBOS DARBU TIKSLAS IR APIMTYS

2.1. Druskininky savivaldybéje pradéti modernizuoti daugiabuciai gyvenamieji namai, dalis ju
Silumos energijg Sildymui ir kar$ta vanden] gauna i§ grupiniy boileriniy, t.y. neturi savo
individualaus Silumos punkto. Modernizavimo darby metu daugiabutiame gyvenamajame
name Fonbergo g. 6, Druskininkai jrengiamas naujas automatizuotas Silumos punktas,
Savivaldybés administracija ratu kreipési i UAB "Litesko" filialg "Druskininky §iluma" su
prasymu, kad UAB "Litesko" nutiesty | naujg §ilumos punktg auksty parametry $ilumos
tinklus, Siuos darbus ji uZskaitys uZ investicija. Sig investicija Druskininky miesto
savivaldybés taryba 2015 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-33 suderino.

2.2. Pagal techninés uzduoties reikalavimus reikia:

2.2.1. Suprojektuoti ir sumontuoti centralizuoto $ilumos tickimo bekanalio tipo tinklus, su
gedimy patikros kontrolés sistema, kuriy atkarpos (schema) nurodytos Zemiau
pateikiamoje lenteléje Nr.1 ir schemoje,

2.2.2. Suprojektuoti ir sumontuoti sklendZiy $ulinélj su uZdaromgja armatura.

2.2.3. Projektavimo metu, numatyti 3ulinélius, uzdaromaja, nuorinimo ir drenavimo armattras.
Bekanalinio vamzdyno paklojimo minimalus atstumas nuo vamzdyny iZoliacijos
apvalkalo virdaus iki tos vietovés pavirSiaus dangos apacios turi bati 0,6 m.

Lentele 1
Trasos atkarpa tarp Silumos kamery Esamy atkarpy charakteristikos Numatomos charakteristikos
iy Statybos | Skersmuo | Ilgis | Paklojimo |Skersmuo| Ilgis |{Paklojimo
nuo iki . . .
metal Di; (mm) m tipas Dig(mm)| m tipas

Bekanaliy ilumos tinkly jvadas j daugiabutj gyvenama nama Fonbergo g. 6 g., Druskininkai - (1 pav.)

Prijungimo ta%as |Fonbergo g. 6 i 48,3 18 BK
VISO: 18
Schema Nr.1

[«% *‘““7

Fenbmgo g8
e M tatomi filumos Yk

e SHlenatin fuinels
Yo Aburgian Atimos arkeg
s B g th ¢

s £ B VR Ao tiok|a
— i el R

ale 101557 i : ¥
48030 :
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*Pastaba: Pateikti Silumos tinkly ruoZy ilgiai, ruozy konfigliracija gali keistis atsizvelgiant |
numatomy statybos ploty atnaujintas inZineriniy komunikacijy topografines nuotraukas bei
priimtus techninius sprendimus.

3. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

3.1. Paruodti $ilumos tiekimo tinkly statybos Projekta pagal pateikts schema, Sig techning
uzduotj. Rangovas organizuoja ir atlieka geodeziniy nuotrauky, iSpildomyjy nuotrauky,
techniniy, prisijungimo salygy ir kity, butiny dokumenty gavimg i§ suinteresuoty asmeny ir
organizaciju.

3.2. Projekta Rangovas privalo suderinti su visomis suinteresuotomis bei prisijungimo ar
projektavimo ir kitas sglygas i8davusiomis pusémis.

3.3. Projektavimui vadovautis galiojanciais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant:

3.2.1. Lietuvos respublikos Statybos jstatymas;

3.2.2. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riidys*;

3.2.3. STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*;

3.2.4. STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®,

3.2.5. STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertize®,

3.2.6. STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidZiantys dokumentai®;

3.2.7. STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieziora®;

3.2.8. STR 1.07.02:2005 ,,Zemés dabai®;

3.2.9. STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*;

3.2.10. STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas®;

3.2.11. Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklés;

3.2.12. Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisykles;

3.4, Reikalavimai skaitmeniniams planams (geodezinéms toponuotraukoms, projektuojamiems
$ilumos tinklams):

3.3.1. Topografiniai planai turi biiti sudaromi Lietuvos koordinadiy sistemoje (LKS-94),

3.3.2. Topografiniai planai turi biiti atlickami pagal $iy reglamenty reikalavimus:

a. GKTR 2.01.01:1999 ,.Pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarka®;

b. GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrin¢jimai‘;

¢. GKTR 2.11.02:2000 ,,Sutartiniai topografiniy plany M 1:500; 1:1 000; 1:2 000 1r
1:5 000 zenklai™.

3.3.3. Dokumentai pateikiami AutoCAD R14 - 2008 (*.dwg; *.dxf) arba MicroStation V8
(*.dgn) byly formate, laikantis korektisko sluoksniy suformavimo,

3.3.4. Topografiniuose planuose atskiruose sluoksniuose (pagal nomenklatiirg) atvaizduojami
statiniai ir inZineriniai tinklai remiantis ,Integruoty geoinformaciniy sistemy (InGIS)
geoduomeny specifikacija®:

a. inZineriniuose topografininvose — esami (veikiantys ir neveikiantys) Silumos
tinklai;

b. techniniuose darbo projektuose — esami, naikinami ir projektuojami 3ilumos
tinklai;

c. Projektuojant $ilumos tinklus sukurti naujus sluoksnius.

3.3.5. Sutartiniai Zenklai turi biiti atskirti pagal temy grupes:
a. geodezinis pagrindas (su koordinagiy linijy sankirta LKS-94);
b. reljefas;
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¢. statiniai (projekte turi biiti pazymétas visas pastatas kuriam statomas jvadas,
nurodomas pastato aukstingumas ir paskirtis);

d. inZineriniai tinklai (esami, projektuojami, naujai pastatyti, neveikiantys);

e. vamzdyny virSaus altitudés charakteringuose taSkuose (taikoma esamiems
§tlumos tinklams pagal esama duomeny bazg);

f. anotacijos (tekstiniai uZra3ai);

g. atskiry inZineriniy tinkly duomenys kuriami | atskirus sluoksnius su spalviniu

isskyrimu (pagal GKTR 2.11.02:2000 reikalavimus $ilumos tinklas — mélyna
spalva);

h. atliekama visy 3ilumos tinkly planiné ir vertikaliné geodeziné nuotrauka (pagal
GKTR 2.01.01:1999 reikalavimus). Vertikalinéje geodezinés nuotraukos dalyje
paZzymimas suformuotas Zemés pavirdius, pastatyti Silumos tinklai, su $ilumos
tinklais prasilenkian¢iy tinkly ir komunikacijy vieta;

i. topografiniuose planuose turi biiti parodyti visi pastatai, pastaty grupes (su visu
pastato, pastaty kontiiru) | kuriuos projektuojamas ir statomas 3ilumos tinkly
jvadas;

j. techniniame darbo projekte paZymimi visi po statybos neveiksiantys (plane ir
profilyje) &ilumos tinklai;

k. topografiniuose planuose paZzymimas vamzdyno diametras (vamzdZio iSorinis
diametras, vamzdZio i§orinis diametras su izoliacija, pvz. 168,3/315);

3.3.6. Bendrieji projekto reikalavimai.

3.3.7. Statytojas (uZzsakovas): UAB , Litesko®.

3.3.8. Statinio pavadinimas turi atitikti Projekto pavadinimg
3.3.9. Statinio Projekto dalys:

3.5
3.6.

37
3.8

309.

a. bendroji dalis;

b. Silumos gamybos ir tiekimo dalis;

c. sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis;

d. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;

e. kitos Projekto dalys ruo§iamos pagal poreiki.
Projektucjami ilumos tiekimo tinklai — pramoniniu blidu izoliuoti vamzdZiai su gedimy
kontrolés sistema.
Projekte atlikti preliminarius statinius skai¢iavimus ir pateikti iSvada.
Pagal skai¢iavimy i§vadas suprojektuoti nejudamas atramas, e-movas.
Projekte montazine schema derinti su vamzdziy tiekéju (ant montaZinés schemos dedamas
antspaudas ir pasirao atsakingas vamzdZiy tiekéjo atstovas) ir su UAB ,Litesko® filialu
,,Druskininky $iluma®..
Pateikti Projekta Druskininky miesto savivaldybés administracijos Nuolatinei statybos
komisijai, derinti su suinteresuotomis organizacijomis (kaip nurodyta bendruose
reikalavimuose).

3.10. Rangovas privalo parengti ir pateikti UZsakovui visa reikiama dokumentacija, atitinkan¢ia

galiojandius reikalavimus ir paruosta pateikimui j IS ,,Infostatyba®™.

3.11. Pagal STR 1.09.04:2007 ,Statinio projekto vykdymo prieZitira“ Silumos tiekimo tinkly

projekto vykdymo prieZilira vykdo Projekto autorius.

3.12. Pasikeitus techninéje uZduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,

standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant jy pavadinimus ar Zymejimus)
Rangovas privalo vadovautis tik galiojan¢iais (aktualiais) teisiniais aktais.

3.13. Visi inZineriniai sprendimai turi biti suderinti su UZsakovu.
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4, TECHNINE SPECIFIKACIJA VAMZDYNAMS

4.1. Vandens kokybé:
Visi komponentai turi biiti parenkami vartojimui pagal dominuojanéio vandens kokybe. Vandens
kokybés parametry maksimalios reik¥mes pateiktos Lenteléje 2.

] Lentelé 2
Pozicija Mgtavnqo Sildymo sistema Salto va.llldens tiekimo
vienetai sistema
Bendras kietumas mg-ekv./kg 0.09 5.8
Sarmingumas, pagal f-
Fbendras mg-ckv./kg 0,3/1,1 -/5,5
Karbonatinis indeksas (mg-ekv/kg)2 0.1 -
pH 3 9.5-10.0 7.5-8.4
Chloridai mg/kg 11,0- 30,0 35.0
Gelezis mgkg 0,2-1.5 4,92
Varis mg'kg 0,03 - 0.05 -
Sulfatai mg'kg 14,0 — 40,0 48.3
Suspenduotos dalelés mg/kg 0.1-2,0 13.0
Naftos produktai mg/kg 0,02 -0.2 -
Silikatai mg/kg 5,0-7,0 -
Deguonis mg/kg 0,01- 0.05 -
Cinkas mg/kg 0.01 0.03
Druskingumas mg/kg 100-120 320

Pastaba: Momentais deguonies koncentracija gali buti ir Zymiai didesne

4.2. Techniniai reikalavimai.

42.1, Nurodyti reikalavimai medZiagoms turi buti suprantami kaip minimaliis reikalavimai.

422, Pasikeitus techninéje uZduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant jy pavadinimus ar Zyméjimus)

Rangovas privalo vadovautis tik galiojanéiais (aktualiais) dokumentais.

42.3. Rangovas privalo vadovautis ir uztikrinti visy nurodyty galiojanéiy standarty ar
lygiaveréiy dokumenty reikalavimus.

42.4. Visos pateikiamos medzZiagos privalo atitikti §iy techniniy sglygy ir nurodyty galiojanciy
standarty reikalavimus arba buti lygiavertés.

4.2.5. Pramoniniu biidu neardomi izoliuotos vamzdyny sistemos numatomas minimalus
tarnavimo ilgaamziskumas — 30 mety.

42.6. Pateikiami vamzdZiai turi turéti gaminiy kokybés sertifikatus ir atitikties deklaracija.

4.2.7. Pramoniniu budu izoliuoty vamzdZiy sistema turi atitikti galiojan¢ius Lietuvos standartus
ir normatyvinius dokumentus, jskaitant, bet neapsiribojant:

a.  VamzdZzio komplekto apvalkalo skersmens ir centrinés linijos nukrypos turi atitikti
LST EN 253:2009. Bekanaliy karito vandens tinkly 1§ anksto neardomai izolinotos
vamzdZiy sistemos. VamzdZio saranka, sudaryta i$ pagrindinio plieninio vamzdzio,
Siluminés poliuretaninés izoliacijos ir i§orinio polietileninio apvalkalo.

b.  LST EN 448:2009 Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karSto
vandens tinkly i% anksto neardomai izoliuotos vamzdZiy sistemos. Jungiamyjy
detaliy sarankos, sudarytos i§ plieniniy pagrindiniy vamzdZiy, poliuretanines
$ilumineés izoliacijos ir i3orinio polietileninio apvalkalo.

A imte Al
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f.

LST EN 488:2011 Centralizuoto Silumos tickimo vamzdZiai. Bekanaliy kar§to
vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuoty vamzdziy sistemos. Plieniniy
vamzdyno jvady plieniniy sklendZiy sgrankos su poliuretanine Silumine izoliacija ir
iSoriniu polietileniniu apvalkalu;LST EN 489:2009 Centralizuoto §ilumos tiekimo
vamzdziai. Bekanaliy kar§to vandens tinkly 1§ anksto neardomai izoliuotos
vamzdziy sistemos. Plieniniy at§akiniy vamzdZiy jungiy sgrankos, poliuretaniné
§iluminé izoliacija ir i§orinis polietileninis apvalkalas.

LST EN 13941:2009+A1:2010 Centralizuoto $ilumos tiekimo 1% anksto neardomai
izolivoty vamzdziy sistemy projektavimas ir jrengimas.

LST EN 14419:2009 Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliniy kar3to
vandens tinkly i§ i$ anksto neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos.Stebéjimo
sistemos.

Ukio ministerijos ,,Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisykles®.

4.2.8. Izoliacijos $ilumos laidumas:

a.

izoliacijos &ilumos laidumo koeficiento maksimali reik¥me 0,027 Wm/K, esant
50°C,matavimus atliekant prie trijy skirtingy temperatiiry esant $ilumnesio
temperatirai 80+10°C.Bandymo sertifikate turi biiti nurodomas bandinio izoliacijos
tankis ir puty dujy sudétis.

429 Zenklinimas:

a.

gaminiai turi turéti sekancius gamyklinius identifikavimo Zenklinimus kiekvieno
atskiro apvalkalinio vamzdZio iSoréje:

gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo Zenklas;

plieninio vamzdZio nominalus skersmuo ir nominalus sienelés storis;

plieno techninés charakteristikos ir marké;

gaminio CEN standarto numeris;

pagaminimo metai ir savaité;

papildomi duomenys, pvz. alkiinés lenkimo kampas,

partijos numeris.

4.2.10. Zenklinimas turi biiti uZ zonos, rezervuotos apvalkalo jungtims, riby.
4.2.11. Pramoniniu bidu izoliuoti vamzdZiai:

a.

pramoniniu biidu izolivoti vamzdzZiai turi biti pagaminti i§ plieno vamzdzio,
poliuretano puty izoliacijos kartu su neizoliuotais signaliniais variniais laidais ir
iSorinio plastmasinio apvalkalo. MedZiagos yra sujungtos kartu suformuodamos
kieta vienetg atspary kirpimui tarp plieninio vamzdZio ir iSorinio apvalkalo min.
0,12 N/mm? adine kryptimi.

pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai turi atitikti LST EN 253:2009 standarto
reikalavimus;

pramoniniu biidu izoliuoty centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdyny sistema turi
biiti surista sistema, susidedanti i§ pagrindinio plieninio vamzdZio ir su juo
patikimai puty izoliacija suridto plastmasinio apvalkalo, suformuodami tvirtg
vieneta. Poslinkiai plieno vamzdyje perduodami | apvalkala per poliuretano puty
izoliacijos sluoksnj.

Vamzdzio komplekto izoliacijos putiklis turi bati ciklopentanas.Neleidziamas
freono arba gryno CO2 naudojimas.

Naujo ir sendinto 160°C temperatiiroje maziausiai 3600 val. vamzdZio komplekto
atsparumas kirpimui aSine arba tangentine kryptimis turi atitikti LST EN 253:2009
reikalavimus, esant patikros temperatiirai 23°C ir 140°C.

vamzdZiai gali biti pateikiami 6 m, 12 m arba 16 m ilgio, maksimali nuokrypa
+15/-0 mm.
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g. visy vamzdziy galai turi turéti apsauginius gaubtus.
h. vamzdzio paskirtis - termofikacinio vandens vamzdynas.
i.  terpés temperatlra — 120°C, slégis — 1,6 MPa.
Izolivoty vamzdyny $ilumos nuostoliai neturi vir§yti vertés, kuri pateikta Lenteléje Nr. 3

Lentele 3
Plieninio vamzdzZzio Silumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos $ilumos laidumo kocficientas
nominalus 0,03 W/(mK), aplinkos temperatiira +5°C, vamzdZiy porose 100 °C
skersmuo temperatiirai
25 17,1
32 18,2
40 21,1
50 22,3
65 284
80 29,7
100 33,7
125 33,0
150 38,0
200 473
250 46,1
300 53,7
350 64,5
400 65,3
500 76,5
600 77,6
800 94,0

Istrauka i§ Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisykliy 5 priedas.

4.3. Plieniniai vamzdzZiai
43.1. Medziagos:
a.  plieno kokybe turi atitikti P235GH arba P265GH pagal EN 10217-2 arba LST EN
10217-5;
b. plienas turi bati ramaus stingimo;
¢. papildomi reikalavimai plienut:

¢ plieno cheminé sudétis (C - 0,12+0,22% (skersmenims DN < 100 leidZziama
C>0,10%); Mn — 0,35+0,65 %; Si - 0,12+0,30%; P — ne daugiau 0,04 %; S —ne
daugiau 0,05%) plieno mechanines savybes (stiprumo riba oB = 360+500 MPa,
takumo riba ot = 235+375 MPa, o1/cB<75%;

o plieniniai vamzdZiai turi turéti arba spiraling sitil¢ arba i8ilging sitilg, esant
suvirinimo faktoriui v=1.0. Vamzdzio plieno siiilés savybés — stiprumo riba ir
smiiginis tagsumas — ne blogesnés uZ padio vamzdZio plieno savybes.
fasoniniy daliy plienas turi biiti tokios pagios arba geresnés kokybés;

¢ plieninio vamzdZio skersmuo, sienutés storis bei nuokrypos turi atitikti LST EN
253:20009 reikalavimus.

d. kartu su plieniniais vamzdZiais turi biiti pateikiami 3.1.B sertifikatai pagal EN 1024.
432. Zyméjimas:
a. vamzdZiai turi turéti sekancius gamyklinius identifikavimo Zenklinimus kiekvieno

atskiro vamzdZio iSoréje, vamzdzio gale: et
S Vizuota el. paraSu
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¢ plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdzio Nr.;
¢ plieno marke;
o vamzdZzio @ir S.
4.33. Hidraulinis slégio bandymas:
a. kiekvienam vamzdziui turi buti atlickamas hidraulinis bandymas;
434, Vamzdziy galai:
a. vamzdZiy galy nuoZulos turi biti suformuojamos pagal EN 10217.
4.3.5. Pavir§iaus charakteristikos:

a. vamzdZiai izoliavimui turi biiti pristatomi be technologinio apdirbimo. Padengimas
tam, kad i¥vengti vamzdZiy korozijos transportavimo metu negalimas. Prie$ pradedant
izoliavimg vamzdZiy pavir$ius turi biti paruo§iamas nuvalant smeéliaptite/Sratpite ir
pasiekiant paviriaus §varumo laipsnj SA 1, kaip nurodyta ISO 8501-1.

4.4. Poliuretano puty izoliacija (PUR)
44.1. Medziagos:

b. poliuretano puty izoliacija (PUR) turi atitikti standarto LST EN 253:2009
reikalavimus.

¢.  Rangovas kartu su plieniniais vamzdZiais turi pateikti naudojamos puty izoliacijos
atitikties sertifikatus, tarnavimo dokumentacijg, paruo$ta naudojant skaiiavimy
programg, viena i§ sekanc¢iy priemoniy:

e metine apkrovos trukmeés kreive;
e temperatiirinés apkrovos lygiy skai¢iy iki 120 °C maziausiai 500 valandy,.

d. PUR tankio minimali reik§meé turi biiti ne maZiau 60 kg/m?, bandant pagal EN
489:2009 reikalavimus.

e. gniuzdymo stiprumas radialine kryptimi turi buti maZiausiai 0,3 MPa bandant pagal
EN 489:2009 reikalavimus.

f maZiausiai 88 % pavirSiaus turi biiti padengta nustatymo metu pagal ISO 4590,

g.  vandens absorbavimas turi biiti maZesnis negu 10 tirio procenty verdant 90 minu¢iy ir
i§bandytas vadovaujantis standartu EN 253-5.3.5.

h.  poliuretano puty izoliacija turi garantuoti, kad pakilus temperattrai iki 120 °C
izoliacijos savybés nepasikeis.

i. PUR izoliacija turi biiti vienalyté, vidutinis burbuliuky skersmuo maZziau kai 0,5 mm,
uzdary burbuliuky maZziausia 88 %.

4.5. Polietileno apvalkalas (PE)
4.5.1. MedZiagos:

a. polietileno apvalkalas turi atitikti standarto LST EN 253:2009 reikalavimus.

. Rangovas kartu su plieniniais vamzdZiais turi pateikti (PE) atitikties sertifikatus.

c¢. kartu su Zaliava butina naudoti tokj kiekj atitinkamy antioksidanty, kad biity
uztikrintas paruodimas ir galutinis panaudojimas.

d. gaminant vamzdZius, leidZziama naudoti atitinkamas gaminamos produkcijos vamzdziy
medZiagas be priemai%y. Gali bUti naudojama tik tokia vamzdZio medZiaga, kuri
nesudaro Zalingo poveikio salygu.

4,5.2.  Gabaritai ir tolerancijos

a. pries padengimg apvalkalas turi bati pateikiamas reikiamy matmeny ir atitinkamo
sienelés storio, vadovaujantis standartu LST EN 253:2009.

b. tam, kad uZtikrinti prikibimg prie izoliacinés medZiagos, apvalkalo pavirSius turi biiti
Siurkstintas 18 vidaus.
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pagaminto PE apvalkalo tankis turi biiti maZiausia 944 kg/m3, su 2,5+0,5 % tolygai
paskyrstytu suodziy kiekiu,

gamintojas turi nurodyti PE apvalkalo lydalo takumo indeksa (MFR), kuris atskiriems
vamzdziams neturi skirtis daugiau kaip 0,5 g/10 min., leistinas intervalas 0,2-1,4 g/10
min,

Ilgalaikiy mechaniniy savybiy bandymo (CLT) trukmé maZiausiai 2000 val. iki PE
apvalkalo bandinio suirimo, esant 80 *C temperatiirai.

jbrézto bandinio suirimo bandyme (NCLT) trukmé maZiausiai 300 val. iki PE
apvalkalo bandinio suirimo, esant 80 °C temperatiirai.

4.6. Pramoniniu biidu neardomai izolinotos fasoninés dalys

4.6.1.
a.

b.

MedZiagos:

pramoniniu biidu neardomai izoliuotos fasoninés dalys turi atitikti LST EN 448:2009
reikalavimus.

kartu su pramoniniu biidu neardomai izoliuotomis fasoninémis dalimis Rangovas turi
pateikti ir medZiagy atitikties sertifikatus.

pramorniniu biidu neardomai izoliuoty fasoniniy daliy apvalkalo suvirinimui
pageidaujmas veidrodinis (,,but welding™) arba lygiavertis suvirinimas. DraudZiamas
suvirinimas kar§tu oru.

Izoliactjos storis bet kurioje izolinoty fasoniniy daliy vietoje negali biiti maZiau nei
50% nominalaus izoliacijos storio.

4.7, Pramoniniu biidu neardomai izoliuotos sklendés

4.7.1.

5 0

472,

4.7.3.

474,

MedzZiagos:

pramoniniu biidu izoliuotos sklendés turi atitiktt LST EN 488:2011 reikalavimus.
kartu su pramoniniu biidu neardomai izoliuotomis sklendémis Rangovas turi pateikti ir
medziagy atitikties sertifikatus.

sklendés gali biiti pilno arba dalinio pralaidumo. Pilno pralaidumo sklendéms rutulio
skylés skersmuo turi atitikti vamzdZio skersmeniui.

rutulinés sklendés turi biti pritaikytos darbinéms temperatliroms ne maZiau kaip
140°C, vandens slégiui ne maziau kaip 25 bar ir leistiniems aSiniams jtempimams
300N/mm? (visi kriterijat kartu).

sklendés turi biiti tinkamos jrengimui Silumos tinkluose, t. y. medZziagos turi bati
atsparios esamai vandens, naudojamo tinkluose, kokybet. Vandens kokybés duomenys
patetkti p. 4.1.

sklendés rutulio medZiaga — nertidijantis plienas ar geresne.

sklendés plienas i paprasto plieno ar geresnis.

naudojamos sklendés ne maZesnio kaip 5 (A) klasés sandarumo.

Sleglo ribos ir temperatliros:

rutulinés sklendés turi biiti pritaikytos darbinéms temperatiiroms ne mazesnéms kaip
120 °C ir vandens slégiui ne mazesniam kaip 2,5 MPa (abu kriterijai kartu).

SklendZiy valdymas:

sklendés d 200 ir daugiau turi turéti rankines-mechanines pavaras sklendziy valdymo
palengvinimui. Pavaros turi rodyti sklendés biiklés padét (atidarytas, uzdarytas ir

pan.).

Nuorinimas/drenavimas:

Turi biiti galimybé tiekti pramoniniu blidu neardomai izoliuotas sklendes su
drenavimo ir/arba nuorinimo mazgais.
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4.8. Pramoniniu biidu neardomai izoliuoty vamzdyny jungtys
48.1. Medziagos:

a. pramoniniu biidu neardomai izolinoty vamzdyny jungtys turi atitikti LST EN
489:2009 reikalavimus.

b.  Kkartu su pramoniniu biidu neardomai izoliuotomis vamzdyny jungtimis Rangovas turi
pateikti ir medZiagy atitikties sertifikatus.

¢.  sujungimo medZiagos pristatomos supakuotos. Turi biiti naudojami apkrovos
perdavimo tipo sujungimai.

4.8.2.  Galimi jungéiy tipai:

a. termiSkai apspaudZiamos polietileno jungtys (PEX cross-linked);

b.  kontaktiniu biidu privirinamos polietileno jungtys (naudojamos jlietus jkaitinimo
laidus).

4.8.3.  Vamzdyny gamintojai turi pateikti sujungimo metodus, jy montaZo instrukcija ir
pagaminti bei pateikti visas jungiamasias medZziagas.
4.8.4.  Jungéiy patikra:

a.  Visy sujungimy sandarumo patikra turi biti atliekama slégiu, naudojant org ir kitas

tinkamas dujas, tikrinant oro tarpus tarp plieninio vamzdZio ir izolinoto apvalkalo.
4.8.5. Jungéiy izoliavimas:

a. poliuretano puty skyséiai pristatomi normuotais atitinkamam sujungimy dydZiui
reikalingo kiekio rinkiniais. Ry$kiis pazenklinimai ant kiekvieno rinkinio pakuotés turi
nurodyti kokio dydZio sujungimui rinkinys yra skirtas. Biitina sudaryti galimybe
efektyviai mai$yti du skys¢io komponentus uZdaroje sistemoje taip, kad visas skyséiy
mai$ymo ir pylimo ] sujungimus procesas biity atlickamas i§vengiant rizikos del
kontakto su minétomis medZiagomis.

b. jeigu jungtys bus uZpildomos montazo metu paruo$ta PUR medZiaga, PUR uZpildo
ruodimas turi biiti atliktas uzdaroje ertméje, be kontakto su aplinkos oru. DraudZiamas
PUR uzpildo ruodimas atviruose induose.

4.9. Gedimy kontrolés sistema
49.1.  Sistemos veikimas:

a. Pazeidimy sekimo sistema turi atitikti LST EN 14419:2009 reikalavimus.

b. Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybeg pasiekti ilgalaikj
izoliuotos centralizuoto §ildymo sistemos veitkimo vientisuma. Sistema turi pastoviai
stabéti vamzdynag, kad biity galima greitai aptikti ir reaguoti } sistemos
gedimus/pratekéjimus (derinti su naudojama ALSTOM POWER trikimy paieSkos
technologija).

c. Pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti
jmontuotus du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas, Maksimali 100 m laido varZa turi btti ne didesné kaip 1,2 Q2.

d. Sistema turi sugebéti aptikti bet kokia drégme, atsiradusia puty izoliacijoje, matuojant
bangine varZzg (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzZio ir gebéti aptikti
defekta iki plieninio vamzdzio korozijos, atsirandancios del gedimo. Be to, sekimo
sistema turi gebéti nustatyti matavimo laido nutriikimg ir turi buti paruosta bendram
sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

e. PaZeidimo sekimo sistema turi biiti Zemos varzos (aliarmo lygis 1,5-10,0k Q) su
jautriais elementais sandiirose sistema. Rangovas turi pateikti visas medZziagas ir
jrankius biitinus teisingo laidy jungimui uztikrinti.Visi laidy sujungimai turi bti
apspausti jungiamosiose jvorése ir sulituoti.

. Turi biti atliktas 100 % signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas
gamybos metu po vamzdziy ir jy komponenty padengimo putomis. Vizuola el pr ol
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g Priedir po uZkasimo/montavimo darbus turi buti patikrinta ar néra laidy jtrakimy ir
Suntavimo varza plieniniuose vamzdZiuose. Turi biti patikrintas signaliniy laidy
susidévejimas (sutriikimas) naudojant uZdarg srovés grandine.

4.9.2.  Turi biit: pateiktos Silumos tiekimo tinkly gedimo kontrolés ir montaZinés schemos.
4.9.3.  Turi buti pateikta galutiné gedimo kontrolés reflektograma.
4.9.4.  Galutiné gedimo kontrolés reflektograma daroma dalyvaujant UAB ,,Litesko* atstovui.

4.10. Transportavimas ir sandéliavimas

4.10.1. Vamzdziai ir uZdaromoji armatiira neturi biiti transportuojami, kol testavimo rezultatai
nebus patikrinti ir priimti.

4.10.2. Visi sandéliavimo, pakrovimo ir i§krovimo darbai turi biti vykdomi stengiantis kuo
maziau pazeisti vamzdZziy paviriy ir galy nuoZulas. Nenaudoti plieniniy trosy.
Transportavimo metu biitina naudoti tokias apsaugines priemones: placias apkabas,
tinkamas atramas ir kitas krovinio ir apsaugos priemones.

4.11. Sertifikatai
4.11.1. Pateikiant vamzdynus ir jy elementus, Rangovas turi pateikti §iy medZiagy sertifikatus
su $iais duomenimis:
vamzdZio pagaminimo standartas;
plieno standartas;
vamzdZiy partijos numeris,
diametras, sienelés storis;
plieno marke;
plieno chemine sudeétis;
plieno mechaninés savybés;
sitllés mechaningés savybés ir siiilés patikrinimo neardandiais kontrolés metodais
rezultatai;
vamzdZio hidraulinio bandymo rezultatai, nurodant bandymo slégj.

TR0 0 O

—

5. REIKALAVIMAI SILUMOS TIEKIMO TINKLY STATYBAI

5.1. Bendrieji reikalavimai §ilumos tiekimo tinkly statybai

5.1.1.  Rangovas turi paruodti ,,Silumos tinkly jvado | gyvenamajj nama Fonbergo g. 6,
Druskininkuose statyba“ projekts.

5.1.2.  Projekto specifikacijose ir bréZiniuose statybos vadovas paZymi Zyma ,,Taip pastatyta™.

5.1.3.  Rangovas turi paruosti darby technologijos projekta pagal STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai“ reikalavimus. Statybos technologijos projekts parengia statinio statybos
rangovas iki statybos darby pradZios. Rengiant statybos darby technologijos projekta,
privaloma vadovautis statinio Projektu, Projekto sprendiniais, statybos techniniais
reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanéiais normatyviniais aktais.
Statybos technologijos projekte turi buti pateikti konkretds darbuotojy saugos ir
sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali biiti nuorodos ar i$traukos 1§ darbuotojy
saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

5.1.4. Leidimas Zemés darbams jforminamas ir dangy ardymas/atstatymas atlickamas pagal
STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai“ ir Druskininky miesto savivaldybes tarybos
sprendimu patvirtintas Zemés darby vykdymo ir gatviy dangy apsaugos taisykles.

5.1.5.  Uzsakovas pagal STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezifira” reikalavimus
vykdys techning statybos prieziturg.
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5.1.6.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.

5.1.18.

Atliekant statinio projekto vykdymo priezitira vadovautis STR 1.09.04:2007,,Statinio
projekto vykdymo priezitira®.
Projekto  sprendimy pakeitimai vykdomi pagal STR1.05.06:2010 , Statinio
projektavimas®.
Gaminius, medZiagas, jrenginius naudoti pagal techniniy specifikacijy ir statybos
normatyviniy dokumenty reikalavimus. Gaminiai ir medZiagos turi biti sertifikuoti
pagal STR 1.04.01:2002 ,Statybos produktai, Atitikties vertinimas ir “CE*
Zenklinimas® retkalavimus.
Vykdant statybos darbus biitina i§saugoti pavir$inj dirvozemj, nesandéliuoti statybiniy
medZiagy, grunto, nestatyti technikos ar¢iau kaip 4,5 m nuo medziy lajy krasto, saugoti
vejas, nelaikyti degaly bei tepaly aréiau kai 15 m nuo medZiy lajy krasto ir 10 m nuo
kriimy.
Miesto gatviy asfaltbetonio dangy apatiniy ir pagrindo sluoksniy jrengimo darbai
atliekami pagal ST 193061491.04:2007 reikalavimus.
Statybos metu grieztai vykdoma statybos darby kokybés kontrolé:

tikrinami naudojami gaminiai, medziagos, konstrukcijos;

geodezinés (instrumentinés) statiniy ir inZineriniy komunikacijy faktinés padéties

tikrinimo statybos-montavimo metu.
Darbo vietos organizavimas turi uZtikrinti saugy darbg. Vykdant statybos-remonto
darbus vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* reikalavimais.
Prie§ pradedant $ilumos tiekimo tinkly statybos darbus, apie tai biitina informuoti $alia
statybos vietos esantias jmones ir gyventojus. Ten kur Silumos tinklai kerta gatves,
jvaziavimus | kiemus, reikia pastatyti jspéjamuosius Zenklus apie atlickamus darbus.
Silumos tiekimo tinklai statomi atviru bidu, jei néra kitokiy reikalavimy pateikty
Projekte. I8ardyta asfalto ir Saligatvio danga atstatoma pilnai, turi boti numatytas vejos
atsodinimas, teritorijos sutvarkymas. Vaziuojamosios dalies dangos ir Saligatvio
konstrukcijos jrengiamos pagal STR 2.06.03:2001 C priedo rekomendacijas.
Vaziuojamosios dalies konstrukcijos virdutinj asfaltbetonio sluoksnj jrengti
vadovaujantis ST 9306149.03:2003 , Miesto gatviy asfaltbetonio dangy tiesimo darbai*
reikalavimus.
Statybos metu numatoma, kad nebus pazeisti tre¢iujy asmeny interesai, bus uztikrinami
privaZiavimai prie pastaty bei sauglis pragjimai éstiesiems.
I3montuojant esamus $ilumos tiekimo tinklus biitina laikytis Socialinés apsaugos ir
darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijy priimty ,Darbo su asbestu
nuostaty*, jsakymo Nr. A1-184/V-546, 2004 m. liepos 16 d.
Sumontuotus 3ilumos tiekimo tinklus nuZymeéti piketais ties atS8akomis, posukiais ir
tiesiose atkarpose kas 100 m.
Statybos darby metu keliamas triuk$mas negali virSyti Lietuvos Respublikos higienos
normoje HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* nustatyty triuk3mo ribiniy veréiy.

5.2. Teisiniai aktai

52.1. Pasikeitus techninéje uzduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant jy pavadinimus ar
Zyméjimus) Rangovas privalo vadovautis tik galiojantiais (aktualiais) teisiniais aktais.

5.2.2. Darbus vykdyti vadovaujantis galiojan¢iais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant:
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Eil. Numeris Pavadinimas
Nr.
PrieSgaisrinés  apsaugos  ir | Gaisriné sauga . Pagrindiniai reikalavimai .
gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2010 m. gruodZio
L174
jsakymas Nr. 1-338 (Valstybés
Zinios, 2010-12-14, Nr.  146-
7510
) STR 1.08.02:2002 Statybos darbai .
3 STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieZilira .
STR 1.07.02:2005 Zemés darbai.
4.
Lietuvos respublikos Ukio | Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo
5 | ministro 2011.06.17 jsakymas | taisykles
Nr. 1-160
; STR 1.03.02:2008 Statybos produkty atitikties deklaravimas
RSN 156-94 Statybiné klimatologija
7.
Lietuvos respublikos  Ukio | Jrenginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés
g | ministro 2005.01.18 jsakymas
Nr. 4-17
Lietuvos respublikos Ukio | Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos
9 | ministro 2007.05.05 jsakymas | jrengimo taisyklés
Nr. 4-170
Lietuvos respublikos  Ukio | Sléginiy vamzdyny naudojimo taisyklés
10, | ministro 2003.10.03 jsakymas
Nr, 4-366
Akustinis triuk¥mas. Triukdmo ribiniai dydziai
11.| HN 33:2007 gyvenamuose ir visuomenines paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje.
LST EN 253:2009 Centralizuoto  $ilumos  tiekimo  vamzdziai.
Bekanaliy karSto vandens tinkly 1§ anksto
12 neardomal izoliuotos vamzdziy sistemos. VamzdZio
' saranka, sudaryta i§ pagrindinio plieninio vamzdZio,
Siluminés poliuretaninés izoliacijos ir iSorinio
polietileninio apvalkalo.
LST EN 448:2009 Centralizuoto  Silumos  tiekimo  vamzdZiai.
Bekanaliy kar$to vandens tinkly i3 anksto
13. neardomai  izoliuotos  vamzdZiy  sistemos.
Jungiamyjy detaliy sarankos, sudarytos i3 plieniniy
pagrindiniy vamzdziy, polivretanines Silumineés
izoliacijos ir i8orinio polietileninio apvalkalo.
Vizuota el. paraiu
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14.

LST EN 488:2011

Centralizuoto  &ilumos  tiekimo  vamzdZiai.
Bekanaliy kar§to vandens tinkly i§ anksto
neardomai izolivoty vamzdziy sistemos. Plieniniy
vamzdyno jvady plieniniy sklensdziy sarankos su
poliuretanine  Silumine izoliacija ir i3oriniu
polietileniniu apvalkalu.

15.

LST EN 489:2009

Cenfralizuoto  Silumos  tiekimo  vamzdZiai.
Bekanaliy kar$§to vandens tinkly i§ anksto
neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos. Plieniniy
atSakiniy vamzdziy jung¢iy sarankos, poliuretaniné
$ilumine izoliacija ir iSorinis polietileninis
apvalkalas

16.

LST EN ISO 2560:2006

Suvirinimo medZiagos. Glaistyti nelegiruotyjy ir
smulkiagrfidZiy plieny rankinio lankinio suvirinimo
elektrodai. Klasifikacija. (ISO 2560:2002)

17.

LST EN 13480 -1,2,34,5
2003

Metalinis pramoninis vamzdynas.

18.

LST EN 10216-1:2003.

Besiiiliai plieno vamzdzZiai, tinkami naudoti esant
slégiui. Techninés tiekimo salygos . 1 dalis,
Kambario temperatiiroje nurodyty savybiy
nelegiruotojo plieno vamzdZiai.

19.

LST EN 10216-
2:2003+A2:2008

Besiuliat sléginiai plieniniai vamzdZiai. Techninés
tiekimo salygos. 2 dalis. Nurodyty
aukStatemperatiiriy savybiy vamzdZiai i§
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno.

20.

LST EN 10217-1:2003.

Suvirintiniai plieno vamzdziai, tinkami naudoti
esant slégiui. Techninés tiekimo salygos . 1 dalis.
Kambario temperatiiroje nurodyty savybiy
nelegiruotojo plieno vamzdZiai.

21,

LST EN 10217-
1:2003/A1:2005

Suvirintiniai plieno vamzdziai, tinkami naudoti
esant slégiul. Techninés tiekimo salygos. 1 dalis.
Kambario temperatliroje nurodyty savybiy
nelegiruotojo plieno vamzdZiai

22.

LST EN 10217-2:2003.

Suvirintiniai plienc vamzdziai, tinkami naudoti
esant slégiui. Techninés tiekimo salygos . 2 dalis.
Aukstesnéje temperatiiroje nurodyty savybiy
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdziai,
suvirinti elektra.

23.

LST EN 1708-1:2010

Suvirinimas . Pagrindiniai plieniniai suvirintyjy
jungéiy mazgai. | dalis. Sléginiy indy komponentai.

24,

LST EN 1708-2:2002

Suvirinimas . Pagrindiniai plieniniai suvirintyjy
jungéiy mazgai. 2 dalis. Vidinio slégio neveikiami
komponentai.

25.

LST EN 287-1:2011

~suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis
suvirinimas 1 dalis. Plienai*

26.

LST EN 14416:2009

Centralizuoto  Silumos  tiekimo  vamzdzZiai.
Bekanaliniy karSto vandens tinkly i§ 1§ anksto
neardomai izoliuoty vamzdziy sistemos.Stebéjimo

sistemos. .

i . ;
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5.3. Reikalavimai antikorozinei dangai
53.1.  Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas ir marké turi biiti
parinkti, kuri atitinka $iems reikalavimas:
e temperatiira +40-+150 °C;
¢ santykiné drégmé 50+100 %;
o pavirSiaus korozijos laipsnis — A, B pagal IS0O-8501-1.

5.4. Reikalavimai $ilumineli izoliacijai (kanaliniams seno tipo Silumos tinklams)

5.4.1.  Silumos izoliacijos konstrukcijose neturi baiti medziagy ir gaminiy kuriuose yra asbesto,
Izoliuojanti medZiaga — vertikaliai orientuota akmens vata su aliuminio folija.
Skai¢iuotinas $ilumos laidumo koeficientas <0,04 W/(mK Tankis 80 kg/m?).

5.4.2.  Silumos izoliacijos storiai priklausomai nuo vamzdzio diametro:

Vamzdyny 57+108 108+159 159219 273+325 377+1020
diametras,

mm

Izoliacijos <50 70 80 90 100

storis, mm

5.4.3. Bendras $ilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis kaip 10 % |
didéjimo pusg, daugiau kaip 5 % | maZéjimo pusg.

5.4.4. Atliekant horizontaliy vamzdyny izoliacija mineralinés vatos dembliais, izoliacinés
medZiagos i$ilginé sitilé turi biiti Zemiau vamzdzio horizontalios a$ies. Visos skersinés
ir 181lginés sujungimo sidlés turi bati suklijuotos lipnia juosta.

5.4.5. lzoliacijos sluoksnis turi biiti ne maZiau, kaip dviejy sluoksniy, arba galima naudoti
kevalus. Izoliacijos sluoksnio iSilginés ir skersinés sifilés privalo biiti padengtos
sekandiais sluoksniais.

5.4.6. Izoliaciné medziaga tvirtinama: austenitinio plieno 10 mm arba plastikine 13 mm plo¢io
juosta, kiekviename béginiame metre — 4 juostomis.

5.4.7. Atliekant izoltacinés medzZiagos tvirtinima, negalima jos suspausti. Bendras izoliacijos
storis turi nepakisti ir netur atsirasti tarpy izoliacinéje medZziagoje.

5.4.8.  Silumos izoliacijos skersinés ir idilginés sifilés montaZo metu sutankinamos.

5.4.9. Uzbaigta Silumine izoliacija turi i§laikyti objekto pavirSiaus konfigiiracijg.

5.4.10.  Silumos izoliacijos apsauginis sluoksnis speciali armuota, pilka, polivinilchloriding
plévelé PVC-P storis >0,35 mm.

5.4.11. Izoliacijos apsauging danga reitkia montuoti taip, kad siulés persidengty vandens
nutekéjimo kryptimi, apsauginé danga kiekviename béginiame metre tvirtinama 3-mis
juostomis.

5.4.12. Visos i§ilginés sililés horizontalivose vamzdynuose privalo buti iSdeéstytos 45° Zemiau
horizontalios plokitumos matuojant spindulj nuo vamzdzio vidurio taSko per vamzdzio
aSine linija, taCiau dangos elementy sifilés turi biiti perstumtos viena kitos atzvilgiu
2050 mm.

5.5. Reikalavimai hidroizoliacijai

5.5.1.  Silumos tiekimo inkily perdangos siiiles uZtaisyti betonu, padarant >0,03 % nuolydj i
lovio kra$tus, loviy sujungima su nejudama atrama uZtaisyti betonu, padarant ne didesnj
kaip 45° kampa.
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5.5.2. Hidroizoliacijos jrengimas i§ iforés: Horizontaliems pavir§iams, numatoma ritininé
bituminé danga, dedant 2 sluoksnius, prie§ tai paruo$iant pagrindg vadovaujantis
naudojamos hidroizoliacinés dangos technologiniais reikalavimais. Danga ant kanalo
vertikaliy sieny turi biiti uZleista ne maziau 20 cm. Danga turi bUti uZleista ant kameros
ar nejudamos atramos. Hidroizoliacinés dangos sujungimy vietos turi bti uZteptos
bitumine mastika.

5.6. Reikalavimai sklendéms ir vamzdZiams

5.6.1. Silumos tiekimo tinkly uZdaromieji vozZtuvai (sklendés), plieninés, privirinamos,
rutulinés PN>2,5 MPa, =130 °C.

5.6.2. Plieniniai elektra virinti vamzdziai pagal, LTS EN 10217-2:2003, Pd>120 °C,
naudojami vamzdZiy montavimui 3ilumos kamerose.

5.6.3. Plieningés privirinamos §tampuotos arba suvirintos i§ segmenty alkiines, tridakiai,
peréjimai pagal ISO 3419 PN>2,5 MPa, td>120 °C.

5.7. Reikalavimai suvirinimo darbams

5.7.1.  Visi suvirintojai turi turéti savo asmenin) Zzymeklj, kuris turi buti uZra§omas |
suvirinimo formuliara, kad bty matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis.

5.7.2. Visoms suvirinimo sitiléms turi biiti sudaryti suvirinimo procediiry aprasai (SPA) pagal
LST EN ISO 15609-1 reikalavimus ir pateikti UZsakovui tvirtinimui. UZsakovo
patvirtintos SPA kopijos turi biti pas suvirintojg. Suvirinimas atliekamas pagal
patvirtinto SPA reikalavimus. Visi pakeitimai turi biiti suderinti su uzsakovo Metaly
laboratorija.

5.7.3. Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo, kad suvirintojai suvirinty kontrolinius
pavyzdZius prie§ darby pradZig, dalyvaujant UZsakovo Metaly laboratorijos
darbuotojams. Esant suvirinimo technologijos paZeidimams, UzZsakovas turi teisg
sustabdyti darbus.

5.7.4. Prie$ suvirinimo darbus Rangovas pateikia UZsakovo Metaly laboratorijai suderinimui

sekanciag dokumentacijg:

personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas;

suvirinimo procediiry apraSyma (SPA);

suvirinimo sitiliy formuliarg (formuliarus paruoia Rangovas);
naudojamy medzZiagy sertifikatus;

suvirinimo medZiagy sertifikatus.

5.7.5.  Prie$ suvirinima turi buti athkta:

naudojamy medzZiagy identifikacija;

suvirinimo medziagy identifikacija;

suvirinimo sglygy patikrinimas;

suvirinimo medziagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.

5.7.6. Suvirinimo sujungimy patikrinima neardanéiais metodais (rentgenu arba ultragarsu})
Rangovo saskaita atliks Uzsakovo Metaly laboratorija arba Rangovo pasamdyta
Uzsakovui priimtina sertifikuota laboratorija.

5.7.7. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, Uzsakovui turi biiti pateikta visa

suvirinimo ir kontrolés darby dokumentacija:

suvirinimo sifiliy formuliaras;

personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos;
SPA,;

naudoty medziagy sertifikatai;

suvirinimo medziagu sertifikatai;

detaliy ir elementy jvadinés kontrolés dokumentai;

o 0o o
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suvirinimo siiiliy vizualinés apZitiros protokolai;
sitiliy kontrolés neardanéiais metodais protokolai.

5.8. Reikalavimai montavimo/statybos darbams

5.8.1.
5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

5.8.6.

5.8.7.

5.8.8.

5.8.9.

Nauji $ilumos tinklai klojami atviru biidu.

Silumos tiekimo tinklai, pakloti vir§ zemés ir prasilenkia su orinémis elektros linijomis,
visus Silumos tiekimo tinkly elementus, esanéius iki 5 m | abi puses nuo elektros linijy
(horizontalia kryptimi), reikia jZeminti. [Zeminimo varZa turi bti ne didesné kaip 10 Q.
Rangovas turi pateikti atlikty darby bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siiliy
kokybés kontrolés dokumentacijg pagal techninés prieZifiros taisykliy reikalavimus.
Pagrindg po vamzdziais paruodti pagal ,.Silumos tickimo tinkly ir %lumos punkty
irengimo taisykles® p. 165, 167, Pagal 3iy punkty reikalavimus tran$éjy dugnas turi biiti
be akmeny, lygus, ant jo turi biti 0,1 m storio papilto sutankinto smeélio sluoksnis.
Vamzdynai trans¢joje uzpilami sméliu, o paskui iSkastuoju gruntu. Tarpai tarp transéjos
sieneliy ir vamzdziy pripilami smélio, o patys vamzdziai uzpilami 0,1 m storio smélio
sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu biidu. Ant sutankinto smélio sluoksnio turi biiti
udedama jspejamoji juosta su uZradu ,,SILUMOS TIEKIMO TINKLAI“. Smélis,
kuriuo uZpilami vamzdynai, turi atitikti retkalavimus: stambiausios dalelés turi biiti <16
mm; dalelés, kuriy dydis <0,075 mm gali sudaryti iki 9 % svorio viso uZpilamo smélio
kiekio; rigstingumo koeficientas d60/d10<1,8 %; turi blti §varus, be Zalingy priemaiSy;
turi buti be adtriabriauniy akmenuky, trinties koeficientas turi atitikti projektinj.
Rangovas turl pateikti atlikty darby bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siiliy
kokybés kontrolés dokumentacija pagal techninés priezilros taisykliy reikalavimus,
Jeigu esami Silumos tiekimo tinklai kerta pravaZiavimus su asfalto, Saligatvio danga po
statybos darby atstatoma pilnai. Sudétingy susikirtimy su kitomis komunikacijomis
vietose, vamzdynus galima kloti kanaluose, kanalus uZplauti sméliu. I8kasus transéja,
susikirtimo vietose, su elektros su elektros ir ry8iy kabeliy vietose, telefonine
kanalizacija, irengti §iy komunikacijy tvirtinimo mazgus.

Elektros, rysio kabeliy, telefoniniy komunikacijy, dujotiekio apsaugos zonose Zemes
kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojancios
organizacijos atstovui. Silumos tiekimo tinkly susikirtimy su elektros kabeliy vietose,
kur vertikalus atstumas maZesnis uZz 0,5 m elektros kabeliui jrengti PVCA vamzdzio
jmaute d110, po 2,0 m nuo susikirtimo vietos | abi puses. Atstuma iki elektros kabelio
galima sumazinti iki 0,2 m.

Tran$éjos iSmatavimai turi atitikti vamzdziy tiekéjo nurodymus. Kompensacijai
i¥naudojami postkio kampai , L ir ,Z° formos konfigliracija. Sumontuotus naujus
vamzdynus i$plauti ir i3bandyti slégiu 1,25 Pd, bet ne mazesniu kaip 1,6 MPa.

Darby vykdymo vieta turi biiti aptverta tvora su signaline juosta,

5.9, Reikalavimai statybiniy atlieky tvarkymui

5.9.1.

59.2.

5.9.3.

Vykdant statybos darbus Rangovas privalo biiti susipazings su UZsakovo Integruotos
vadybos sistemos politika, viefai publikuojama UZzsakovo internetiniame tinklapyje
adresu: http://www.litesko.lt/sites/default/files/litesko_politika.pdf .

Riisiuoti statybos atliekas, Zenklinti, priduoti licencijuotiems atlicky tvarkytojams,
pildyti statybos atlicky registracijos Zurnalg ir pavojingy atlieky gabenimo lydrascius
pagal LR aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymo Nr. ,Dél statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo* reikalavimus.

Rangovas privalo savo 1¢Somis su UZsakovu suderinta tvarka atlikti susidariusiy atlieky
tvarkyma $iomis salygomis:

Vizuot ot
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a. paskirti savo atstova (toliau vadinama Rangovo atsakingas darbuotojas), kuris bus
atsakingas uZz Rangovo veikloje susidaran¢iy atlieky tvarkymo organizavimg ir
kontrolg laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimuy;

b. pagal UZzsakovo Atlieky valdymo plano forma, Rangovas iki UZsakovui patvirtinant
Projektg paruosia Atlieky valdymo plana, kurj jis suderina su UZsakovu. Jei Rangovas
nevykdo Siame punkte numatytos pareigos, UZsakovas turi teis¢ netvirtinti Projekto;

c. ridiuoti savo veikloje susidaranéias atliekas;

d. savo veikloje susidarancias atliekas talpinti | savo, tam tikslui numatytus konteinerius,
maisus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama konteineriai);

e. laikinam saugojimui atliekas sandélivoti tik su UzZsakovo atsakingu darbuotoju
suderintoje teritorijoje (vietoje),

f. darby vykdymo metu prizitiréti i8skirtg teritorija, kad ji bity tvarkinga,

g. laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekeliandius pavojaus Zmonéms bei
aplinkai. Siuos konteinerius paZenklinti pagal LR Aplinkos ministro patvirtinty
Atlieky tvarkymo taisykliy (toliau vadinama Taisyklés) reikalavimus, bei papildomai
ant konteineriy nurodyti Rangovo organizacijos pavadinimg, Rangovo atsakingo
darbuotojo varda, pavardg ir telefono numerj;

h. ne konteineriuose atlickas sandélivoti draudziama (i8skyrus su Uzsakovu suderintus
atvejus);

i. organizuoti savalaikj susidariusiy atlieky i3veZzima,

j. i8veZant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka iSradyti pavojingy atlieky
lydradtj, siuntéju nurodant Rangova, skliaustuose nurodant objekts, kuriame susidaré
atliekos, o atlieky turétoju nurodant Uzsakova. Atsakingu uz atlieky siuntéjg pasiraSo
Rangovo atsakingas darbuotojas, kuris taip pat atsako uZz savalaikj pavojingy atlieky
lydrad&iy pristatyma Regiono aplinkos apsaugos departamentui. Trediame langelyje
atsakingu asmeniu jrafomas UZsakovo atsakingas darbuotojas;

k. perdavus pavojingas atlickas atlicky tvarkytojui (gavéjui) ir gavus pasiradyta
pavojingy atlieky lydrai¢io egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinanéios, kad
atlickas priémeé atlieky tvarkytojas (gavéjas), jo kopija 5 darbo dieny laikotarpyje
perduoti Uzsakovo atsakingam darbuotojui;

1. Perduoti vaztara$€io kopija UZsakovo darbuotojui, veZant nepavojingas atlickas, 5
darbo dieny laikotarpyje;

m. baigus Darbus, priduoti i3skirta laikinam atlieky saugojimui teritorija UZsakovo
atsakingam darbuotojui.

5.9.4. PaZeidus auk$Ciau nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako Lietuvos Respublikos
teisés akty numatyta tvarka; prireikus, finansiskai atlygina UZsakovo, jo darbuotojy ar
tre¢iyjy asmeny patirtg zala dél Rangovo veiklos UZsakovo teritorijoje

5.10. Reikalavimai dokumentacijai
5.10.1.  Rangovo pateikiama dokumentacija:
a. Valstybinés energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos Silumos jrenginiy
techninés bliklés patikrinimo aktas-pazyma;
b. Druskininky miesto savivaldybés atsakingy darbuotojy suderinimo paZyma priimant
naudoti statin} (senilinijos atstovas, Miesto Tikio departamento atstovas, Miesto plétros
departamento atstovas.)

c. statybos leidimas;
d. technologinio vamzdyno trasos nuzyméjimo aktas;
¢. vamzdyno montavimo schema;
f. signalizacijos montavimo schema;
. 13pildomoji geodeziné nuotrauka;
g P g Vizuota el. parasu
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suvirinimo elektrody sertifikatai;
vamzdziy sertifikatai;

alkliniy sertifikatai;

sklendziy sertifikatai,

pergjimy sertifikatai;

. antikoroziniy dazy atitikties sertifikatai,
betoniniy ziedy atitikties deklaracija;
cementinio skiedinio atitikties deklaracija;
liuko kokybés sertifikatas,;
mineralinés vatos dembliy sertifikatas;
gedimy kontrolés sistemos patikry Zzurnalas;
suvirinimo procediiry specifikacija;
patikrinimo per$vietimu suvirinimo sifiliy schema;
ir kt.

Ervnogosg mRTED

5.11. Darby priémimas

5.11.1. Darby priémima atlicka UZsakovo sudarytas komisija arba jgaliotas asmuo, dalyvaujant
Rangovo atsakingam asmeniui.

5.11.2. Darbai laikomi priimti, jeigu jie uzbaigti ir nepastebéta defekty.

5.11.3. Jeigu darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja priémimo data.
Rangovas defektus, atsiradusius deél jo kaltés, pasalina savo saskaita.

5.12. Garantijos

5.12.1. Garantinis laikas pasléptiems darbams 120 ménesiy skai¢iuojant nuo pripaZinimo
tinkamu naudoti akto pasira§ymo. Kitiems darbams 60 mén. Rangovas atsakingas uz
defektus viso garantinio laikotarpio metu. Defekty pa$alinimo terminas suderinamas
tarpusavio susitarimu. Jei atsiradg¢ defektai nebus padalinti garantinio laikotarpio metu,
garantinis laikotarpis bus pratgstas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams paSalinti.

Ruose:
Technikos direktorius Kestutis Kuklieris
Vizuota et -
Q'n e I B Y
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UAB ,,Vilniaus energija*
(Adresatas (jgaliotoji organizacija))

AKCINE BENDROVE ,MONTUOTOJAS*
MONTAVIMO FIRMAALYTUJE

GALUTINIS PASIULYMAS DEL PIRKIMO

SILUMOS TINKLU [VADO | GYVENAMAJ] NAMA FONBERGO G. 6,

DRUSKININKUOSE STATYBA

5-07-16 Nr.1

(data)
Alytus

(Sudarymo vieta)

Tiekejo pavadinimas Aleigu dalyvauja ikio
subjekty grupé, surafomi visi dalyviy pavadinimai/

AB ,,Montuotojas“MF Alytuje

Tiekéjo adresas

Aleigu  dalyvawja iikio
subjekry grupé, suroSomi visi dalyviy adresai/

Pramones g. 23, Alytus LT-62175

pavardeé

U2z pasidlyma atsakingo asmens vardas,

Vladislovas Galkauskas

Telefono numeris

Tel, 8-315-77844, 78404

Fakso numeris

8-315-77998

El. pato adresas

info(@alytus.montuotojas. it

Siuo pasidlymy pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1. Pirkimo s3lygose;

2. kituose Pirkimo dokumentuose (jy papildvmuose, paaidkinimuose).

Mes sitlome Siuos darbus:

Viso kaina, Eur

Viso kaina, Eur

Prekiy pavadinimas be PVM PVI\.’_& .(k.alfla su PVM
Cesa s skaidiais ir e s
(skaidiais ir SodZiais)* (skaigiais ir
todZiais)* ZodZiais)*
Silumos tinkly jvado j gyvenamajj nama 1455,30 n
bl . 8385,30
Fonbergo g. 6, Druskininkuose statybos (Vienas ( Atuoni
darbai. 6930,00 (Sesi | tiikstantis keturi | .
- . v titkstanCiai trys
takstandiai §imtat Smtai
e . . imtai
devyni 8imtai | penkiasdeSimt . .
. . . . | a¥tuoniasdesimt
trisdeSimteury) |  penki eural enki eurai Vizuots et |
trisdedimt centy) tris%eéimt w)
ﬁc.uR 71 i
Alminiatratera
Rasa Kund i naite



*Esant neatitikimui tarp kainos ZodZiais ir kainos skaidiais, pasililymo kaina bus ta kaina, kuri pateikia Zod&ais.

Sitlomi darbai, visi¥kai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasillymas galioja iki termino, nustatyto ps kifmo dokumen

Direktorius Klemensas

/L7 Mitndevitius
(Tiekejo arba jo jgalioto }w’fasf) ""/ * (Vardas ir pavardé)
asmens pareigy pavadinimas) e )
ekéjas i

Pastaba: Pildydamas 3ig formg i i pateiktl vlsq auk.liéiau praﬁoma informacijg. Tiekéjui ¥braukus formoje
esanfias nuostatas, jo pasitlymas bus -atmestas, liskyrus 4 ir 5 punktus. 4 ir 5 punkty tiekéjas gali nepildyti arba juos
i¥braukti. Jei tickéjas 4 ir (ar) 5 punkty neuZpildo arba juos i¥braukis, laikoma kad jis sutar&ial vykdyti subtlekéju
nepasitelks/ pasidlyme konfidencialtos informacijos néra.

Akuine hemdrove WMunburogas™ Akvine bendrove Montuotojus™ montavime finma Alyiug
Rejestro Nr. ABOZ-1030. Rejestro Nr. AB92-124

Rewistro varhatinns Valsivhes imond Repbira contraes Registra mirkytngas Valstehps imopd Rogistry centras
Hepiien es henias 121326004 rones bodas 149607 131 PYM kodas LT HOOGONICRR T
Nigparchivo g M Vilbsus Prameomes g 33 Aldylus, 1 RETE RN

Teb: (8 ES) TTEAA, 7 IO, fakaas {8 313) 77 99K
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SOCIALINIO ATSAKINGUMO PRINCIPAI TIEKEJAMS

Siekdama uZztikrinti socialiai atsakinga veikla- visose savo verslo grandyse bei jgyvendinti
soctalinio atsakingumo standarto SAB000 reikalavimus [UZsakovas/Perkancioji organizacijal
suformulavo eile socialinio atsakingumo principy [Vykdytojui/tiekéjui (subtiekjui/subtiekéjams)]:

Nenaudoti vaiky ar paaugliy darbo.

Nenaudoti priverstinio darbo, fizinés ir psichologinés prievartos.

Uztikrinti darbuotojams saugias darbo sglygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimy.
Sudaryti salygas darbuotojams laisvai jungtis | asociacijas ir kolektyvidkai derétis.

Uzkirsti kelia bet kokiai diskriminacijai (dél amZiaus, lyties, tikéjimo, pazitiry skirtumy ir kt.).
Naudoti objektyvia drausmine praktikg (aiskias taisyklés ir reikalavimus darbe).

Laikytis tinkameos darbo trukmeés ir darbo laiko normavimo.

Teisingai ir nepaZeidZiant jstatymy darbuotojams mokeéti atlygj uZ atlieckamus darbus.

Siuos socialinio atsakingumo principus jgyvendinti savo vykdomoje veikloje.

Reikalauti ir i§ savo tiekéjy (subtiekejy) laikytis $iy socialinio atsakingumo principy.
Dalyvauti monitoringe — sekti, ar vykdomi socialinio atsakingumo jsipareigojimai, esant
poreikiui — teikti duomenis patikrinimui.

Esant $iy principy pazeidimams ar neatitikimams, aiSkintis jy atsiradimo prieZastis ir atlikti
koregavimo veiksmus.

VYVVVVVVVVYY

v

[Uzsakovas/Perkandioji organizacijal tikisi, jog jos [Vykdytojas/tiekéjas
(subtiekjui/subtiekéjams)] supranta §iy principy laikymosi svarbg socialiai atsakingo verslo
vykdymui.

Vykdant Sutartj, [Rangovas/Vykdyvtojas/tiekéjas] privalo laikytis [UZsakovo/perkanciosios
organizacijos] Socialinio atsakingumo principy, vie$ai publikuojamy [UZsakovo/perkanciosios
organizacijos] internetiniame tinklapyje adresu: http:/www litesko 1t/.

[Uzsakovas/Perkancioji  organizacija]  pasilieka  teise  [Vykdytojuiltiekéjui  (ir/ar
subtiekjui/subtiekéjams)] pateikti socialinio atsakingumo klausimyna, kurio tikslas sudaryti
salygas [Uzsakovui/Perkanciajai organizacijai] (sitikinti, ar [Vykdytojas/tiekéjas (ir/ar
subtiekjai/subtiekéjas)] laikosi SA  principy, 7 [ Vykdytojas/tiekéjas (ir/ar
subtiekjui/subtiekéjams)] isipareigoja pateiktus klausimynus uZpildyti ir per nustatyty terming
grazinti fUzsakovui/Perkanciajai organizacijaif.
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SOCIALINIO ATSAKINGUMO JSIPAREIGOJIMAI

[Vykdytojas/Tiekéjas], suprasdamas socialinio atsakingumo svarbag Siuolaikiniame versle ir
pritardamas  [UZsakovo/Perkandiosios organizacijos] iniciatyvai bei tikslams Sioje srityje,
isipareigoja:

a) savo veikloje gerbti ?mogaus ir darbuotoju teises, laikantis Lietuvos Respublikos
istatymuose ir kituose socialings srities teisés aktuose nustatyty reikalavimy;

b) laikytis SA8000 standarte nustatyty reikalavimy ir to reikalauti i§ savo subrangovy ir
subtiekejy, kuriy produktai ir/ar paslaugos bus naudojami, vykdant uzsakyma pagal $ia Sutartj;

¢) [Uzsakovui/Perkanciajai organizacijai] reikalaujant, dalyvauti jos arba jos atstovy
atliekamuose [Vykdytojo/Tiekéjo] SA veiklos stebéjimo veiksmuose: uZpildyti ir per nustatyta
termina grazinti [Uzsakovo/Perkanciosios organizacijos] pateiktus socialinio atsakingumo
klausimynus (jei buvo pateikti) ar Saliy sutarimu ir sutarta tvarka priimti UZsakovo vardu (jo paties
ar jo paskirty atstovy) ir sutarta tvarka atlickamg SA audita (jei [UzZsakovas/Perkancioji organizacija]
nuspres tokj atkilti) ir bendradarbiauti jo metu ir po jo;

d) nustatyti pagrindines prieZastis ir nedelsiant atlikti korekcinius ir prevencinius veiksmus,
sickiant padalinti visas savo patiy ar [Uzsakovo/Perkanéiosios organizacijos] aptiktas ir sutarta
tvarka nurodytas neatitiktis SA8000 ir socialines srities teisés akty reikalavimy atzvilgiu.

[Vykdytojas/Tiekéjas] supranta, kad nesilaikydamas $iy jsipareigojimy, paZeis Sios Sutarties
salygas.

Uzsakovas jsipareigoja visuomet geranoriSkai sudaryti [Vykdytojui/Tiekéjui] salygas per
sutarties 3aliu suderinta laika i$taisyti paZeidimus. Jei UZsakovo nurodyti paZeidimai nebus laiku ir
adekvagiai Salinami, Uzsakovas, atsizvelgdamas | paZeidimy mastg ir pobtdj, gali taikyti sutartyje
numatytas sankcijas.

SOCIALINIO ATSAKINGUMO PRINCIPAI TIEKEJAMS

Sickdama uZtikrinti socialiai atsakinga veiklg visose savo verslo grandyse bei jgyvendinti
socialinio atsakingumo standarto SA 8000 reikalavimus [Uzsakovas/Perkancioji organizacijal
suformulavo eile socialinio atsakingumo principy [¥vkdytojuiltickéjui (subtiekjui/subtiekéjams)]:

» Nenaudoti vaiky ar paaugliy darbo.

» Nenaudoti priverstinio darbo, fizinés ir psichologinés prievartos.

» Usztikrinti darbuotojams saugias darbo salygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe
reikalavimy.
Sudaryti sglygas darbuotojams laisvai jungtis j asociacijas ir kolektyviskai derétis.
Uzkirsti kelia bet kokiai diskriminacijai (dél amZiaus, lyties, tik¢jimo, paziliry skirtumy ir
kt.).
Naudoti objektyvia drausming praktika (aiskias taisykles ir reikalavimus darbe).
Laikytis tinkamos darbo trukmés ir darbo laiko normavimo.
Teisingai ir nepaZeidziant jstatymy darbuotojams mokéti atlygj uz atlickamus darbus.
Siuos socialinio atsakingumo principus jgyvendinti savo vykdomoje veikloje.
Reikalauti ir i§ savo tiekéjy (subtickéjy) laikytis $iy socialinio atsakingumo principy.
Dalyvauti monitoringe — sekti, ar vykdomi socialinio atsakingumo jsipareigojimai, esant
poreikiui — teikti duomenis patikrinimui.

Y Vv
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> Esant $iy principy pazeidimams ar neatitikimams, aiskintis ju atsiradimo priezastis ir
atlikti koregavimo veiksmus.

[UZsakovas/Perkanciojfi organizacijal tikisi, jog jos [Vykdytojas/tiekéjas
(subtiekjui/subtiekéjams)] supranta §iy principy laikymosi svarbg socialiai atsakingo verslo
vykdymui.
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SUSITARIMAS NR. 1
PRIE Jori-c8-2% SUTARTIES NR. LTS ol
DEL ATVIRKSTINIO PVM TAIKYMO

AO5-08-0 ¢

Vilnius

UAB , Litesko®, atstovaujama Bendryjy reikaly direktorés Renatos Miksytés pavaduojanéios
Fksploatacijos direktoriy, veikianéios pagal 2015 m. liepos 24 d. bendrovés generalinio direktoriaus
jsakymg Nr. 214, toliau vadinama _Uzsakovas“, ir AB "Montuotojas" MF Alytuje, atstovaujama
direktoriaus Klemenso Mitrulevitiaus, veikiangio pagal 2012 m. gruodzio 27 d. bendroves jstatus, toliau
vadinama ,, Tiekéjas*, abi kartu toliau vadinamos ,Salimis®,

UAB ,,Vilniaus energija®* pradéjo vykdyti pirkimo ,Silumos tinkly jvado j gyvenamajj namy
Fonbergo g. 6, Druskininkuose statyba® procediiras 2015-06-09. Valstybines mokeséiy inspekcija prie
Lictuvos Respublikos Finansy ministerijos 2015-06-16 i%leido i%aitkinima Nr. (18.2-31-2) RM-13670
(toliau — I%aikinimas) dél atvirk3tinio PVM mechanizmo taikymo statybos darbams. Kadangi Pirkimas
buvo pradétas iki ileisto I3aiSkinimo, sutartics projekte nebuvo nustatyta salygy dél atvirk$tinio PVM
taikymo. AtsiZvelgiant | tai, Salys sudar¢ 3j susitarima (toliau — Susitarimas) prie Sutarties ir susitare
patikslinti:

1. Sutarties Bendryju salygy 1.6 p. ir iSdéstyti ji taip:

,1.6. Kaina — Specialiosiose salygose nurodyta konkreti ir galutiné pinigy suma be pridétinio vertés
mokes&io (PVM), Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis mokama Uzsakovo Rangovui uZ tinkamag visy
Darby bei kity Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy jvykdyma ir perdavima UZsakovui. Kaina gali biiti
keidiama tik aidkiai Sutartyje aptartais atvejais ir salygomis. Pridétinis vertes mokes&io (PVM) tarifas
nustatomas ir mokamas galiojandiy teisés akty nustatyta tvarka™.

2. Sutarties Bendrujy sglygy 3.1.2 p. ir i§déstyti jj taip:

,3.1.2 p.Pridétinés vertés mokesCio jstatymo 96 str., statybos darbams (taip, kaip jie apibrezti
Statybos jstatymo 2 str. 15 d.) taikomas atvirk§tinis PVM apmokestinimo mechanizmas. Uz atliktus
statybos darbus, kuriems taikomas atvirk§tinis apmokestinimo mechanizmas (toliau —ir Atvirkstinis PVM),
Uzsakovas PVM sumoka j biudzeta galiojandiy teisés akty nustatyta tvarka ir terminais. Tais atvejais, kai
pagal Sutartj atlickamiems darbams taikomas Atvirkstinis PVM, Sutartyje nustatyta tvarka pateikiamose
PVM saskaitose-faktlirose Rangovas privalo jraSyti nuoroda ,,Atvirk§tinis apmokestinimas®.

3. Sutarties Bendruju salygy 14.2 p. ir i§déstyti jj taip:

,14.2 p. Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas Darbus atlieka Uzsakovui mokant
avansinj (-ius) mokejimg (-us), tokiu atveju Specialiosiose salygose nurodyto dydZio nuo Kainos/ar jos
dalies, avansinj (-ius) mokéjima (-us) UZsakovas atlicka per Specialiosiose sglygose nustatytos trukmes
darbo dieny termina, kuris pradedamas skai¢iuoti po to, kai Rangovas pateikia UzZsakovui ekvivalentinés
sumos saskaita avansiniam mokéjimui ir jvykdo kitas Specialiose salygose numatytas avansinio (-1y)
mokéjimo (-y) i¥mokéjimo sglygas. Saskaity avansiniam(-s) apmokéjimui(-ams) Rangovas pateikia per 5
kalendorines dienas nuo Specialiosiose salygose numatyto jvykio/aplinkybés, bet ne véliau kaip ikt
kalendorinio ménesio 25 dienos™.

4. Sutarties Bendrujy salygy 14.3 p. ir iddéstyti jj taip:

,14.3. Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovui yra atliekamas avansinis (-iai)
mokéjimas (-ai), tokiu atveju kiekvienos ioje Sutartyje nustatyta tvarka pateiktos PVM sgskaitos — faktliros
Kainos suma pirmiausia yra dengiama i§ sumokeéto avanso Specialiosiose sglygose nurodyto dydZio
procentu, Likusi(-ios) PVM saskaitos — faktiiros Kainos suma(-0s) (kuriy nepadengia avansas) ir visa PVM
saskaitoje — faktiiroje nurodyta PVM suma, kuriai teises akty nustatyta tvarka netaikomas atvirkstinio PVM
apmokestinimo mechanizmas, sumokama tiesiogiai Rangovui iki paskutinés menesio, eIN¥AGIA oPfhras
ataskaitinio (atitinkamo Atlikty darby akto ir PaZymos apie atlikty darby vertg pmﬂinimo dienos ir
ekvivalentines sumos PVM saskaitos — faktiiros, pateiktos pagal auksiau nurodytus dekumgriu3, gavimo

ménesio) ménesio, dienos®. Adminisuaiors
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5. Sutarties Bendryjy salygy Priedo Nr. 1 (,,Atlikty darby (F2) akto forma*) lentelg ir i8destyti ja

taip:
: Atlikty
Eil. . Mato Vnt —
b . .
NI Darbo kodas | Darby pavadinimas i, laina Kiekis darby verté
Eur
1 2 3 5 6 7
VISO be PVM
PVM
VISO su PVM
6. Tiekéjas patvirtina, kad neturi pretenzijy ir ateityje neturés dél sy pakeitimo.
7. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. )
8. Susitarimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo
jsipareigojimus.

9, Saliy tarpusavio santykiai, atsirade Susitarimo pagrindu ir jame nesuregulivoti, yra sprendZiami

vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

10. Susitarimas sudarytas ir pasiraSytas

UAB ,,Litesko*

Imonés kodas 110818317

Jo&ioniy g. 13, LT-02300 Vilnius
Tel.: 8-5-2667500

Faksas 8-5-2667510

PVM mokétojo kodas LT108183113
Als. LT787044060001419239

AR SEB Bankas, banko kodas 70440

UAB , Litesko*

Bendruju reikaly direktore,
pavaduojanti Eksploatacijos.dire
Renata Miksyté N/

Jols-o0f-o% .

AB "Montuotojas' MF Alytuje

Imonés kodas 149667153

Adresas: Pramonés g.23, Alytus, LT-62175
PVM mokétojo kodas LT100000008816
AB SEB bankas

A/S LT757044060001923907

Tel. +370 315 77844

El. pagtas: info@alytus.montuotojas.It

AB "Montuotojas" MF Alytuje

Direktorius
Klemensas Mitrulevi

Yl 2172

£ministratora
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