

STATINIO PROJEKTO VADOVO KVALIFIKACIJA

Eil. Nr.	Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos pagal Konkurso sąlygų 4 priedą	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas	Pagrindinių statinio techninių parametrų aprašymas pagal Konkurso sąlygų 4 priedo 1 punktą (projekto pavadinimas, suprojektuotų šilumos tiekimo tinklų ilgis, projektavimo darbų pradžia ir pabaiga (metai/mėnuo))
1.	Nijolė Kanauskaitė	Projekto vadovė	UAB „Gaeta“	VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, Nr. 9831	„Susidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų Prienų mieste modernizavimas“, ilgis 2971,62 m. Darbų pradžia 2017-02-10; Darbų pabaiga 2017 05 17;
2.					
3.					

Bendras pastatytų ar rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis pagal projekto vadovo deklaruotus projektus sudaro 2971,62 m (*ne mažiau kaip 450 metrų*).

Patvirtinimui pateikiamos Užsakovo pažymos:

1. AB „Prienų šilumos tinklai“ pažyma apie atliktus darbus, 1 lapas.
2. Techninio darbo projekto ekspertizės aktas, 4 lapai
3. Statybos užbaigimo aktas, 7 lapai


PASTABOS:

1. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

2. Perkantysis subjektas turi teisę iš dalyvio paprašyti kitų dokumentų, įrodančių specialisto patirtį atitinkamoje statinių grupėje ir darbų srityje.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(parašas)

Lygudas Rinkevičius

(vardas ir pavardė)

AKCINĖ BENDROVĖ „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“

Kodas 170759250, PVM kodas LT707592515, Statybininkų g.6, 59131 Prienai
Privatus juridinis asmuo, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2018 m. spalio 18 d.
I

Nr. 145
Nr.

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

Vadovaudamasi 2017-02-09 pasirašyta „Susidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų Prienų mieste modernizavimas“ projektavimo ir modernizavimo sutartimi Nr.2 UAB „Žemkasta“ įvykdė AB „Prienų šilumos tinklai“ (kontaktinis asmuo vyr. inžinierius Edmundas Raugevičius 8 685 32500) „Susidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų Prienų mieste modernizavimas“ modernizavimo darbus.

Pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, bekanaliniu būdu suprojektuota, modernizuota 2891,48 m. šilumos tiekimo tinklų.

Projekto pavadinimas – „Susidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų Prienų mieste modernizavimas“ projektas
Nr.17.02.06.436-00-TDP

Projektavimo įmonė – UAB „GAETA“

Projekto vadovė – Nijolė Kanauskaitė kvalifikacijos atestatas Nr.9831

Projektavimo darbų pradžia – 2017-02-10 pabaiga 2017-05-17

Projektuoti šilumos tiekimo tinklai 2D 250, 200, 150, 125, 100 iki 40

Projektavimo darbų kaina – Eur. be PVM - 27 000.00

Projektavimo darbai atlikti tinkamai be nukrypimų nuo projektavimo užduoties.

Rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai atitinka statinio projektą ir statinio normatyvinę kokybę. Darbai pagal sutartį atlikti tinkamai.

Direktorė



Albina Minciuvienė

Dėl techninio darbo projekto „Šilumos tiekimo
tinklų Prienų mieste rekonstravimo projektas“
bendrosios ekspertizės

TECHNINIO DARBO PROJEKTO BENDROSIOJOS EKSPERTIZĖS AKTAS

2017-05-11 Nr.17-05/22

Kaunas

Užsakovas (statytojas) – AB „Prienų šilumos tinklai“;
Projektuotojas – UAB „GAETA“;
Projekto vadovas – N.Kanauskaitė (kvalifikacijos atestato Nr.9831).

Ekspertizei pateikta:

Bylos pavadinimas	Bylos žymuo	PDV / kvalif. atestato Nr.
Bendroji dalis	17.02.06.436-00-TDP-BD	N.Kanauskaitė / 9831
Šilumos tiekimo dalis	17.02.06.436-00-TDP-ŠT	I.Slapšienė / 22351
Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	17.02.06.436-00-TDP-SO	I.Slapšienė / 18566

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis:

- Modernizavimo projektavimo užduotimi (AB „Prienų šilumos tinklai“ 2017-02-21 Nr. 24-1);
- Supaprastinto atviro konkurso sąlygomis (priedas Nr.2 2016-06-21);
- Nekilnojamojo turto registro duomenimis;
- Topografiniu planu (A.Četkausko IĮ „Geolita“ 2017-01);
- Sutikimais dėl šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo pagal nuomos sutartį priklausančiuose valstybinės žemės sklypuose;
- Prienų miesto bendraisiais planais 2010-01-28 Nr. T-3-24, 2010-02-29 Nr. T-3-65;
- Prienų miesto šilumos ūkio specialiuoju planu 2011-10-27 Nr. T-3-179.

TRUMPA PROJEKTO APŽVALGA

Rekonstruojami tinklai Prienų mieste - Prienų miesto savivaldybė, Prienų miestas, Stadiono, J.Brundzos, Statybininkų, Vytauto g., Laisvės a. kvartalai. Projektuojami šilumos tiekimo tinklai yra Prienų miesto šiaurinėje ir centrinėje dalyje, urbanizuotoje teritorijoje :valstybinėje žemėje, kurioje yra suformuoti ir nesuformuoti žemės sklypą bei privačios nuosavybės sklypuose. Rekonstruojami tinklai yra pakloti nepereinamuose g/b kanaluose žemėje ir pastatų techninėse patalpose. Dalyje gatvių tinklų klojimo darbai numatomi vykdyti uždaruju būdu - pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius prastumiant esamuose kanaluose. Vietose, kur uždaras klojimo būdas neįmanomas, naudojamas atviras būdas, darbus vykdant dviem etapais (paklojus vienoje gatvės pusėje, atstatomos dangos ir vykdomi darbai kitoje pusėje). Numatyta įvertinti esamų kanalų konstrukcinę būklę ir, esant reikalui, jas keisti naujomis konstrukcijomis.

Projektu numatyta iškirsti 31 vnt. medžių, kurių kirtimui būtina gauti Prienų savivaldybės leidimą. Kiti medžiai ties trasa numatomi apsaugoti lentomis bei skydais. Pažeisti vejų plotai –

numatomi atstatyti.

Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų statybos teritorijoje griunamų ar perkeliamų pastatų nėra. Išardomi tik neeksploatuojami tinklų ruožai, dalinai išmontuojami esami kanalai, naikinamos šilumos kameros. Inžinerinės komunikacijos, esančios statybos teritorijoje, negriunamos ir neperkeliamos.

Numatoma, kad rekonstrukcijos darbuose dirbs vidutiniškai 10 darbininkų. Jų buitiniams poreikiams numatoma naudoti kilnojamas patalpas. Elektros energija bus tiekama iš elektros generatoriaus. Darbų zonas numatoma pažymėti ir aptverti, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys.

Šilumos tiekimo sistemos modernizavimo Prienų mieste šilumos tiekimo tinklų techninis darbo projektas atliktas vadovaujantis projektavimo užduotimi, LR norminiais aktais, statybos normomis, taisyklėmis ir statybos techniniais reglamentais.

Projektuojami bekanaliniai šilumos tiekimo tinklai 2xDN40 - 2xDN250, suminis trasų ilgis:

- Požeminių (izoliuotu pramoninių būdu) 2DN40/110 - 2DN250/400 - 2779,98 m.

- Techninėse patalpose (izoliuotu pramoninių būdu) 2DN50/125 - 2DN250/400 - 84,25 m.

- Techninėse patalpose (izoliuojami vietoje) 2DN32 - 2DN250 - 27,25 m.

VISO - 2891,48m

Projektinis slėgis: 16 Bar (1,6 MPa).

Projektinė tiekiamo šilumnešio temperatūra: 120 °C.

EKSPERTIZĖS IŠVADA

Techninis projektas „„Šilumos tiekimo tinklų Prienų mieste rekonstravimo projektas““ pataisytas ir papildytas pagal ekspertizės (pirminio) akto pastabas. Projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir rekomenduojama tvirtinti su šiais rodikliais:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	-	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
3. sklypo užstatymo tankis	%	-	
II SKYRIUS PASTATAI			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 2. Pastato bendrasis plotas.*	m ²	-	
3. Pastato naudingasis plotas. *	m ²	-	
4. Pastato tūris.*	m ³	-	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	-	
6. Pastato aukštis. *	m	-	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	
7.1. 1 kambario	vnt.	-	
7.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-	
8. Energinio naudingumo klasė		-	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		-	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai		-	

III SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):			
1.1. kelio kategorija		-	
1.2. kelio ilgis*	km	-	
1.3. kelio juostos plotis	m	-	
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	-	
1.5. eismo juostos plotis	m	-	
1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis	m	-	
2. Geležinkeliai:			
2.1. kategorija		-	
2.2. ilgis*	km	-	
2.3. apsaugos zonos plotis	m	—	
3. Gatvės:			
3.1 kategorija			
3.2. ilgis*	km		
3.3. važiuojamosios dalies plotis	m		
3.4. eismo juostų skaičius	m		
3.5. eismo juostos plotis	m		
IV. INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
4. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI			
4.1. Bendras projektuojamų šilumos tinklų ilgis*	m	2891,48	
4.1.1. Projektuojamų tinklų ilgis pagal vamzdžio skersmenį:			
2DN250/400 mm	m	219,83	
2DN200/315 mm	m	1200,38	
2DN150/250 mm	m	134,30	
2DN125/225 mm	m	264,04	
2DN100/200 mm	m	263,11	
2DN80/160 mm	m	525,60	
2DN65/140 mm	m	22,87	
2DN50/125 mm	m	205,30	
2DN40/110 mm	m	28,80	
2DN250 mm	m	3,60	
2DN100 mm	m	2,50	
2DN80 mm	m	9,50	
2DN50 mm	m	8,93	
2DN32 mm	m	2,72	

4.2. Apsaugos zonos plotis nuo kanalų (vamzdynų) kraštų	m	10,37-11,05	
4.3. Šilumos tiekimo tinklų slėgis, temperatūra	bar, t°C	16, 120	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

UAB „Ekspertika“
Laikiniai einantis direktoriaus pareigas
Direktorius komercijai

Ekspertizės vadovas
(kvalifikacijos atestato Nr.7155)



V.Ramšas

dr. J.Ražaitis



**VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2018 m. sausio 22 d. Nr. ACCA-20-180122-00031

Prienų r. sav.

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Rekonstruotas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) (kai statybą numatyta užbaigti etapais)

Paskirtis Magistraliniai (Inžineriniai tinklai; Šilumos tinklų)

Pavadinimas Šilumos tiekimo tinklų Prienų mieste rekonstravimo projektas

Kategorija Neypatingas

Unikalus Nr. 6998-0038-3014

Žemės sklypo kad. Nr. Nėra

Adresas (-ai) Prienai, Statybininkų g.; Prienai, Stadiono g.; Prienai, Vytauto g.; Prienai, J. Brundzos g.; Prienai, J. Basanavičiaus g.; Prienai, Kauno g.; Prienai, Kęstučio g.; Prienai, Laisvės a.

▪ **Duomenys apie rangovą (-us)**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "Žemkasta", 151153718

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 338, galioja nuo 2016-12-23, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. info@zemkasta.lt, tel. (8699)10241, mob. tel. 869910241, faks. Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Linas Akstinavičius, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 29849, galioja nuo 2016-02-17, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. linas@zemkasta.lt, tel. (8655)06709, mob. tel. 865506709, faks. Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Edmundas Kazys Masys, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 23947, galioja nuo 2013-11-29, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. edmundas@zemkasta.lt, tel. (8685)43651, mob. tel. 868543651, faks. Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Teodoras Mozūraitis, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 30666, galioja nuo 2016-03-24, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. info@zemkasta.lt, tel. (8343)97091, mob. tel. Nėra, faks. Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Sigitas Siaurusevičius, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 36967, galioja nuo 2016-12-21, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. info@ekspertika.lt, tel. (837)380100, mob. tel. Nėra, faks. Nėra

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Šilumos tiekimo tinklų Prienų mieste rekonstravimo projektas

Parengimo metai 2017, numeris 17.02.06.436-00-TDP

▪ **Duomenys apie statytoją**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

AB "Prienų šilumos tinklai", 170759250

Kontaktinė informacija

El. p. info@prienusiluma.lt, tel. Nėra, mob. tel. 868660591, faks. Nėra.

▪ **Duomenys apie statinio projektuotoją**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

Uždaroji akcinė bendrovė "GAETA", 123008982

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenysPavadinimas Atestuota statybos veiklos įmonėNumeris 1857Galioja nuo 2007-07-13 Galioja iki 2012-07-13**Kontaktinė informacija**El. p. info@prc.lt, tel. (85)2314672, mob. tel. Nėra, faks. Nėra▪ **Duomenys apie statinio projekto vadovą**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Nijolė Kanauskaitė, Nėra**Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys**Pavadinimas Kvalifikacijos atestatasNumeris 9831Galioja nuo 2015-11-17 Galioja iki Nėra**Kontaktinė informacija**El. p. nijole@gaeta.lt, tel. Nėra, mob. tel. 861877058, faks. Nėra▪ **Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Nijolė Kanauskaitė, Nėra**Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys**Pavadinimas Kvalifikacijos atestatasNumeris 9831Galioja nuo 2015-11-17 Galioja iki Nėra**Kontaktinė informacija**El. p. nijole@gaeta.lt, tel. Nėra, mob. tel. 861877058, faks. Nėra**DUOMENYS APIE STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) (KAI STATYBĄ NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAIS) BENDRUOSIUS RODIKLIUS**

Pastaba. Kiekvieno statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statyba užbaigiama etapais) rodikliai pildomi atskirai.

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Šilumos tinklai	m	2971,62	2971,62

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄKomisiją sudarė Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentasSudarymo data 2017-01-11, potvarkio Nr. P3-19

Komisijos pirmininkas

Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas
(pareigos, vardas, pavardė)

Komisijos nariai

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
Nemuno kilpų regioninio parko direkcija			
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Prienų skyrius			
Uždaroji akcinė bendrovė "Prienų vandenys"			
Telia Kaišiadorys Prienai			
AB "Prienų šilumos tinklai"			
AB „Energos skirstymo operatorius“ Kauno tinklų projektų valdymo skyrius			
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Kauno teritorinis skyrius			
VĮ „Kelių priežiūra“ Kauno padalinys			
Prienų rajono savivaldybės administracija			

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:

Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai (išvardyti konkrečiu atveju pateiktus dokumentus):

1. Statinio projektas (data _____; Nr. 1 kompl.).
2. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą (data _____; Nr. 1 byla.).
3. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų kopijos (data _____; Nr. 1 byla.).
4. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (data _____; Nr. 1 byla.).
5. Statybos darbų perdavimo aktas (data _____; Nr. 1 vnt.).
6. Statybos darbų žurnalas (data _____; Nr. 1 kompl.).
7. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (data _____; Nr. 1 byla.).
8. Statybą leidžiantis dokumentas (data _____; Nr. 1 vnt.).
9. Statybos produktų atitikties dokumentai (data _____; Nr. 1 byla.).
10. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą (data _____; Nr. 1 byla.).

Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) atitinka statinio projekto sprendinius.

Projektiniai statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) bendrieji rodikliai atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra neesminiai*.

* Pabraukti tinkamą.

Komisijai reikalingus paaiškinimus pateikę asmenys

***Įrašyti asmenį: statytojas (jo įgaliotas asmuo) / statinio projekto vadovas / statinio projekto ekspertizės vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas / statinio statybos techninis priežiūrėtojas / statinio statybos vadovas / statinio statybos specialiųjų darbų vadovai / daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.*

Visi Komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui, savininkui, paveldėtojai) nuolat saugoti

Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiamas teismui teisės aktų nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo priėmimo – Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos Inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5, nustatytais atvejais šios įstaigos viršininko pavaduotojui.

Elektroninio dokumento metaduomenys

Pagrindinio dokumento metaduomenys

Dokumento metaduomenys

Dokumento pavadinimas: Statybos užbaigimo aktas

Dokumento rūšis: Pažyma

Turinio rinkmena

Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf

Rinkmenos tipas: application/pdf

Priedai

Pridedami dokumentai

Pasirašomieji metaduomenys

Sukūrimo data: Nėra

Autoriai

Fizinis asmuo: Ne

Juridinio asmens kodas: 188601998

Pavadinimas: Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

Adresas: Kaunas, L. Sapiegos g. 12

Ribojimai

Nėra

Registravimo metaduomenys

Registravimo data: 2018-01-22

Dokumento registracijos Nr.: ACCA-20-180122-00031

Dokumentą užregistravęs darbuotojas: Vytautas Košuba; Vyriausiasis specialistas Vytautas Košuba; Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

Dokumentą užregistravusios įmonės (įstaigos) kodas: 188601998

Gauto dokumento metaduomenys

Nėra

Parašai

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-01-10

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: GINTAUTAS BIRMANAS; vyresnysis specialistas GINTAUTAS BIRMANAS; Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Kauno teritorinis skyrius

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-01-10

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Dalia Križinauskienė; Direktorė Dalia Križinauskienė; Nemuno kilpų regioninio parko direkcija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-01-12

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Vytautas Stapčinskas; Inžinierius Vytautas Stapčinskas; Telia Kaišiadorys Prienai

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures3.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-01-12

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Raimundas Lukaševičius;Direktoriaus pavaduotojas Raimundas Lukaševičius;VI „Kelių priežiūra“ Kauno padalinys

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures4.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-01-16

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Romualdas Levkovičius;Komandos vadovas Romualdas Levkovičius;AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno tinklų projektų valdymo skyrius

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures5.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-01-16

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Almiras Skiauteris;Skyriaus vedėjas Almiras Skiauteris;Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Prienų skyrius

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures6.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-01-17

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Dalia Joneliūnienė;Skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė;Prienų rajono savivaldybės administracija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures7.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-01-18

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Vidas Maslauskas;Padalinio vadovas Vidas Maslauskas;Uždaroji akcinė bendrovė "Prienų vandenys"

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures8.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-01-22

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Albina Minciuvienė;Direktorė Albina Minciuvienė;AB "Prienų šilumos tinklai"

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures9.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-01-22

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Vytautas Košuba;Vyriausiasis specialistas Vytautas Košuba;Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures10.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-01-22

El. parašo paskirtis: registravimas

Pasirašęs asmuo: Vytautas Košuba;Vyriausiasis specialistas Vytautas Košuba;Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

Nepasirašomieji metaduomenys

Nėra



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.9831

Nijolė Kanauskaitė

A.k. 45404130857

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovės ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai: gamybos ir pramonės paskirties (energetikos); inžineriniai tinklai (išskyrus naftos).

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2015 m. lapkričio 17 d.

Pirmą kartą išduotas 1998 m. birželio 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt