

TIEKĖJO TINKAMAI ĮVYKDYTOS SUTARTYS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas)	Sutarties vertė be PVM, (tūkst. Eur)	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Pagrindinių statinio techninių parametrų aprašymas pagal Konkurso sąlygų 4 priedo 3 punktą (pastatytų ar rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis m)	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	5	6	7
1.	Rangos sutartis Nr. 375929, Jonavos magistralinių šilumos tinklų modernizavimo darbai	301 656,16	Darbų pradžia – 2018-08-24; Darbų pabaiga – 2018-10-31;	684,9 m	AB „Jonavos šilumos tinklai“, Antanas Skarbalius, direktoriaus pavaduotojas gamybai – technikai, tel. 8349 77 125, a.skarbalius@jonavosst.lt
2.					
3.					
	Iš viso (daugiau kaip 0,5 pasiūlyme nurodytos kainos be PVM):	x			

Patvirtinimui pateikiamos Užsakovo pažymos:


1. AB „Jonavos šilumos tinklai“ pažyma apie tinkamai įvykdytą sutartį, 1 lapas.

PASTABA:

1. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.


Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Lygaudas Rinkevičius

(vardas ir pavardė)



**AKCINĖ BENDROVĖ
„JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI”**

Kodas 156737189, PVM mokėtojo kodas LT567371811, Klaipėdos g.8, LT-55169 Jonava, tel./faks. (8 ~ 3 4 9) 52 189,77 120
El.p. administracija@jonavosst.lt, a.s.LT204010043900080283, Luminor Bank AB, b.k. 40100
Reg.paž.Nr.001447,išd.2004-08-17, Registro tvarkytojas –Valstybės įmonė Registrų centras

AB „Šiaulių energija“
Suinteresuotoms šalims

**PAŽYMA
APIE TINKAMAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

2018-10-31 Nr. 6-351
(data)

Pažymime, kad UAB „UT Katilai“, įmonės kodas 302618728, tinkamai įvykdė Rangos sutartį Nr. 375929, Jonavos magistralinių šilumos tinklų modernizavimo darbus, iš viso rekonstruota 648,9 m šilumos tiekimo trasų:

1. 3K-5A-5 iki boilerinės Nr. 8 (Chemikų 43A), skersmuo 2DN125/225, trasos ilgis 105,8 m.
2. 3K-10 iki 3K-10-1, skersmuo 2DN200/315, trasos ilgis 148,1 m.
3. 2K-3-7 iki 2K-3-8 (nuo pirties iki vaikų l/d „Pakalnūtė“), skersmuo 2DN200/315, trasos ilgis 90,0 m.
4. 5K-15 iki boilerinės Nr. 13 (A. Kulviečio 11A), skersmuo 2DN250/400, trasos ilgis 124,5 m.
5. Per boilerinę Nr. 13, skersmuo 2DN250/400, trasos ilgis 6,5 m.
6. Nuo boilerinės Nr. 13 iki 5K-15-1, skersmuo 2DN250/400, trasos ilgis 62,0 m.
7. 3K-9 iki Š-1 (įvadas į ligoninę Žeimių g. 19), skersmuo 2DN100/200, trasos ilgis 148,0 m.

Atliktų darbų vertė be PVM sudaro – 301 656,16 Eur, darbų pradžia 2018-08-24, atliktų darbų pabaiga – 2018-10-31, atlikimo vieta – Jonavos miestas.

Kontaktinis asmuo: AB „Jonavos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas gamybai – teknikai Antanas Skarbalius, tel. (8 349) 77 125.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus, užbaigti laiku ir tinkamai.

Direktoriaus pavaduotojas gamybai-technikai

Antanas Skarbalius