

7 PRIEDAS. VEIKLŲ SĄRAŠAS

**TVERŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO BAŽNYČIOS STATINIŲ
KOMPLEKSO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO BAŽNYČIOS (U. K. KVR 23668),
RIETAVO SAV., TVERŲ SEN., TVERŲ MSTL., ŽEMAIČIŲ A. 6, STOGO DANGOS
TVARKYBOS (REMONTA) IR AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO - APSAUGOS
TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO (ŽAIBOSAUGOS REMONTA) DARBAI PAGAL
PROJEKTO A LAIDĄ
IR
TVERŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO BAŽNYČIOS STATINIŲ
KOMPLEKSO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO BAŽNYČIOS (U. K. KVR 23668)
TVARKYBOS (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO – APSAUGOS TECHNINIŲ
PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) DARBAI.**

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Kaina be PVM
1.	Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios stogo dangos tvarkybos (remonto) ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo (žaibosaugos remonto) darbai pagal projekto A laidą	
1.1.	Remonto darbai. Stogas	194571,03
1.2.	Restauravimas darbai. Stogas	18923,88
1.3.	Žaibosaugos įrengimas	10300,99
2.	Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo – apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai	
2.1.	Tvarkybos darbai	4172,81
2.2.	Elektrotechninė dalis	1963,72
2.3.	Gaistrinė signalizacija	12775,04
2.4.	Apsauginė signalizacija	8321,05
Suma be PVM (Eur):		251028,52
PVM 21%:		52715,99
Bendra suma su PVM (Eur):		303744,51

UAB „Telšių meistras“ direktorius
(Pasirašiusio asmens pareigų
pavadinimas)



Ramūnas Gedgaudas
(Vardas ir pavardė)