

6 PRIEDAS. ATLIKŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties objektas	Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre	Atliktų darbų* vertė, EUR be PVM	Darbų vykdymo terminas		Užsakovo pavadinimas (kontaktiniai duomenys)
				Darbų pradžios data (metai ir mėnuo)	Darbų pabaigos data (metai ir mėnuo)	
1.	Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros I a. interjero ir dviejų altorių (I etapo) tvarkomieji paveldosaugos, restauravimo darbai	u.k. 26959	491202,72	2018 m. gegužė	2019 m. spalio	Telšių vyskupijos ekonomo tarnyba. Direktorius Kun. J. Ačas, Tel. +370 444 60636; el. p. adresai: tekonomotarnyba@gmail.com ;
2.	Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros I a. interjero ir dviejų altorių (II etapo) tvarkomieji paveldosaugos, restauravimo darbai	u.k. 26959	391995,87	2019 m. sausis	2019 m. spalio	Telšių vyskupijos ekonomo tarnyba. Direktorius Kun. J. Ačas, Tel. +370 444 60636; el. p. adresai: tekonomotarnyba@gmail.com ;
3.	Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso vienuolyno namo fasadų tvarkomieji paveldosaugos, restauravimo darbai	u.k. 26960	230419,81	2018 m. lapkritis	2019 m. spalio	Telšių vyskupijos ekonomo tarnyba. Direktorius Kun. J. Ačas, Tel. +370 444 60636; el. p. adresai: tekonomotarnyba@gmail.com ;
4.	Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai	u.k. 24772	193422,64	2019 m. birželis	2020 m. liepa	Žemaičių dailės muziejus. Direktorius A. Bakanauskas, Tel. +370 448 52492; el. p. adresai: zd.muziejus@gmail.com ;
5.	Gamybos paskirties pastato Iždinės g. 11, Telšių r. sav. Telšių m. kapitalinis remontas keičiant paskirtį į administracinę	u.k. 4121	478965,29	2019 m. rugsėjis	2020 m. rugsėjis	Telšių rajono savivaldybės administracija. Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas G. Lukauskas Tel. +370 444 52229; el. p. adresai: info@telsiai.lt ;
6.	Ylakių Viešpaties apsišveikimo švč. M. Marijai bažnyčios Židikių g. 1, Ylakių mstl., Skuodo r., bokštų ir karnizų tvarkybos (restauravimo ir remonto) darbai	u.k. 16055	138749,94	2019 m. gegužė	2020 m. gruodis	BĮ Kultūros infrastruktūros centras. Direktorius Š. Šoblinas Tel. +370 5 2724095 el. p. adresai: kic@kulturosic.lt ;
7.	Šv. Apaštalo Petro ir Povilo katedros aktualizavimas "Kapitalinio remonto darbai pagal Religinės paskirties pastato, Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Aušros takas	u.k. 23671; u.k. 23672	280134,33	2019 m. liepa	2021 m. gruodis	VšĮ Šiaulių vyskupijos ekonomo tarnyba. Direktorius G. Krūmas Tel. +370 41 521116 el. p. adresai:

	Nr.1, kapitalinio remonto projektą (2018 m. 18-101-TP) ir Tvarkybos darbai pagal Šv. Apaštalių Petro ir Povilo katedros ir šventoriaus tvoros, Aušros takas Nr.1, Šiauliuose tvarkybos darbai (restauravimas, remontas)					siauliai.ekonomotarnyba@gmail.com ;
8.	Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno, esančio adresu Parko g. 5, Plungė, pritaikymas kultūros ir rekreacijos reikmėms (II etapas)	u.k. 24772	184892,70	2021 m. rugpjūtis	2022 m. birželis	Plungės rajono savivaldybės administracija. Administracijos direktoriaus pavaduotojas M. Česnauskas Tel. +370 448 73133 savivaldybe@plunge.lt ;
9.	Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios, Šilalės r., tvarkybos (avarinės grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto) darbai	u.k. 24830	234292,00	2020 m. liepa	2022 m. sausis	BĮ Kultūros infrastruktūros centras. Direktorius Š. Šoblinskas Tel. +370 5 2724095 el. p. adresas: kic@kulturosic.lt ;

*t. y. tvarkybos ir/ar tvarkomųjų statybos darbų

Direktorius

(Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas) Ramūnas Gedgaudas

(Vardas ir pavardė)



UAB „Telšių meistras“
Mažeikių g. 3, Telšiai

2019-11-18 Nr. 75/19 -1

PAŽYMA

Pažymime, kad UAB „Telšių meistras“, pagal pasirašytas Tvarkybos rangos sutartis:

- 2018 m. balandžio 13 d. Nr. TVET - 16 (I etapas),
- 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. TVET - 23 (II etapas),

įvykdė projekto **„TELŠIŲ BERNARDINŲ VIENUOLYNO IR KUNIGŲ SEMINARIJOS STATINIŲ KOMPLEKSO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 1019) ŠV. ANTANO PADUVIEČIO KATEDROS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS PAVELDO REGISTRE 26959), KATEDROS A. 2, TELŠIAI“** tvarkybos darbus.

I etapo, Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero ir dviejų altorių, atliktų restauravimo ir tvarkybos darbų kainą sudaro 594 355,29 Eur (penki šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt penki eurai 29 ct) su PVM, tame skaičiuje 491 202,72 Eur suma be PVM ir 103 152,57 Eur sudaro PVM.

Darbų pradžia 2018 m. gegužės 8 d.

II etapo, Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros interjero ir vargonų prospekto, atliktų restauravimo ir tvarkybos darbų kainą sudaro 474 315,00 Eur (keturi šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai penkiolika eurų 00 ct) su PVM, tame skaičiuje 391 995,87 Eur suma be PVM ir 82 319,13 Eur sudaro PVM.

Darbų pradžia 2019 m. sausio 7 d.

I ir II etapų darbai visiškai užbaigti ir pagal tvarkybos darbų perdavimo aktą Nr. DP-68 perduoti 2019 m. lapkričio 13 d.

Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros (26959) statusas - paminklas.

Pažymime, kad tvarkybos darbų kultūros paveldo objektuose reikalauja ypatingų įgūdžių ir profesionalumo. UAB „Telšių meistras“ atitinka šį reikalavimą, pasižymi geru darbų organizavimu, darbus atlieka pareigingai ir atsakingai. Ypatingą dėmesį skiria savalaikiam sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimui. Bendrovėje dirba aukštos kvalifikacijos atestuoti specialistai. Atliktų darbų kokybė yra gera.

Darbai atlikti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais minėtų tvarkybos darbų vykdymą, bei jiems keliamais reikalavimais.

VŠĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“
direktorius

Jonas Ačas

UAB „Telšių meistras“
Mažeikių g. 3, Telšiai

2019-11-18 Nr. 74/19-2

PAŽYMA

Pažymime, kad UAB „Telšių meistras“, pagal 2018 m. rugsėjo 7 d. pasirašytas Tvarkybos rangos sutartis Nr. TVET - 19, įvykdė projekto **„TELŠIŲ BERNARDINŲ VIENUOLYNO IR KUNIGŲ SEMINARIJOS STATINIŲ KOMPLEKSO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 1019) ŠV. ANTANO PADUVIEČIO KATEDROS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS PAVELDO REGISTRE 26959), KATEDROS A. 2, TELŠIAI“** tvarkybos darbus.

Sutartyje numatytų ir faktiškai atliktų „Telšių Bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso (u.k. KVR 1019) vienuolyno namo (u.k. KVR 26960) Katedros a. 6, Telšiai fasadų tvarkybos darbų kainą sudaro 278 807,97 Eur (du šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai septyni eurai 97 ct), tame skaičiuje 230 419,81 Eur be PVM ir 48 388,16 Eur.

Tvarkybos darbų pradžia 2018 m. lapkričio 2 d.

Darbai visiškai užbaigti ir pagal tvarkybos darbų perdavimo aktą Nr. DP-67 perduoti 2019 m. lapkričio 13 d.

Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso (1019) statusas – paminklas.


Vykdam darbus, minėtame objekte, buvo reikalauja ypatingų įgūdžių ir profesionalumo. UAB „Telšių meistras“ atitinka šį reikalavimą. Bendrovėje dirba profesionalūs, savo darbą išmanantys specialistai. Dirba pareigingai ir atsakingai. Ypatingą dėmesį skiria savalaikiam sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimui.

Dėl atliktų darbų kokybės pastabų arba pretenzijų neturime.

Visi darbai atlikti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais minėtų tvarkybos darbų vykdymą, bei jiems keliamais reikalavimais.

VŠĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“
direktorius

Jonas Ačas





ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 1, LT-90117 Plungė, tel/faks. (8 448) 52492, el. p. zd.muziejus@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191123113

UAB „Telšių meistras“

DĖL SUTARTIES DARBŲ ĮVYKDYMO

2020-10-27 Nr. 1 – 141

Pažymime, kad pagal 2019 m. rugpjūčio 30 d. pasirašytą sutartį Nr. S-16604 UAB „Telšių meistras“, įvykdė projekto „**PLUNGĖS M. OGINSKIO DVARO SODYBOS (U.K. KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 988) PASTATO - ŽIRGYNO (U.K. KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 24772)**“ tvarkybos ir tvarkomuosius statybos darbus.

Atliktų sutarties darbų vertė sudaro – 853 736,80 Eur (aštuoni šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt šeši eurai 80 ct) su PVM, tame skaičiuje 705 567,60 Eur be PVM ir 148 169,20 Eur sudaro PVM.

Darbai buvo vykdomi laikotarpyje nuo 2019 m. birželio iki 2020 m. liepos mėn.

Šiuo metu visi darbai yra pilnai atlikti. Vadovaujantis Tvarkybos darbų priėmimo aktais Nr. DP-48, DP-49 objektas perduotas Užsakovui.

Darbai atlikti vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentais, galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais minėtų tvarkybos darbų įgyvendinimą, bei jiems keliamais reikalavimais.

UAB „Telšių meistras“ pasižymi geru darbų organizavimu, darbus atlieka pareigingai ir atsakingai. Ypatingas dėmesys skiriamas savalaikiam sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimui. Bendrovėje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai.

Užsakovas, dėl atliktų darbų kokybės, pretenzijų neturi.

Direktorius
Alvidas Bakanauskas

Originalas nebus siunčiamas



**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,

Tel./faks. (8 444) 52 229, el. p. info@telsiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180878299.

UAB „Telšių meistras“
direktoriui
gamyba@tmeistras.com

2020-10-27 Nr. R7-2303

DĖL PAŽYMOŠ APİE SĖKMINGAI ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad pagal 2019 m. rugpjūčio 30 d. pasirašytą sutartį Nr. S-16604 UAB „Telšių meistras“, įvykdė projekto „**GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO (U.K. KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 4121) IŽDINĖS G. 11, TELŠIŲ R. SAV. TELŠIŲ M. KAPITALINIS REMONTAS, KEIČIANT PASKIRTĮ Į ADMINISTRACINĘ**“ tvarkybos ir tvarkomuosius statybos darbus.

Atliktų sutarties darbų vertė sudaro – 1 472 088,83 Eur (vienas milijonas keturi šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 83 ct) su PVM.

Darbų pradžia 2019 m. rugsėjo mėn.

Darbų pabaiga 2020 m. rugsėjo mėn.

Telšių rajono savivaldybės administracija patvirtina, kad Rangovas darbus atiko vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, kurie reglamentuoja darbų atlikimą. Darbai buvo vykdomi tinkamai ir užbaigti laiku

Skyriaus vedėjas

Gintautas Lukauskas

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

Mindaugas Norkus, tel. (8 444) 51269, faks. (8 444) 52229, el. p. mindaugas.norkus@telsiai.lt



Kultūros
infrastruktūros
centras

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, el. p. kic@kulturosic.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 110051791

UAB „Telšių meistras“

2022-04-

į 2022-02-02

Nr. 10

info@tmeistras.com;

PAŽYMA APIE ĮVYKDYTAS SUTARTIS

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Centras) pagal kompetenciją vykdo nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir kitų statinių statybos bei rekonstravimo darbų pavestas užsakovo funkcijas. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Centras parenka rangovus darbams atlikti ir pasirašo tvarkybos darbų sutartis.

UAB „Telšių meistras“ sėkmingai įvykdė:

2019-05-28 Tvarkybos darbų rangos sutartį Nr. R-11/1 „Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios (u. k. KVR 16055), Židiškių g. 1, Ylakių mstl., Skuodo raj., bokštų ir karnizų tvarkybos (restauravimo ir remonto) darbai“. Sutarties vertė – 167 887,43 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni Eur 43 ct) su PVM. Atliktų darbų vertė - 167 887,43 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni Eur 43 ct) su PVM.

2020-07-22 Tvarkybos darbų rangos sutartį Nr. R-12/1 „Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios (u. k. KVR 24830), Šilalės r., tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto) darbai“. Sutarties vertė – 283 493,32 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt trys Eur 32 ct) su PVM. Atliktų darbų vertė 283 493,32 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt trys Eur 32 ct) su PVM.

Bendrovės atliktų darbų kokybė yra gera, darbai atlikti tinkamai pagal teisės aktų, paveldo tvarkybos reglamentų ir kitų galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Direktorius

Šarūnas Šoblinskas

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA**

Kodas 145425117. PVM mokėtojo kodas LT454251113. Žvejų skg. 2, Šiauliai LT-76294.
Tel. (841) 521116. Mob. tel. +370 625 52599. Faks. (841) 521114. El.p. siauliai.ekonomotarnyba@gmail.com. Įreg. 1998-
05-20. Registro tvarkytojas V.Į. „Registru centras“. A.s. LT697180000001700326 AB Šiaulių bankas

UAB „TELŠIŲ MEISTRAS“
Direktoriui

2022-11-30 Nr. 22/10

ATSILIEPIMAS APIE ĮVYKDYTĄ STATYBOS DARBŲ SUTARTĮ

Pagal 2019 m. liepos 22 d. pasirašytą Tvarkybos darbų ir kapitalinio remonto darbų rangos sutartį Nr. 2019-07-22/PER-11, UAB „Telšių meistras“ įvykdė objekto „Šiaulių Šv. Apaštalo Petro ir Povilo katedros aktualizavimas“, Kapitalinio remonto darbai pagal Religinės paskirties pastato, Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Aušros takas Nr.1, kapitalinio remonto projektą (2018 m. 18-101-TP) ir Tvarkybos darbus pagal Šv. Apaštalo Petro ir Povilo katedros (KVR u.k. 23671) ir šventoriaus tvoros (KVR u.k. 23672), Aušros takas Nr.1, Šiauliuose tvarkybos darbai (restauravimo, remonto) projektą (2018 m. 18-101-TvDP) darbus.

Darbų atlikimo trukmė 2019 m. liepa – 2021 m. gruodis.

Atliktų darbų vertė sudaro – 1 116 319,38 su PVM, tame skaičiuje 922 578,00 Eur be PVM ir 193 741,38 Eur sudaro (21 proc.) PVM. Visi darbai yra užbaigti ir vadovaujantis 2021 m. gruodžio 10 d. Darbų perdavimo – priėmimo aktu objektas perduotas Užsakovui.

Darbai atlikti vadovaujantis Statybos techniniais ir Paveldo tvarkybos reglamentais, galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais minėtų kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų įgyvendinimą bei jiems keliamais reikalavimais.

Rangovo atliktų darbų kokybė yra gera, darbai atlikti pagal teisės aktų, paveldo tvarkybos reglamentų ir kitų galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Dėl atliktų darbų terminų ir kokybės pastabų neturime.

Direktorius



Gediminas Krūmas



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Telšių meistras“
Mažeikių g. 3
LT-87101 Telšiai
El. p. gamyba@tmeistras.com

2022-09-01 Nr. _____
I _____ Nr. _____

ATSILIEPIMAS APIE ĮVYKDYTĄ STATYBOS DARBŲ SUTARTĮ

Pagal 2021 m. liepos mėn. 30 d. pasirašytą Statybos rangos sutartį Nr. BT6-01-646, UAB „Telšių meistras“ įvykdė objekto „Plungės m. Oginskio dvaro sodybos pastato-žirgyno, esančio adresu Parko g. 5, Plungė, pritaikymas kultūros ir rekreacijos reikmėms (II etapas)“.

Darbai buvo vykdomi laikotarpyje nuo 2021 m. rugpjūčio iki 2022 m. birželio mėnesio.

Sutarties atliktų darbų vertė – 830 946,35 Eur su PVM, tame skaičiuje 686 732,52 Eur be PVM ir 144 213,83 Eur sudaro (21 %) PVM.

Šiuo metu visi darbai yra užbaigti ir vadovaujantis 2022 m. birželio 3 d. Darbų perdavimo–priėmimo aktu, objektas perduotas Užsakovui.

Darbai atlikti vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentais, galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais minėtų tvarkybos darbų įgyvendinimą bei jiems keliamais reikalavimais.

Pažymime, kad Rangovas atsakingai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus. Dėl atliktų darbų terminų ir kokybės pastabų neturime.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių

Mantas Česnauskas

Originalas nebus siunčiamas

Odetė Petkuvienė, tel. (8 448) 73141, el. p. odeta.petkuviene@plunge.lt