

DEKLARACIJA

APIE PASKUTINIAIS 3 (TREJAIS) FINANSINIAIS METAIS GAUTAS PAJAMAS IŠ GATVIŲ IR/AR KELIŲ NAUJOS STATYBOS/REKONSTRUKCIJOS/KAPITALINIO REMONTO DARBŲ

2023-06-01

Molėtai

UAB „MELINGOS“ KELIAI deklaruoja, kad bendros metinės pajamos iš kelių (gatvių) statybos ir/ar rekonstravimo darbų per kiekvienus paskutinius 3 (trejus) finansinius metus yra ne mažesnės nei **215 000,00 Eur** be PVM

Mokėtojas (Užsakovo pavadinimas)	Objekto pavadinimas, sutarties Nr. ir data	Pajamų gavimo data	Pajamų gavimo suma, Eur su PVM
Švenčionių rajono savivaldybės administracija	Kranto gatvės atkarpų rekonstravimo ir automobilių stovėjimo aikštelių Kranto g. 1A, 3A ir Vilniaus g. 46, Pabradė, statybos darbų pirkimas, 2019-09-25 sutartis Nr. J-501	2020-07-21	164239,89
Švenčionių rajono savivaldybės administracija	Ateities gatvės dalies Švenčionėlių m. Švenčionių rajono savivaldybėje rekonstravimo darbų pirkimas, 2019-06-20 sutartis Nr. J-301, 2020-10-26 papildomas susitarimas Nr. 1.	2020-06-23 2020-07-29 2020-09-09 2020-10-02	45126,27 35002,51 59276,81 75825,42
Anykščių rajono savivaldybės administracija	Anykščių r. sav. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto darbai“ (Rangos sutartis Nr. 6-475, 2021-06-16)	2021-09-29	5136,69
Anykščių rajono savivaldybės administracija	Anykščių r. sav. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto darbai“ (Rangos sutartis Nr. 6-475, 2021-06-16)	2021-10-29	38331,77

Anykščių rajono savivaldybės administracija	Anykščių r. sav. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto darbai“ (Rangos sutartis Nr. 6-475, 2021-06-16)	2021-11-15	1842,53
Anykščių rajono savivaldybės administracija	Anykščių r. sav. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto darbai“ (Rangos sutartis Nr. 6-475, 2021-06-16)	2021-12-01	21207,38
Anykščių rajono savivaldybės administracija	Anykščių r. sav. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto darbai“ (Rangos sutartis Nr. 6-475, 2021-06-16)	2021-12-03	5433,94
Anykščių rajono savivaldybės administracija	Anykščių r. sav. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto darbai“ (Rangos sutartis Nr. 6-475, 2021-06-16)	2021-12-15	485,98
Anykščių rajono savivaldybės administracija	Anykščių r. sav. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto darbai“ (Rangos sutartis Nr. 6-475, 2021-06-16)	2021-12-29	63722,08
Anykščių rajono savivaldybės administracija	Anykščių r. sav. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto darbai“ (Rangos sutartis Nr. 6-475, 2021-06-16)	2021-12-30	42215,38
Elektrėnų savivaldybės administracija	Susisiekimo komunikacijų statinio, Trakų gatvės nuo sankryžos su Semeliškių g. iki sankryžos su Vilniaus g., Vievyje, kapitalinis remontas“ (Rangos sutartis Nr.03S-285, 2021-06-11)	2021-10-27	18525,64
Elektrėnų savivaldybės administracija	Susisiekimo komunikacijų statinio, Trakų gatvės nuo sankryžos su Semeliškių g. iki sankryžos su Vilniaus g., Vievyje, kapitalinis remontas“ (Rangos sutartis Nr.03S-285, 2021-06-11)	2021-11-29	102713,74
Elektrėnų savivaldybės administracija	Susisiekimo komunikacijų statinio, Trakų gatvės nuo sankryžos su Semeliškių g. iki sankryžos su Vilniaus g., Vievyje, kapitalinis remontas“ (Rangos sutartis Nr.03S-285, 2021-06-11)	2021-12-28	186434,65
Elektrėnų savivaldybės administracija	Susisiekimo komunikacijų statinio, Trakų gatvės nuo sankryžos su Semeliškių g. iki sankryžos su Vilniaus g., Vievyje, kapitalinis remontas“ (Rangos sutartis Nr.03S-285, 2021-06-11)	2021-12-28	2270,25
Elektrėnų savivaldybės	Susisiekimo komunikacijų statinio, Trakų gatvės nuo sankryžos su Semeliškių g. iki	2021-12-29	213,00

administracija	sankryžos su Vilniaus g., Vievėje, kapitalinis remontas“ (Rangos sutartis Nr.03S-285, 2021-06-11)		
Elektrėnų savivaldybės administracija	Susisiekimo komunikacijų statinio, Trakų gatvės nuo sankryžos su Semeliškių g. iki sankryžos su Vilniaus g., Vievėje, kapitalinis remontas“ (Rangos sutartis Nr.03S-285, 2021-06-11)	2021-12-29	106033,80
Molėtų rajono savivaldybės administracija	„Projekto „Darbo gatvės Molėtų mieste rekonstravimas ir inžinerinių tinklų įrengimas. Statybos darbai“ (Rangos sutartis Nr. A26-70, 2020-06-05)	2021-06-30	11277,67
Molėtų rajono savivaldybės administracija	„Projekto „Darbo gatvės Molėtų mieste rekonstravimas ir inžinerinių tinklų įrengimas. Statybos darbai“ (Rangos sutartis Nr. A26-70, 2020-06-05)	2021-07-26	65294,76
Molėtų rajono savivaldybės administracija	„Projekto „Darbo gatvės Molėtų mieste rekonstravimas ir inžinerinių tinklų įrengimas. Statybos darbai“ (Rangos sutartis Nr. A26-70, 2020-06-05)	2021-08-24	17981,68
Molėtų rajono savivaldybės administracija	„Projekto „Darbo gatvės Molėtų mieste rekonstravimas ir inžinerinių tinklų įrengimas. Statybos darbai“ (Rangos sutartis Nr. A26-70, 2020-06-05)	2021-11-30	89912,77
Molėtų rajono savivaldybės administracija	Projekto „Žvyrakalnio kvartalo gatvių (Žvyrakalnio, Akmenų, Klonio) ir inžinerinių tinklų Molėtų mieste nauja statyba“ statybos rangos darbai (Rangos sutartis Nr. A26-164, 2022-07-11)	2022-12-29	401149,70

Pažymime, kad UAB “MELINGOS” KELIAI finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Direktorius Gediminas Pranskūnas