

**1-OS GRUPĖS SANITARINIO MAZGO, GRUPĖS PATALPŲ REMONTO DARBŲ
SĄMATA**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina eurai	Bendra suma eurai
1	Prausyklos keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, lyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m ²	33.00	16.00	528.00
2	Prausyklos grindų betono daužymas	m ²	13	13.00	169.00
3	Prausyklos sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	33.00	10.21	337.00
4	Prausyklos Sienų pagrindo išlyginimas glaistu 1 mm sluoksniu	m ²	33.00	9.00	297.00
5	Prausyklos sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m ²	33.00	21.00	693.00
6	Prausyklos lubų prausyklos paviršiaus pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	m ²	12.92	12.00	155.04
7	Prausyklos anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	12.92	18.00	232.40
8	Prausyklos sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	m ²	12.92	10.00	129.20
9	Prausyklos anksčiau dažytų sienų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	12.92	11.00	142.12
10	Lubų paviršiaus pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	m ²	98.58	12.00	1182.96
11	Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	98.58	12.00	1182.96
12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	m ²	98.58	8.00	788.32
14	Durų demontavimas	Vnt.	5	20.00	100.00
15	Naujų durų įstatymas	Vnt.	5	60.00	300.00
Bendra pasiūlymo kaina:				6237.00 EUR	

Užsakovas
Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“
direktore



Justina Macovičienė
A. V.

Vykdytojas

Vaidas Ulis