

RANGOS SUTARTIS

2019 m. balandžio 11 d. Nr. VL-28
Linksmakalnis

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau Sutartyje – „Užsakovas“), įstaigos kodas 188756386, atstovaujama Linksmakalnio seniūno Vaclovo Žvirblio, veikiančio pagal 2018 m. rugsėjo 12 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą Nr. Į-77, ir **UAB „Kauno keliai“** (toliau Sutartyje – „Rangovas“), įmonės kodas 135640993, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi.

1. SUTARTIES PRIELAIIDOS IR PATVIRTINIMAI

1.1. Šalys patvirtina, kad:

1.1.1. turi teisę, įgaliojimus ir teisnumą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sudaryti ir vykdyti šią sutartį;

1.1.2. sudarydamos sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos, jokio šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio atitinkamai šaliai privalomo teisės akto;

1.1.3. gali visiškai viena kita pasitikėti, kad visi jų teiginiai yra teisingi ir galiojantys ir, kad nė viena iš jų nepalieka neaptartų aplinkybių, kurių nutylėjimas galėtų kitą šalį suklaidinti;

1.1.4. užtikrina prisiimtų sutartimi įsipareigojimų vykdymą (mokumą) visu jai priklausančiu turtu.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti paprastąjį vietinės reikšmės asfaltuoto kelio (Liepų g. 304 m²) remontą Linksmakalnio sen., Kauno raj., (toliau – „Darbai“) ant Užsakovo esamų pagrindų, o Užsakovas įsipareigoja priimti darbus ir apmokėti juos Sutartyje numatytu laiku ir sąlygomis.

3. SUTARTIES KAINA

3.1 Sutarties objekto kaina yra **5 928,30 Eur (penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt aštuoni Eur 30 ct)** su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM). Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangos darbų kaina detalizuojama sąmatoje. Atliktų darbų priėmimo aktuose bus įtraukiami faktiškai atlikti darbų kiekiai.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbų pradžia – Šalims pasirašius Sutartį.

4.2. Darbų pabaiga – iki 2019 m. balandžio mėn. 19 d.

4.3. Rangovas turi teisę pratęsti darbų pabaigos terminą, jeigu nepalankios klimato sąlygos (krituliai, vidutinė paros temperatūra žemesnė nei +5°C).

4.4. Darbų pabaiga fiksuojama dvišaliu darbų priėmimo-perdavimo aktu.

5. ATSISKAITYMO UŽ ATLIKTĄ DARBĄ TVARKA

5.1. Užsakovas privalo per 5 (penkias) dienas priimti darbus ir pasirašyti atliktų darbų priėmimo aktą arba pateikti pastabas dėl neatitikimo. Rangovui ištaisius neatitikimus, Užsakovas privalo pasirašyti atliktų darbų priėmimo aktą per tris darbo dienas.

5.2. (nenurodyta) pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą ir atliktą darbų perdavimo-priėmimo aktą. PVM sąskaita – faktūra turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.