



TVIRTINU:
Administracijos direktoriūs
Bronius Kryžius
2018 m. gegužės 30 d.

PROJEKTAVIMO (TECHNINĖ) UŽDUOTIS

„Tirkšlių miestelio Klevų gatvės naujos statybos supaprastinto projekto parengimas“

1. **Statytojas:** Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai.
2. **Objektas:** Tirkšlių miestelio Klevų gatvės naujos statybos projektavimas.
3. **Finansavimo šaltinis:** Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.
4. **Statinio kategorija:** Nesudėtingas.
5. **Projektavimo stadijiškumas:** Supaprastintas projektas
6. **Projektuojamo objekto charakteristikos:** Tirkšlių miestelio Klevų gatvės ilgis apie 0,155 km, gatvės plotis 5 m (nuo Klevų ir Klevų tako sankryžos iki Klevų g. 43 A pabaigos), projektuojamas gatvės planas pridedamas.
7. **Pagrindiniai reikalavimai dėl architektūrinio – planinio sprendimo:**
 - 7.1. projektuoti gatvės važiuojamąją dalį su pagrindais ir su asfaltbetonio danga (6 cm), 3,0 m pločio;
 - 7.2. projektuoti kelkraščius po 1,0 m pločio abiejose gatvės pusėse;
 - 7.3. išspręsti projektuojamos gatvės paviršinio lietaus vandens nutekėjimo sistemų įrengimą, nepažeidžiant gyventojų interesų.
 - 7.4. projektuoti nuvažas.
8. **Nurodymai dėl inžinerinių tinklų ir įrenginių projektavimo:** Vadovautis inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų pateiktomis sąlygomis.
9. **Nurodymai dėl projekto sudėties ir keliami reikalavimai:**
 - 9.1. Projektą parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais, pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
 - 9.2. projektiniai sprendiniai derinami su užsakovu (Vietinio ūkio skyriumi);
 - 9.3. projektuotojas atlieka techninio projekto derinimą, įkelia į „Info statybą“ statybos leidimui gauti.
10. **Numatoma statybos darbų pradžia:** 2019 m.
11. **Supaprastintas projektas parengiamas:** projekto dalys – 4 egz. ir 2 egz. skaitmeninėje laikmenoje (pdf, dwg formatu).
12. **Kiti nurodymai:** Suderinti projektą su projektą privalančiais patikrinti subjektais, apmokėti visas išlaidas, susijusias su projekto derinimu. Projekto vadovas atsako už projektinius sprendimus, statybos reglamentų vykdymą nustatyta tvarka, statybos reikalavimų išpildymą projekte.
13. **Projekto rengimo terminas:** Ne vėliau kaip per 90 dienų nuo sutarties pasirašymo datos.

Pastaba. Projektavimo (techninė) užduotis projektavimo metu, esant būtinybei, gali būti tikslinama.

Vietinio ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė
Rita Kontrimienė

Vietinio ūkio skyriaus vedėjo
pavaldintojas

Alfonsas Asauskas

Tirkšlių seniūnijos seniūnas

Juozas Kungys

Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vedėja
Daiva Stalckaitė



Projektuojama Tirkšlių miestelio Klevu gatvės atkarpa