



TVIRTINU: *[Signature]*
Administracijos direktorius
Bronius Kryžius
2018 m. gegužės 30 d.

PROJEKTAVIMO (TECHNINĖ) UŽDUOTIS
„Vieکشنیų seniūnijos Kapėnų kaimo Pievų gatvės kapitalinio remonto techninio projekto parengimas“

1. **Statytojas:** Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai.
 2. **Objektas:** Vieکشنیų seniūnijos Kapėnų kaimo Pievų gatvės kapitalinio remonto projektavimas.
 3. **Finansavimo šaltinis:** Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.
 4. **Statinio kategorija:** Nesudėtingas statinys.
 5. **Projektavimo stadijiškumas:** Techninis projektas.
 6. **Projektuojamo objekto charakteristikos:** Vieکشنیų seniūnijos Kapėnų kaimo Pievų gatvės ilgis apie 0,240 km, važiuojamosios dalies asfaltbetonio dangos plotis ~5 m (nuo Rupūžkalnio g. iki Pievų g. Nr. 12), projektuojamas gatvės planas pridedamas.
 7. **Pagrindiniai reikalavimai dėl architektūrinio – planinio sprendimo:**
 - 7.1. projektuoti gatvės važiuojamąją dalį su asfalto danga (6 cm);
 - 7.2. projektuoti kelkraščius;
 - 7.3. išspręsti projektuojamos gatvės paviršinio lietaus vandens nutekėjimo sistemų įrengimą, nepažeidžiant gyventojų interesų.
 - 7.4. projektuoti nuovažas.
 8. **Nurodymai dėl inžinerinių tinklų ir įrenginių projektavimo:** Vadovautis inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų pateiktomis sąlygomis.
 9. **Nurodymai dėl projekto sudėties ir keliami reikalavimai:**
 - 9.1. Projektą parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais, pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
 - 9.2. projektiniai sprendiniai derinami su užsakovu (Vietinio ūkio skyriumi).
 10. **Numatoma kapitalinio remonto darbų pradžia:** 2019 m.
 11. **Techninis projektas parengiamas:** projekto dalys – 4 egz. ir 2 egz. skaitmeninėje laikmenoje (pdf formatu).
 12. **Kiti nurodymai:** Suderinti projektą su projektą privalančiais patikrinti subjektais, apmokėti visas išlaidas, susijusias su projekto derinimu. Projekto vadovas atsako už projektinius sprendimus, statybos reglamentų vykdymą nustatyta tvarka, statybos reikalavimų išpildymą projekte.
 13. **Techninio projekto rengimo terminas:** Ne vėliau kaip per 90 dienų nuo sutarties pasirašymo datos.
- Pastaba.** Kelio atkarpos ruožui, kuris ribojasi su regioniniu keliu, pateikti atskirą sąmatą.
- Projektavimo (techninė) užduotis projektavimo metu, esant būtinybei, gali būti tikslinama.**

Vietinio ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė
Rita Kontrimienė

[Signature]

*Vieکشنیų seniūnijos seniūnas
Kornelijus Rypšys*

[Signature]
Vieکشنیų seniūnijos seniūnas
Kornelijus Rypšys

[Signature]
Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vedėja
Darja Štikonaitė



Projektuojama Vieکشنیų seniūnijos Kapėnų kaimo Pievų gatvės atkarpa