

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2021-08-02 Nr. 563849

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PROJEKTAS"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	846311460
faksas	846311462
mobilusis telefonas	868752571
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	DALĖ JUODZEVIČIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	141805727
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Klaipėda, Kepėjų g. 11A
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	JUOZAPAS TILVIKAS
įregistravimo data	1999-04-12
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2021-08-02
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2021-07-30
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "KLAIPĖDOS PROJEKTAS", kodas 141805727, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Juozapui Tilvikui, gim. 1955 m. sausio 8 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar	Dalė Juodzevičienei, gim. 1950 m. birželio 17 d., per

kita (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

**pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

Duomenų suformavimo data

2021-08-02

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų
registro departamento JAR Klaipėdos skyriaus
Vyriausioji registratorė

NIJOLĖ MASILIŪNIENĖ

A. V.

KETINIMŲ PROTOKOLAS
SKUODO EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIOS (U. K. KVR 1596) SKUODO R. SAV.,
SKUODO M. SEN., SKUODO M., VYTAUTO G. 1, TYRIMAI, TVARKYBOS (REMONTO,
AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ
ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTO PARENGIMAS

2021 m. rugpjūčio 20 d.

Klaipėda

Šis ketinimų protokolą (toliau vadinamas protokolu) yra sudarytas tarp:

UAB „Klaipėdos projektas“, juridinio asmens kodas 141805727, buveinė Kepėjų g. 11a, LT-91247 Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Juozapo Tilviko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau protokole vadinama pirma šalimi)

ir

Darius Balsas, fizinio asmens kodas 8000-0000000, buveinė Laukininkų g. 27-45, LT-95178 Klaipėda, veikiančio kaip fizinis asmuo (toliau protokole vadinama antra šalimi)

1. Ketinimų dalykas.

1.2 Pirma šalis ketina dalyvauti biudžetinės įstaigos „Kultūros infrastruktūros centro“ vykdomame paslaugų pirkime, atvira konkurse „*Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios (u. k. KVR 1596) Skuodo r. sav., Skuodo m. sen., Skuodo m., Vytauto g. 1, tyrimai, tvarkybos (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projekto parengimo*“ paslaugos. (CVP IS Nr. 554509) ir siūlo antrajai šaliai jame dalyvauti ketinant įsidarbinti laimėjus konkursą bei atlikti archeologijos tyrimų darbus.

1.2 Antra šalis patvirtina, kad šis pasiūlymas jai yra priimtinas ir yra pasiruošusi prisidėti prie projekto įgyvendinimo bei pateikti konkurso sąlygose nustatytus dokumentus.

1.2 Antra šalis patvirtina, kad jos išteklių pirmajai šaliai bus prieinami visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį.

2. Derybų tvarka ir terminai.

2.1. Šalys susitaria, kad konkurso laimėjimo atveju darbų sutartis pasirašoma per 3 (tris) darbo dienas nuo pagrindinės projektavimo darbų sutarties pasirašymo dienos.

2.2. Antroji šalis suteikia įgaliojimus pirmajai šaliai dalyvauti konkurse antrosios šalies vardu bei pateikti paraišką ir pasiūlymą.

3. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

3.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu nepriklausomai nuo konkurso rezultatų.

3.2. Antroji šalis, šiam konkursui nepateiks atskiro pasiūlymo nei kaip pavienis dalyvis, nei kaip Jungtinės veiklos dalyvio partneris.

4. Protokolo galiojimas.

4.1. Šalys susitaria, kad protokolas galioja šio pirkimo procedūrų pabaigos.

5. Šalių atsakomybė.

5.1. Jei bet kuri šalis elgiasi nesąžiningai, arba pažeidžia kitas juridškai įpareigojančias protokolo sąlygas, ji privalo atlyginti kitos šalies patirtus nuostolius LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka ir apimtimi.

6. Kitos sąlygos.

6.1. Šis protokolas įsigalioja tada, kai jį šalys pasirašo.

6.2. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

Pirmoji šalis:

UAB „Klaipėdos projektas“

Direktorius

Juozapas Tilvikas



Antroji šalis:

Darius Balsas

KETINIMŲ PROTOKOLAS
SKUODO EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIOS (U. K. KVR 1596) SKUODO R. SAV.,
SKUODO M. SEN., SKUODO M., VYTAUTO G. 1, TYRIMAI, TVARKYBOS (REMONTA,
AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ
IRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTO PARENGIMAS

2021 m. balandžio 09 d.

Klaipėda

Šis ketinimų protokolą (toliau vadinamas protokolu) yra sudarytas tarp:

UAB „Klaipėdos projektas“, juridinio asmens kodas 141805727, buveinė Kepėjų g. 11a, LT-91247 Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Juozapo Tilviko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau protokole vadinama pirma šalimi)

ir

Irina Demidova Buizinienė, fizinio asmens kodas 800000000000, buveinė Naugarduko g. 26-17, LT-03225 Vilnius, veikiančio kaip fizinis asmuo (toliau protokole vadinama antra šalimi)

1. Ketinimų dalykas.

1.2 Pirma šalis ketina dalyvauti biudžetinės įstaigos „Kultūros infrastruktūros centro“ vykdomame paslaugų pirkime, atvirame konkurse „*Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios (u. k. KVR 1596) Skuodo r. sav., Skuodo m. sen., Skuodo m., Vytauto g. 1, tyrimai, tvarkybos (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projekto parengimo* paslaugos. (CVP IS Nr. 534295) ir siūlo antrajai šaliai jame dalyvauti ketinant įsidarbinti laimėjus konkursą bei rengiant tvarkybos darbų projektą vadovautų inžinierinių komunikacijų projektavimui.

1.2 Antra šalis patvirtina, kad šis pasiūlymas jai yra priimtinas ir yra pasiruošusi prisidėti prie projekto įgyvendinimo bei pateikti konkurso sąlygose nustatytus dokumentus.

1.2 Antra šalis patvirtina, kad jos išteklių pirmajai šaliai bus prieinami visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį.

2. Derybų tvarka ir terminai.

2.1. Šalys susitaria, kad konkurso laimėjimo atveju darbų sutartis pasirašoma per 3 (tris) darbo dienas nuo pagrindinės projektavimo darbų sutarties pasirašymo dienos.

2.2. Antroji šalis suteikia įgaliojimus pirmajai šaliai dalyvauti konkurse antrosios šalies vardu bei pateikti paraišką ir pasiūlymą.

3. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

3.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu nepriklausomai nuo konkurso rezultatų.

3.2. Antroji šalis, šiam konkursui nepateiks atskiro pasiūlymo nei kaip pavienis dalyvis, nei kaip Jungtinės veiklos dalyvio partneris.

4. Protokolo galiojimas.

4.1. Šalys susitaria, kad protokolas galioja šio pirkimo procedūrų pabaigos.

5. Šalių atsakomybė.

5.1. Jei bet kuri šalis elgiasi nesąžiningai, arba pažeidžia kitas juridškai įpareigojančias protokolo sąlygas, ji privalo atlyginti kitos šalies patirtus nuostolius LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka ir apimtimi.

6. Kitos sąlygos.

6.1. Šis protokolas įsigalioja tada, kai jį šalys pasirašo.

6.2. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galia.

Pirmoji šalis:

UAB „Klaipėdos projektas“
Direktorius
Juozapas Tilvikas

Antroji šalis:

Irina Demidova Buizinienė

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
**IRINA, DEMIDOVA-
BUIZINIENE**
Data: 2021-03-29 18:37:47



KETINIMŲ PROTOKOLAS
SKUODO EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIOS (U. K. KVR 1596) SKUODO R. SAV.,
SKUODO M. SEN., SKUODO M., VYTAUTO G. 1, TYRIMAI, TVARKYBOS (REMONTA,
AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ
IRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTO PARENGIMAS

2021 m. balandžio 09 d.

Klaipėda

Šis ketinimų protokolą (toliau vadinamas protokolu) yra sudarytas tarp:

UAB „Klaipėdos projektas“, juridinio asmens kodas 141805727, buveinė Kepėjų g. 11a, LT-91247 Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Juozapo Tilviko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau protokole vadinama pirma šalimi)

ir

Audronės Puzonienės, fizinio asmens kodas 880412051, buveinė Žvejų g. 11a, LT-91247 Klaipėda, veikiančio kaip fizinis asmuo (toliau protokole vadinama antra šalimi)

1. Ketinimų dalykas.

1.2 Pirma šalis ketina dalyvauti biudžetinės įstaigos „Kultūros infrastruktūros centro“ vykdomame paslaugų pirkime, atvirame konkurse „*Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios (u. k. KVR 1596) Skuodo r. sav., Skuodo m. sen., Skuodo m., Vytauto g. 1, tyrimai, tvarkybos (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projekto parengimo* paslaugos. (CVP IS Nr. 534295) ir siūlo antrajai šaliai jame dalyvauti ketinant įsidarbinti laimėjus konkursą bei atlikti polichrominių ir sienų tapybos tyrimų darbus.

1.2 Antra šalis patvirtina, kad šis pasiūlymas jai yra priimtinas ir yra pasiruošusi prisidėti prie projekto įgyvendinimo bei pateikti konkurso sąlygose nustatytus dokumentus.

1.2 Antra šalis patvirtina, kad jos išteklių pirmai šaliai bus prieinami visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį.

2. Derybų tvarka ir terminai.

2.1. Šalys susitaria, kad konkurso laimėjimo atveju darbų sutartis pasirašoma per 3 (tris) darbo dienas nuo pagrindinės projektavimo darbų sutarties pasirašymo dienos.

2.2. Antroji šalis suteikia įgaliojimus pirmajai šaliai dalyvauti konkurse antrosios šalies vardu bei pateikti paraišką ir pasiūlymą.

3. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

3.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu nepriklausomai nuo konkurso rezultatų.

3.2. Antroji šalis, šiam konkursui nepateiks atskiro pasiūlymo nei kaip pavienis dalyvis, nei kaip Jungtinės veiklos dalyvio partneris.

4. Protokolo galiojimas.

4.1. Šalys susitaria, kad protokolas galioja šio pirkimo procedūrų pabaigą.

5. Šalių atsakomybė.

5.1. Jei bet kuri šalis elgiasi nesąžiningai, arba pažeidžia kitas juridškai įpareigojančias protokolo sąlygas, ji privalo atlyginti kitos šalies patirtus nuostolius LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka ir apimtimi.

6. Kitos sąlygos.

6.1. Šis protokolas įsigalioja tada, kai jį šalys pasirašo.

6.2. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

Pirmoji šalis:

UAB „Klaipėdos projektas“

Direktorius

Juozapas Tilvikas

Antroji šalis:

Audronė Puzonienė





LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS**

2020-02-18 Nr. 0555
(data)

Asta Kinderienė

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas;

Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektų;

Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo, pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį – architektūrinio;

Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūra

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

A. V.

(parašas)

Mindaugas Kvietkauskas

(vardas ir pavardė)

A 0555



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2020-02-18 Nr. 0544
(data)

Juozapas Tilvikas

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai – architektūriniai tyrimai,
statinių konstrukcijų tyrimai;
Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio paveldo inžinerinės dalies
(konstrukcijų) tvarkybos darbų projektavimas;
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – tvarkybos darbų projektų;
Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai –
architektūrinio paveldo inžinerinės dalies (konstrukcijų) tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo
priežiūra

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

A. V.

(parašas)

Mindaugas Kvietkauskas

(vardas ir pavardė)

A 0544



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS**

2020-01-28 Nr. 0513
(data)

Audronė Puzonienė

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai – polichromijos ir sienų
tapybos tyrimai;

Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo, pagal reikšmingumą
lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį – istorinio, memorialinio

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

(parašas)

A. V.

Mindaugas Kvietkauskas

(vardas ir pavardė)

A 0513



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS**

2018-10-29 Nr. 0294
(data)

Irina Demidova-Buizininė

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui –
inžinerinių komunikacijų projektavimas

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

Liana Ruokytė-Jonsson

(parašas)

(vardas ir pavardė)

A 0294



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS**

2021-04-12 Nr. 0821
(data)

Darius Balsas

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai –
archeologiniai tyrimai

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

A. V.

Simonas Kairys

(vardas ir pavardė)

(parašas)

A 0821

ASTA KINDERIENĖ, ATESTATO Nr. 0555

(architekto, paveldosaugos specialisto vardas, pavardė, atestato Nr.)

**NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS OBJEKTŲ TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTUOSE ,
KURIUOSE DALYVAUTA SĄRAŠAS**

2021 08 20

(data)

Klaipėda

(sudarymo vieta)

Eil. Nr.	Nekilnojamoji kultūros vertybė, kurios tvarkyboje rengime buvo dalyvauta pavadinimas, nurodant adresą, unikalų numerį Kultūros vertybių registre	Tvarkybos darbų projekto rengime ar įgyvendinime dalyvauta pavadinimas	Rengimo metai
1.	Namas Preilos g.31, Neringos m. (u.k. 1273)	Namo adresu Preilos g. 31, Neringa, KVR kodas 1273 tvarkybos darbų (remonto ir restauravimo - atkuriant veranda) projektas	2019
2.	Namas Pervalkos g. 4, Neringos m (u.k.1261)	Namo kvr k. 1261, adresu Pervalkos g. 4 , Neringa tvarkybos darbų (stogo ir fasado remonto) projektas	2019
3.	Plungės dvaro sodybos skalbykla Dariaus ir Girėno g.25, Plungė (u.k. 24774)	Administracinio pastato (Plungės dvaro sodybos skalbyklos, 24774), Dariaus ir Girėno g.25, Plungė restauravimo ir remonto tvarkybos darbų projektas	2019
4.	Pastatas Respublikos g. 53 Telšių m., (u.k. 4116)	Pastato Telšiuose (u.k. 4116) Respublikos g. 53 tvarkybos darbų (restauravimo, remonto, restauravimo atkuriant) projektas	2019
5.	Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso Šv. Arkangelo bažnyčia. Muziejaus g.2, Mosėdžio mstl, (u.k 29934)	Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso Šv. Arkangelo bažnyčia U.k 29934, Muziejaus g.2, Mosėdžio mstl, Skuodo r.sav. Tvarkybos darbų (remonto) projektas	2019
6.	Tauragės geležinkelio stoties pastatas Tremtinių kel. 4, Tauragės m (u.k 30622)	Tauragės geležinkelio stoties pastato u.k 30622 Tremtinių kel. 4, Tauragės m tvarkybos darbų (remonto) projektas.	2019
7.	Šilutės geležinkelio stoties pastatų pirmojo komplekso stotis Geležinkelio g.4, Šilutės m. (u.k. 30556)	Šilutės geležinkelio stoties pastatų pirmojo komplekso stoties ,U.k. 30556 Geležinkelio g.4, Šilutė tvarkybos darbų (remonto) projektas	2019
8.	Miesto taupomosios kasos pastatas, Tiltų g. 1, Klaipėdos m. , (u.o.k. 1185)	Miesto taupomosios kasos pastato (u.k. 1185) Tiltų g. 1, Klaipėdos m. tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) projektas	2020

9.	Neringos forto, vad. Kopgalio Smiltynės g. 2, Klaipėdos m. (u.o.k. 10738)	Neringos forto, vad. Kopgalio, (u.o.k 10738) adresu Smiltynės g. 2, Klaipėda (aikštelių pabūklams) tvarkybos darbų (restauravimo ir remonto) projektas	2020
10.	Pastatas, Priestočio g. 6, Klaipėdos m., u.o.k. 31187	Pastato (u.o.k. 31187) Priestočio g. 6, Klaipėdos m. tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) projektas	2020
11.	Telšių spirito fabriko pastatų komplekso administracinis pastatas Gedimino g. 17, Telšių m. (uo.k. 10567)	Pastato (u.o.k. 10567) Gedimino g. 17, Telšių m. tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) projektas	2021

UAB „Klaipėdos projektas“
Direktorius

Juozapas Tilvikas

(vardas ir pavardė)



VYKDYTOJAS:

UAB "Klaipėdos projektas"

Įm. kodas 141805727

PVM mokėtojo kodas LT418057219

Registruota VĮ Registrų centras

Kepėjų 11A, LT-91247 Klaipėda

A.s. LT477044060000558069 AB SEB banke

UŽSAKOVAS:

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Įst. Kodas 190756087

PVM kodas LT907560811

Didžioji g.4, LT01128 Vilnius

Pagal 2020 m. kovo 16 d. sutartį Nr. P-21/20
ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO
A K T A S

2020-03-15, Klaipėda

1. VYKDYTOJAS, atstovaujamas direktoriaus Juozapo Tilviko pareiškia, kad sutarties darbas – **Klaipėdos laikrodžių muziejaus (Vila- 15804), Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Liepų g.12 paveldo tvarkybos darbų projektas** - atliktas pagal LR galiojančių normų, taisyklių ir privalomų standartų reikalavimus. VYKDYTOJAS laiko sutarties darbą užbaigtu ir perduoda jį UŽSAKOVUI.
2. UŽSAKOVAS – Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, atstovaujamas direktoriaus Arūno Gelūno, peržiūrėjęs VYKDYTOJO atliktą sutarties darbą laiko jį užbaigtu ir priima.
3. Pagal 2020-03-16 sutarties Nr. P-21/20 punktą 8.1 UŽSAKOVAS sumoka VYKDYTOJUI 11157,02 € + PVM 21 % 2342,97 € viso 13499,99 € (trylika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt devyni Eur 99 ct).

Sutarties darbą perdaviau:

UAB "Klaipėdos projektas"
Direktorius Juozapas Tilvikas

V.A.



Sutarties darbą priėmiau:

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Direktorius Arūnas Gelūnas



VYKDYTOJAS:

UAB "Klaipėdos projektas"

Įmonės kodas 141805727

PVM mokėtojo kodas LT418057219

Registruota VĮ Registrų centras

Kepėjų 11A, LT-91243 Klaipėda

A.s. LT477044060000558069 AV SEB banke

UŽSAKOVAS:

**Palangos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 125196077

Vytauto g.112, Palanga

Ne PVM mokėtoja

Pagal 2018-10-26 sutartį Nr 133-PS
ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO
A K T A S Nr 02
2019-09-05, Klaipėda

Mes, žemiau pasirašę, surašėme šį aktą apie Palangos Kurhauzo ½ pastato (u.k. 1291) Grafų Tiškevičių al.1, Palangos m. kapitalinio remonto, pritaikant kultūrinei veiklai, projekto parengimą, kurį pagal 2018 m. spalio mėn.26 d. sutartį Nr. 133-PS UAB "Klaipėdos projektas" įvykdė 2019 m. rugsėjo mėn. 05 dienai.

OBJEKTAS: Palangos Kurhauzo ½ pastato (u.k.1291) Grafų Tiškevičių al.1, Palangos m., tvarkybos (remonto, restauravimo) ir kapitalinio remonto, pritaikant kultūrinei veiklai, projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra.

Poz.	Darbų pavadinimas	Sąmatinė Vertė €	Atliktų darbų vertė nuo darbų pradžios €	Atliktų darbų vertė per atsiskait.mėn. €
1.	Palangos Kurhauzo ½ pastato (u.k. 1291) Grafų Tiškevičių al.1, Palangos m. kapitalinio remonto, pritaikant kultūrinei veiklai, projekto parengimas	56200,00	51220,00	26220,00
	PVM 21 %	11802,00	10756,20	5506,20
	Apmokėjimui:	68002,00	61976,20	31726,20

Sutarties darbą perdaviau:

UAB "Klaipėdos projektas"


Direktorius Juozapas Tilvikas



Sutarties darbą priėmiau:

Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktorė

Akvilė Kilijonienė




Palangos miesto savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas

Alfredas Reivytis

2019 m. rugsėjo 5 d.

V.A.

d.



Projekto parengimo ir vykdymo
vyr. specialistas
Donatas Raginis

DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS
PAGAL 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. SUTARTĮ NR. BT6-01-698

2020 m. gruodžio d.
Plungė

Mes, Sutarties šalys, Plungės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija), atstovaujama Administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno ir paslaugą suteikiančios įmonės UAB „Klaipėdos projektas“ (toliau - Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktoriaus Juozapo Tilviko, surašėme šį aktą apie tai, kad Paslaugų teikėjas pagal 2020 m. lapkričio 4 d. sutartį Nr. BT6-01-698, atliko sutartyje numatytus darbus. Perkančioji organizacija priima pagal sutarties reikalavimus atliktus darbus, pripažįsta juos tinkamais ir priekaištų neturi. Vadovaudamasis sutarties 3 dalies nuostata, pasirašius Darbų priėmimo-perdavimo aktą ir Paslaugų teikėjui išrašius sąskaitą faktūrą (teikiami per „E.sąskaitą“), Perkančioji organizacija per 30 d. Paslaugų teikėjui sumoka atlyginimą.

Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Paslaugų teikėjui, kitas Perkančiajai organizacijai.

Šalių adresai ir parašai:

Perkančioji organizacija:

Plungės rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188714469
A. s. LT434010043000070025
Luminor Bank, AB, banko kodas 40100
Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Telefonas (8 448) 73 166
Faksas (8 448) 71 608
El. paštas savivaldybe@plunge.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė
Mindaugas Kaunas
Pareigos
Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius

(parašas)

Data

A. V.

Paslaugų teikėjas:

UAB „Klaipėdos projektas“

Įmonės kodas 141805727
A. s. LT477044060000558069
SEB bankas, banko kodas 70440
Kepėjų g. 11A, LT-91247 Klaipėda
Telefonas +370 687 52571
El. paštas juozapas.tilvikas@gmail.com

Pasirašančiojo vardas pavardė
Juozapas Tilvikas
Pareigos
Direktorius

(parašas)

Data

A. V.

VYKDYTOJAS:

UAB "Klaipėdos projektas"

Įm. kodas 141805727

PVM mokėtojo kodas LT418057219

Registruota VĮ Registrų centras

Kepėjų 11A, LT-91247 Klaipėda

A.s. LT477044060000558069 AB SEB banke

UŽSAKOVAS:

**Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos
Šv. Kazimiero provincijos Kretingos**

apreiškimo vienuolynas

Įst kodas 191153971

Ne PVM mokėtojas

Vilniaus g.2A, 97125 Kretinga

Pagal 2018 rugpjūčio 15d sutartį Nr. 14
**ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO
A K T A S**

2020-07-22 Klaipėda

1. VYKDYTOJAS, atstovaujamas direktoriaus Juozapo Tilviko pareiškia, kad sutarties darbas – **mokslo paskirties pastato - buv. muzikos mokyklos (un. Nr. 5692-0001-9030) J. Pabrėžos g.4, Kretingos m. kapitalinio remonto projektas, keičiant pastato paskirtį į kultūros** - atliktas pagal LR galiojančių normų, taisyklių ir privalomų standartų reikalavimus. VYKDYTOJAS laiko sutarties darbą užbaigtu ir perduoda jį UŽSAKOVUI.
2. UŽSAKOVAS – **Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kretingos apreiškimo vienuolynas**, atstovaujamas gvardijono Gedimino Numgaudžio, peržiūrėjęs VYKDYTOJO atliktą sutarties darbą laiko jį užbaigtu ir priima.
3. Pagal 2018-08-15 sutarties Nr.14 punktą 5 UŽSAKOVAS sumoka VYKDYTOJUI 8264,46 € + PVM 21 % 1735,54 € viso 10000,00 € (dešimt tūkstančių Eur 00 ct).

Sutarties darbą perdaviau:

UAB "Klaipėdos projektas"
Direktorius Juozapas Tilvikas



Sutarties darbą priėmiau:

**Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos
Šv. Kazimiero provincijos Kretingos
apreiškimo vienuolynas**

Gediminas Numgaudis



VYKDYTOJAS:

UAB "Klaipėdos projektas"

Įm. kodas 142131587

PVM mokėtojo kodas LT418057219

Registruota VĮ Registrų centras

Kepėjų 11A, LT-91243 Klaipėda

A.s. LT477044060000558069 AB SEB banke

UŽSAKOVAS:

**VšĮ Telšių vyskupijos Ekonomo
tarnyba**

Ne PVM mokėtoja

Įst kodas 304083466

Katedros a.5, LT 87131, Telšiai

Pagal 2019-02-26 sutartį Nr. TVET-24
ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO
A K T A S Nr.02

2019-07-24, Klaipėda

1. VYKDYTOJAS, atstovaujamas direktoriaus Juozapo Tilviko pareiškia, kad sutarties darbas – **Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio, Plungės r., ŠvČ. M.Marijos apsilankymo bazilikos tyrimų ir konservavimo, restauravimo darbų projektas „C“ laida-** atliktas pagal LR galiojančių normų, taisyklių ir privalomų standartų reikalavimus. VYKDYTOJAS laiko sutarties darbą užbaigtu ir perduoda jį UŽSAKOVUI. PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimais ,
2. UŽSAKOVAS – VšĮ Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba, atstovaujama direktoriaus Jono Ačo, peržiūrėjęs VYKDYTOJO atliktą sutarties darbą laiko jį užbaigtu ir priima.
3. Pagal 2019-03-26 sutarties Nr. TVET-24 punktą 4.1 UŽSAKOVAS sumoka VYKDYTOJUI 3500,00 € + PVM 21 % 735,00 € viso 4235,00 € (keturi tūkstančiai du šimtai trisdešimt penki Eurai 00 ct.)


Sutarties darbą perdaviau:

UAB "Klaipėdos projektas"
Direktorius Juozapas Tilvikas



Sutarties darbą priėmiau:

VšĮ Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba
Direktorius Jonas Ačas



VYKDYTOJAS:

UAB "Klaipėdos projektas"

Įm. kodas 142131587

PVM mokėtojo kodas LT418057219

Registruota VĮ Registrų centras

Kepėjų 11A, LT-91243 Klaipėda

A.s. LT477044060000558069 AB SEB banke

UŽSAKOVAS:

**VšĮ Telšių vyskupijos Ekonomo
tarnyba**

Ne PVM mokėtoja

Įst kodas 304083466

Katedros a.5, LT 87131, Telšiai


Pagal 2019-02-26 sutartį Nr. TVET-24
ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO
A K T A S Nr.01

2019-04-11, Klaipėda

1. VYKDYTOJAS, atstovaujamas direktoriaus Juozapo Tilviko pareiškia, kad sutarties darbas – **Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio, Plungės r., ŠvČ. M.Marijos apsilankymo bazilikos tyrimų ir konservavimo, restauravimo „C“ laidos projekto fotogrametriniai matavimai** - atliktas pagal LR galiojančių normų, taisyklių ir privalomų standartų reikalavimus. VYKDYTOJAS laiko sutarties darbą užbaigtu ir perduoda jį UŽSAKOVUI. PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimais,
2. UŽSAKOVAS – VšĮ Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba, atstovaujama direktoriaus Jono Ačo, peržiūrėjęs VYKDYTOJO atliktą sutarties darbą laiko jį užbaigtu ir priima.
3. Pagal 2019-03-26 sutarties Nr. TVET-24 punktą 4.1 UŽSAKOVAS sumoka VYKDYTOJUI 2940,00 € + PVM 21 % 617,40 € viso 3557,40 € (trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt septyi Eurai 40 ct.)


Sutarties darbą perdaviau:

UAB "Klaipėdos projektas"
Direktorius Juozapas Tilvikas



Sutarties darbą priėmiau:

VšĮ Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba
Direktorius Jonas Ačas



7 PRIEDAS ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Įvykdytos sutarties pavadinimas	Numeris kultūros vertybių registre	Sutarties vertė, EUR be PVM	Sutarties įvykdymo terminas (pradžios ir pabaigos datos)	Užsakovo pavadinimas	Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)
1.	Laikrodžių muziejaus pastato (buv. vilos u.k. 15804) Liepų g. 12, Klaipėdoje tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) projektas. Projekto rengėjas UAB „Klaipėdos projektas“	15804	11157,02	2020-03-16 2020-10-15	Lietuvos nacionalinis dailės muziejus	Justinas Prūsevičius +37069839106 LNDM strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas
2.	Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčios varpinės (u.k. 1531) Vytauto g. 34, Plungės m. tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) projektas. Projekto rengėjas UAB „Klaipėdos projektas“	1531	7445,74	2020-11-04 2020-12-18	Plungės rajono savivaldybė.	Tomas Jocys +37064053643 Plungės rajono vyr. architektas
3.	Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių komplekso. un. k. 1429 bernardinų (pranciškonų) gimnazijos namo un. k. 27496 Kretingos m. Pabrėžos g. 4 kapitalinio remonto tvarkybos darbų projektas. Projekto korektūra. Projekto rengėjas UAB „Klaipėdos projektas“	1429	8264,60	2018-08-15 2020-07-22	Statytojas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč, Mergelei Marijai vienuolynas	Aleksas Bočiarovas +37068662211 Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurijos projektų kordinatorius

4.	Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo mažoji bazilika tyrimų ir konservavimo restauravimo darbų projekto „C“ laidos parengimas Projekto rengėjas UAB „Klaipėdos projektas“	28061	6440,11	2019-04-11 2019-07-24	Statytojas Vši Telšių vyskupijos ekonomo tarnyba.	Jonas Ačas +37068785991 Telšių vyskupijos ekonomo tarnybos direktorius
5.	Palangos kurhauzo pastato tvarkybos darbų ir kapitalinio remonto pritaikymo darbų projektas . Projekto rengėjas UAB „Klaipėdos projektas“	1291	56200,00	2018-10-26 2019-09-05	Palangos miesto savivaldybė. Projekto valdytojas Vl „Lietuvos paminklai“	Violeta Staskonienė Palangos administracijos direktoriaus pavaduotoja +37068454837

Direktorius

(Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas)



Juozapas Tilvikas

(Vardas ir pavardė)