

6 PRIEDAS. ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Įvykdytos sutarties pavadinimas	Numeris kultūros vertybių registre	Sutarties vertė, EUR be PVM	Tinkamai atliktų darbų ² vertė, EUR be PVM	Darbų vykdymo terminas (pradžios ir pabaigos datos)	Užsakovo pavadinimas	Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)
1.	Trakų pusiasalio pilies bokštų, gynybinės sienos ir aplinkos tvarkomieji statybos bei tvarkomieji paveldosaugos darbai. Sutarties Nr. 2019m. gegužės 16d. 289/2018/190516-RŪPINTOJĖLIS	22719	191166,58	186566,89	2019 05 16-2020 01 23	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas
2.	Trakų pusiasalio pilies bokštų, gynybinės sienos ir aplinkos tvarkomieji statybos bei tvarkomieji paveldosaugos darbai. Sutarties Nr. 2019m. spalio 21d. 289/2018/191021-RŪPINTOJĖLIS	22719	67390,13	67390,13	2019 10 21-2020 06 30	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas
3.	Trakų pusiasalio pilies bokštų, gynybinės sienos ir aplinkos tvarkomieji statybos bei tvarkomieji paveldosaugos darbai. Sutarties Nr. Trakų pusiasalis 2020/06/19-RŪPINTOJĖLIS	22719	155135,46	33297,19	2019 06 19-2020 08 31	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas
4.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto g. 6, Vilniuje	1033	46762,44	46762,44	2019 09 04-2019 09 30	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas

² Be projektavimo paslaugų ir kitų darbų, kurie nėra tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai.

	tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 2 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6-15-00605-RUPIN						
5.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto g. 6, Vilniuje tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 1 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6-19/02/22-RUPINTOJELIS	1033	10200	10200	2019 03 08-2019 04 19	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas
6.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto g. 6, Vilniuje tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 2 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6-19/02/22-RUPINTOJELIS	1033	17656,89	17656,89	2019 03 08-2019 04 30	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas
7.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto g. 6, Vilniuje tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 3 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6-19/02/22-RUPINTOJELIS	1033	4222,95	4222,95	2019 04 29-2019 05 03	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas
8.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto g. 6, Vilniuje	1033	3087,58	3087,58	2019 06 05-2019 06 25	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas

	tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 4 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6-19/02/22-RUPINTOJELIS						
9.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto g. 6, Vilniuje tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 5 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6-19/02/22-RUPINTOJELIS	1033	9131,73	9131,73	2019 07 10-2019 07 30	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas
10.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto g. 6, Vilniuje tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 6 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6-19/02/22-RUPINTOJELIS	1033	28848,77	28848,77	2019 08 21-2019 09 30	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas
11.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto g. 6, Vilniuje tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 7 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6-19/02/22-RUPINTOJELIS	1033	4155,35	4155,35	2019 10 01-2019 12 20	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas
12.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto	1033	17356,69	17356,69	2020 01 15-2020 03 07	AB PST	Gytis Mažuika

	g. 6, Vilniuje tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 8 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6-19/02/22-RUPINTOJELIS						Projektų vadovas
13.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto g. 6, Vilniuje tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 9 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6-19/02/22-RUPINTOJELIS	1033	43860,79	43860,79	2020 02 14-2020 03 10	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas
14.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto g. 6, Vilniuje tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 10 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6-19/02/22-RUPINTOJELIS	1033	5370,72	5370,72	2020 03 09-2020 03 31	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas
15.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto g. 6, Vilniuje tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 11 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6-19/02/22-RUPINTOJELIS	1033	11676,92	11676,92	2020 04 20-2020 04 28	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas

16.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto g. 6, Vilniuje tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 12 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6-19/02/22-RUPINTOJELIS	1033	34367,79	34367,79	2020 05 20-2020 05 31	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas
17.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto g. 6, Vilniuje tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 13 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6-19/02/22-RUPINTOJELIS	1033	31213,91	31213,91	2020 07 29-2020 10 31	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas
18.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto g. 6, Vilniuje tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 14 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6-19/02/22-RUPINTOJELIS	1033	13988,00	13988,00	2020 09 15-2020 09 30	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas
19.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto g. 6, Vilniuje tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 15 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6-	1033	3128,50	3128,50	2020 10 07-2020 12 31	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas

	19/02/22- RUPINTOJELIS						
20.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto g. 6, Vilniuje tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 16 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6- 19/02/22- RUPINTOJELIS	1033	1169,58	1169,58	2021 01 05-2021 02 27	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas
21.	Buv. Ligoninės pastatų komplekso Bokšto g. 6, Vilniuje tvarkomieji darbai. Mūro restauravimas. Papildomas susitarimas Nr. 17 prie subrangos sutarties Nr. OGVY-Bokšto g. 6- 19/02/22- RUPINTOJELIS	1033	11168,23	11168,23	2021 04 01-2021 05 30	AB PST	Gytis Mažuika Projektų vadovas

Direktorius

(Pasirašiusio asmens pareigų
pavadinimas)



(Parašas)

Stasys Leonardas Žilys

(Vardas ir pavardė)