

Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Objekto dalių/komponentų pavadinimai	Nuoroda į žiniaraštį	Suma, Eur be PVM
1	Pėsčiųjų ir dviračių takas (trasa Nr. 1-A)	1	94867,36
2	Pėsčiųjų ir dviračių takas (trasa Nr. 1-A) – įrenginiai	1.1	1160,00
3	Pėsčiųjų ir dviračių takas (trasa Nr. 1-B) pk.0+00–3+26	2	47683,50
4	Pėsčiųjų ir dviračių takas (trasa Nr. 3) pk. (0+00 – 8+80)	3	36402,59
5	Pėsčiųjų ir dviračių takas (trasa Nr. 4)	4	2711,50
6	Pėsčiųjų ir dviračių takas (trasa Nr. 6)	5	908,36
7	Pėsčiųjų ir dviračių takas (trasa Nr. 7)	6	2410,30
8	Pėsčiųjų ir dviračių takas (trasa Nr. 10)	7	8621,54
9	Pėsčiųjų ir dviračių takas (trasa Nr. 11)	8	650,45
10	Pėsčiųjų ir dviračių takas (trasa Nr. 12)	9	5237,74
11	Pėsčiųjų ir dviračių takas (trasa Nr. 15)	10	3727,97
12	Paplūdimio įrengimas	11	9962,19
13	Persirengimo būdelių įrengimas	12	4024,81
14	Viešojo tualetų įrengimas	13	9755,31
15	Pavėsinės įrengimas	14	6419,67
16	Stovyklavietės su lažavieta įrengimas	15	1326,61
17	Žaidimų aikštelės įrengimas	16	6082,27
18	Žaidimų aikštelės įrengimas – įrenginiai	16.1	35000,00
19	Daugiafunkcinės sporto aikštelės įrengimas	17	1402,49
20	Daugiafunkcinės sporto aikštelės įrengimas – įrenginiai	17.1	25228,00
21	Prekybinių paviljonų įrengimas	18	7292,46
22	Prieplauka - krantinė	19	2749,90
23	Teritorijos sutvarkymas	20	24609,50
24	Vandentiekio, nuotekų šalinimo tinklų įrengimas	21	5247,30
25	Viešojo tualetų el. tinklų įrengimas. I etapas	22	1609,16
26	Apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas (SŽ-2, RKKS įrengimas). I etapas	23	33797,33
27	Apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas (SŽ-3, Elektros tinklai). I etapas	24	9204,85
28	Kiti darbai		16906,84
29	PASIŪLYMO KAINA (sumuojamos pozicijos nuo 1 iki 28, perkeliama į pasiūlymo 4 punktą)		405000,00

Gen. direktoriaus pavaduotojas
JONAS VIRBICKAS