

**Ligoninėje turimo anestezijos aparato dujų analizės modulio, valdymo modulio remontas**

| Eilės<br>Nr. | Pavadinimas                                                                                                 | Įrenginio serijinis<br>numeris | Kaina<br>eurais su<br>PVM |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1.           | Anestezijos aparato dujų analizės modulio, valdymo modulio remontas                                         | Dameca Siesta its<br>AM5156573 |                           |
|              | Reikalinga pakeisti šias detales:                                                                           |                                |                           |
| 1.1          | Dujų analizės modulio valdymo modulio susidėvėjusių detalių<br>komplektą<br>Pakeisti dumplių indą           |                                | 847,00<br>302,50          |
| 1.2          | Garantija 6 mėn                                                                                             | 6 mėnesiai -<br>deklaruojame   |                           |
| 2            | Remonto darbai atliekami ir suderinami pagal gamintojo<br>rekomendacijas                                    | Deklaruojame                   |                           |
| 2            | Atlikti visus keitimo, pajungimo ir programinės įrangos paleidimo,<br>derinimo darbus                       | Deklaruojame                   | 363,00                    |
| 3            | Pateikti su pasiūlymu gamintojo įgaliojimą atlikti serviso, instaliavimo<br>bei priežiūros darbus Lietuvoje | Pateikiamas                    |                           |
| 4            | Kartu su pasiūlymu pateikiama detalėms CE sertifikatas arba EB<br>atitikties deklaracijos kopija            | Pateikiamas                    |                           |
|              | <b>Viso pasiūlymo bendra suma eurais su PVM</b>                                                             |                                | 1512,50                   |