



UAB „Architektūra idėjos realizavimas”

BĮ Kultūros infrastruktūros centras
Pateikiama CVP IS

6 PRIEDAS. ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Įvykdytos sutarties pavadinimas	Numeris kultūros vertybių registre	Sutarties vertė, EUR be PVM	Sutarties įvykdymo terminas (pradžios ir pabaigos datos) (metai ir mėnuo)	Užsakovo pavadinimas	Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)
1.	Gedimino kalno šlaitų, statinių pagrindų ir inžinerinių tinklų tvarkybos darbų projekto I etapas.	141; 642	78950,0	Darbų pradžia 2019-08-20 Pabaiga 2020-11-20	UAB „Hidroterra“	Direktorius Darius Kalesnykas
2	Beržoro bažnyčios, Nevarėnų bažnyčios, Sedos bažnyčios, Tverų bažnyčios, Ubiškės bažnyčios, Ukrinų bažnyčios, Kaimelio bažnyčios Adomynės bažnyčios, Duokiškio bažnyčios, Kuprelišio bažnyčios, Salų bažnyčios, tvarkybos darbų projektas	26954 23656 15983 23668 23651 28090 24970 25938 30588 29840 23457	65100,0	Darbų pradžia 2022-04-20 Pabaiga 2022-10-26	BĮ Kultūros infrastruktūros centras	Direktoriaus pavaduotoja Regina Rupšienė

Direktorius

(Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Rimas Grigas

(Vardas ir pavardė)