PIRKIMO SUTARTIS
2015 m. Lo 80 d. Nr.5- 2, -380

Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, jstaigos kodas
188710638, kurios reg1struota buveiné yra J. Basanavi¢iaus g. 36, Vilnius, duomenys. apie
istaigg kaupiami ir saugomi_Jietuvos Respublikos ] idinj %enut registre, atstovaujama
direktoriaus pavaduotojo ...... fe<&7ST W .............. M ................................................. ,
veikianCio pagal Lietuvo ij
nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkri¢io 30 d.
isakymu Nr. 3 457 tohau vadinama Uzsakovu ir VI ,,Telsm reglono keliai, 1mones

sudaré $ig sutart; toliau vadinama — Sutartlrm
I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaujantis $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka Rangovas
jsipareigoja pagal UZsakovo pateikta techning specifikacija atlikti kelio Nr. 4617 Varniai—
Karklénai-Pasile—Vejos ruozo nuo 5,000 iki 5,800 km paprastOJo remonto — Zvyro
dangos stiprinimo darbus (toliau- darbai), o UZsakovas isipareigoja priimti darby rezultatg
ir sumokeéti Rangovui Sutartyje numatyta kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir terminais.

II. SUTARTIES KAINA IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

2. Sutarties kaina su PVM, nustatyta vieSojo darby pirkimo metu, yra is VlSO 36 505,98
Eur (trisdedimt $esi tiikstan¢iai penki $§imtai penki eurai 98 centai).

Sutarties kainos sudétinés dalys: '

2.1. darby kaina be PVM 30 170 ,23 Eur (trisdeSimt tukstaniy vienas Simtas
septyniasde$imt eury 23 centai);

2.2.21% PVM — 6 335,75 Eur (3edi tikstandiai trys Simtai trisdeSimt penki eurai 75
cental).

Sutarties kaina visg sutarties galiojimo laikotarpj nebus perskai€iuojama pagal
bendro kalnq lygio kitimg ar darby grupiy kainy pokycius.

4. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokeséiy perskai¢iuojama tokia tvarka:

4.1. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaiiuojama kaina: pridétines vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, sutarties kaina nebus perskai€iuojama. :

42. Perskaidiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
istatymo, kuriuo kei¢iasi mokescio tarifas jsigaliojimo dienos.

4.3. Perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui Sutarties kainoje esantis
PVM tarifas neatliktiems darbams keifiamas (maZinamas ar dldmamas) pagal Lietuvos
Respublikos galiojancius teisés aktus. :

4 4. Kainos pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu.

4.5. Perskai¢iuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos. pridétinés
vertés mokes¢io jstatyme, kuriuo keitiasi §io mokescio tarifas, pakeisto tarifo jsigaliojimo
dienos.

5. Darby atlikimo terminai: 4 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo. .

6. Sutarties vykdymo metu dél nepalankiy oro salygy 1 (viena) kartg gali buti nukelta
darby atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 mén., termino pabaigos nukehme}
fiksuojant pap#domu su51tar1mu




11 SALIU JSIPAREIGOJIMAI

7. UzZsakovo teisés ir pareigos:

7.1. UzZsakovas jsipareigoja priimti i§ Rangovo atliktus darbus pagal darby priémimo-
perdavimo aktg(-us) §ioje Sutartyje nustatyta tvarka;

7.2. Uzsakovas jsipareigoja nedelsiant paéalinti Rangovo jspéjime nurodytas
aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios;

7.3. Uzsakovas jsipareigoja apmoket1 Rangovui uz. atliktus darbus su sglyga, kad -
darbai atlikti tinkamai ir laiku, gavus i§ Rangovo paZymga apie atlikty darby verte ir PVM
saskaitg faktiira;

7.4. UzZsakovas turi teise tikrinti Rangovo darby atlikimo eigg ir kokybe, suderinus
laikg su Rangovu ir nesiki$ant | Rangovo tking komercine veikla; '

7.5. Jei Rangovas laiku nepaSalina darby trikumy, UZsakovas turi teis¢ be atskiro
Rangovo jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatyty trikumy paSalinimui ir turétomis
iSlaidomis sumazinti Sutarties kaina;

7.6. Uzsakovas turi teise nemokeéti uz nekokybiskai atlikta darbg arba atsiradus |
trikumams ar defektams sustabdyti darbus iki triikumai ar defektai bus pasalinti.

7.7. Uzsakovas, rastu prane$es Rangovui, turi teis¢ sustabdyti Rangovui pagal Sutart]
priklausan¢ius mokéjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties 8, 22 ir
24 punktuose prisiimtus jsipareigojimus, kol §ie jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

8. Rangovas jsipareigoja:

8.1. pradéti darbus tik gavus kelig priiiﬁrinéios jmonés leidimg darbams jstatymy
nustatyta tvarka ir darbus atlikti $ioje Sutartyje ir jos prieduose numatytais terminais;

8.2. savo rizika atlikti darbus laiku ir tinkamai pagal UZsakovo patvirtinta samata,
nevirsijant priimtos Sutarties sumos;

8.3. darbus atlikti kokybiSkai, laikantis esamy normy ir taisykliy, standartu,, techniniy
specifikacijy reikalavimy, UZsakovui vykdant technine prieZifirg;

8.4. atlikdamas darbus Rangovas atsako uz tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby
saugos taisykliy reikalavimy. Ivykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju,
nelaimingg atsitikima tiria ir apskaito Rangovas;

8.5. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles, jregistruotas Aplinkos
ministerijoje;

8.6. savarankiSkai apsirGpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais iStekliais,
atsakyti uz blogg medziagy kokybe;

8.7. garantuoti objekte darbo ir prieSgaisring sauga, aplinkos apsauga, pastatyti kelio
Zenklus, aptverti darbo vietg kelyje dirbant kelio juostoje;

8.8. keisti UzZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo raSytinj
sutikima;

8.9. visg darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugotl bei tvarkyti visus
Rangovo pagal Sutartj privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant Sutartj perduotus
darby dokumentus, kita dokumentacija bei medzZiagg. Rangovas atsako uz
parengtuose/uzpildytuose dokumentuose pateikiamy duomeny teisingumg bei atitikima
faktinéms aplinkybéms. Rangovas praradgs, sunaikings, sugadings ar padargs kitokig Zalg
tokiai dokumentacijai/medziagai, privalo jg tinkamai atkurti bei atlyginti tuo padarytus
nuostolius;

8.10. atlikdamas darbus Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems UZsakovo rangovams,
privalo leisti UZsakovo ir UZsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atlickamy darby
kokybe, blidg bei naudojamas medZiagas;

8.11. pateikti UZsakovui paZymas apie atliktus darbus ir PVM sqskaltas fakturas

8.12. ra$tu pranesti apie objekto uzbaigimg bet ne véliau kaip prie§ dvi savaites,
prasant organizuoti jo priémima; ‘

8.13. Uzsakovui nustadius darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus, savo saskaita
159t per laika, rastu suderintg su UZsakovu arba kelio valdytoju (valstybés jmone) ir



atlyginti UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos (jskaitant,
bet neapsiribojant, i§laidas uZ papildomai atliktus darbus ir sunaudotas medziagas, kurie buvo
atlikti i§taisius darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus); Jomtll ol AL

8.14. prizifreti kelio ruoZg, kuriame vykdomi darbai, apvaz1av1mo ir pr1vaz1av1m0-' A
kelius, jeigu jais vyksta transporto priemoniy eismas. Dél darby formuojantis splistims, esant '
didziausiam eismo intensyvumui, organizuoti darbus taip, kad poilsio ir Sven¢iy dienomis bei
jy i8vakarése, eismo apribojimy ruoze (kelyje) biity kuo maziau.

8.15. ne veéliau kaip per 3 darbo dienas po Sutarties pasira§ymo patelktl Uzsakovm
pasiradyta sutikimg deél pasitlyme esanc1os konfidencialios informacijos atskleidimo
(pateikimo).

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

9. Uz faktiskai atliktus darbus UZsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna sgskaitg faktiirg ar lygiavertj dokuments.
Tais atvejais, kai véluoja finansavimas i§ biudZeto, mokéjimai atidedami finansavimo
vélavimo laikotarpiui — per 60 (Se$iasde§imt) kalendoriniy dieny nuo darby atlikimo dienos.

10. Bendra priimty tarpiniy darby apmokéjimo suma neturi vir§yti 90%. Likusieji 10%
Sutarties kainos sumokami per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po paskutlmo Sutartyje
numatyto kelio ruoZo statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos.

11. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZius ir nepridavus Uzsakovu1
darby (atitinkamos jy dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus
tinkamos saskaitos faktiiros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokéjimo terminai
tiek, kiek yra susivélinama tai padaryti.

12. Pagal $ig Sutartj priklausandias sumokéti pinigy sumas UzZsakovas sumoka
Rangovui mokéjimo pavedimu. Laikoma, kad pinigai sumoketl tg diena, kurlq jie buvo
iskaityti | Rangovo banko saskaitg. ;

13. Véluojant finansavimui i§ biudZeto, mokéjimai atidedami finansavimo Velav1mo
laikotarpiui.

14. Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Rangovo ispéjimo sulaikyti ir/ar
i§skai¢iuoti i§ Rangovui pagal §ig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy
kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas
Uzsakovui, ty. UzZsakovui vienaSaliskai jskaitant vienarGi§j prieSprieSinj reikalavimg
atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaityma UZsakovas informuoja Rangovg.

V. DRAUDIMAS

15. Rangovas, ra$tu suderines privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo per 5
(penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos savo sgskaita apdrausti rangovo
civiline atsakomybe privalomuoju draudimu ne maZesnei kaip 43500,00 (keturiasdeSimt trijy
tikstanéiy penkiy §imty) eury draudimo sumai vienam draudiminiam jvykiui visam Sutartyje

numatyty darby jvykdymo laikotarpiui pagal Statybos jstatymo 37 ir 39 stra1psnu} keliamus - .

reikalavimus bei patelktl Uzsakovui rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies
sumokéjima, patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo liudijime (polise) nurodyta iSskaita
(franSizé) negali biti didesné kaip 2800 (dviejy tiikstanciy aStuoniy Simty) eury. Rangovas
savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui
tai patvirtinan&ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu nurodyta
Siame punkte, '



V1. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

16. Vykdydamos 8§ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais ir kitais teisés aktais, UZsakovo pirkimo dokumentais bei vieSojo pirkimo metu
pateiktu Rangovo pasitilymu.

17. Rangovas turi teise uzbaigti darbus ankscéiau nustatyto termino.

18. Jeigu darby priémimo metu nustatomi trikumai, UZsakovas turi teis¢ nustatyti
terming trikumams paSalinti arba atskaityti i§ sumy, priklausanciy Rangovui uZ atliktus
darbus, suma, reikalingg tiems triikumams paSalinti. Sia teise UZsakovas turi ir tada, kai
nustatomi paslépti darbo trikumai. Nustatyti trikumai ar defektai Salinami Rangovo sgskaita.

19. Darbai laikomi visiSkai baigtais UZsakovui pasiraSius galutm; atlikty darby
priémimo-perdavimo aktg.

20. Galutiniam darby priémimui-perdavimui bei papildomy darbq, jei jie buvo atlikti,
perdavimui taikomos $io skyriaus nuostatos. Iki galutinio darby priémimo akto pasira§ymo
Rangovas savo sgskaita turi: visiSkai paSalinti uZsakovo nurodytus darby ar jy etapy
trikumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti darby atlikimo vieta ir aplinkines teritorijas, kurios
buvo naudotos Rangovo reikméms, jskaitant likusio statybinio lauzo, uZterSto grunto, Siuksliy
ir pan. i§gabenima, bei perduoti UZsakovui tinkamai uZpildytg visg kitg dokumentacijg.

VII. SALIU ATSAKOMYBE

21. Rangovas yra visiskai atsakingas uZ Zala, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui,
vykdant Sutartyje numatytus darbus

22. Rangovas neuzbaiges darby Sutartyje numatytu laiku ir nejgijes teisés ] terminy
pratesima, taip pat nesilaikant pagal darby vykdymo grafikgq darby atlikimo terminy,
isipareigoja sumokeéti UzZsakovui 0,03 % dydzio delspinigius uZ kiekvieng pavéluota dieng
nuo visos Sutarties kainos ir atlyginti UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
minétos netesybos.

23. Uzsakovui nustacius ‘darby trokumus, defektus ir (ar) netikslumus, Rangovas
isipareigoja savo sgskaita juos iStaisyti per laika, raStu suderintg su UZsakovu arba kelio
valdytoju (valstybés jmone), sumokéti Uzsakovui 50% dydZio baudg nuo darby triikumy,
defekty ir ar netikslumy S$alinimo darby kainos ir atlyginti UZsakovui dél to patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos (iskaitant, bet neapsiribojant, iSlaidas uZ .
papildomai atliktus darbus ir sunaudotas medziagas, kurie buvo atlikti iStaisius darby
trakumus, defektus ir (ar) netikslumus):

24. Nepasalinus trikumy ar defekty per nustatytg laikg, UZsakovas turi teis¢ be atskiro
Rangovo jspéjimo pasitelkti tre€iuosius asmenis nustatyty trikumy paSalinimui ir turétomis
i8laidomis sumazinti Sutarties kaing. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus UZsakovo
patirtus su triikumy Salinimu susijusius nuostolius.

25. Uzsakovas nepagrjstai uZdelses atsiskaityti uZ atliktus darbus Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal
komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydZio palikanas nuo
neapmokeétos sumos uZ kiekviena uzdelsta dieng, iSskyrus atvejg, nustatytg 13 punkte.

26. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustacius, jog atlikty
darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina
neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio ir/ar kainos, Rangovas moka UZsakovui baudg, kurios
dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame athktq darby akte

io/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.
. /? ‘ 4




VIII. KONFIDENCIALUMAS

27. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie Sios Sutarties
sudarymo salygas bei kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar¢iai
tinkamai vykdyti, i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

28. Jeigu Salys, vykdydamos sutartj, gavo i§ kitos Salies 1nformac1jq, kuri yra
komerciné paslaptis, arba kitokig konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios
informacijos tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, iSskyrus tuos atveJus ka1 tai yra
privaloma pagal Lietuvos Respubhkos teiseés aktus. -

IX. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

29. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies
isipareigojimy vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties
pasiraSymo. Nenugalimos jégos fakta turi ;rodytl Salis, nevykdanti ar nebegahntl vykdyti.
Sutartyje nustatyty jsipareigojimy. '

30. Nenugalimos jégos aphnkybes turi but1 patvirtintos Lietuvos Respubhkos 01v111n10
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ,,Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy -
patvirtinimo* ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222

»Deél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazZymy iSdavimo tvarkos
patv1rt1n1mo nustatyta tvarka.

31. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai jsipareigoja pranestl ne véliau
kaip per 15 (penklohka) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidzia nuo
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

32. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy paplldomo atlyginimo ir
darby atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu Saliy susitarimu.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

33. Uzsakovas, rastu jspéjes prie§ 30 (trisdeéimt) kalendoriniy 'd'ienq, gali nutraukti
Sutartj vienaSali¥kai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas: '

33.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, darba atlieka nesilaikydamas nustatyto graﬁko
arba atlieka darba taip létai, kad jj baigti iki termino pabaigos pasidaro aiSkiai negalima;

33.2. darbus atlieka nekokybiskai, naudoja ne tg jrangg ir/ar medZiagas, kurios
nurodytos projektinéje dokumentacijoje, arba Rangovas nepaSalina darby trikumy per
nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Rangovas nepajégus uzbaigti darby be
esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

33.3. kitais Sutarties ir teisés akty numatytais atvejais.

34. Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutart] v1enasahska1 ir relkalautl
atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

34.1. negaves UZsakovo sutikimo, darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su
juo subrangos sutartj, ar kitaip perleidZia Sutartj;

34.2. bankrutuoja arba tampa nemokus; :

34.3. paaiskéjus, jog Rangovas, sickdamas sudaryti sutart] su Uzsakovu buvo sudargs
susitarimg, neleistinai ribojantj konkurencija.

35. Jeigu UzZsakovas nutraukia Sutart] dél prieZasciy, nurodytq Sutart1es 33-34
punktuose UZsakovas sumoka uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal
pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta
tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visas dél Sios Sutarties nutraukimo
susidariusias i§laidas ir kompensuoti dél Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.




36. Saliy tarpusavio sutarimu Sutartis gali biti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu'at{/ej»u
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta
tvarka.

XI. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

37. Sutardiai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai: néra. :

38. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés
(mazZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam
subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos rangovas pasiiilyme buvo numates perduoti
subrangovams ir tik gavus UZsakovo sutikima. '

39. Sutarties . galiojimo metu . papildomy subrangovy pas1telk1mas arba . Sutartyje
numatyty subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai 1§ §iy
priezasCiy:

39.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra
i8kelta bankroto byla;

39.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

39.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj blitina padidinti darbq spartg dél darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty aplinkybiy;

39.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

39.5. elektros tinkly arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskma jmone elektros
tinkly arba dujotiekio rekonstravimo arba perkélimo darbams atlikti.

40. Sutarties 38 ir 39 punktuose nurodytais atvejais statybos darby techninés prieZitiros
vadovui ir UZsakovui pateikiamas pagristas praSymas, pridedant ji pagrindZiancius
dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovul gavus UZsakovo
sutikima.

41. Rangovas turi uZtikrinti, kad darbus, kuriems pasitelkiami subrangovai.ir kuriems -
atlikti reikalingas atestatas, atlikty Siems darbams atestuoti subrangovai. : T

XIL. RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA
42. Dangos sluoksniui be risikliy (DSBR) garantinis terminas nenustatomas.
XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Sutarties squgos Sutarties gahopmo laikotarpiu negali buti kelclamos 1sskyrus
Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo nustatytas iSimtis. ,

44. Visi kile gin¢ai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, ginai
ar nesutarimai sprendZiami galiojanéiy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose, pagal UZzsakovo buveinés vietg.

45. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ir galioja iki visy darby uzbaigimo bei kity
sutartiniy jsipareigojimuy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

46. Salys neturi teisés perduoti tre€iajam asmeniui teisiy ir 131parelg011mq pagal Slq\' St

Sutartj be rastisko kitos Salies sutikimo.

47. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg Jurldlne; galia turindiais
egzemplioriais, po vieng UZsakovui ir Rangovui.

48. D¢l visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojaniais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

49. Pirkimo dokumentai, vieSojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiilymas ir
Sutarties 50 punkte nurodyti priedai yra neatsiejama $ios Sutarties dahs

50. Sutarties priedai:

~50.1. Pirkimo dokumentai su priedais.
50.2. Pasitlymas su priedais.




'I‘illlll'\'lil.\

Ruimund

50.3. Rangovo civilinés atsékomybés privalondo draudimo Iiudijinio (poli'so) |

patvirtinta kopija.

50.4. Sutikimas dél konfidencialios informacijos pateikimo.

XIV. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas:

Lietuvos automobiliy keliy direkcija

prie Susisiekimo ministerijos

J Basanaviciaus g. 36

LT-03109 Vilnius

[staigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
Faksas (8 5) 232 9609,

El pastas lakd@lakd.It

A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB ,,Swedbank®, 73000.

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus pavaduotojas

"’\?:‘-Q_i_rel\"tomus pavaduotoj

Lo elin priczitiros skyriaus__~ ==
&= = Viesujy pirkinmy skyriaus
as Indrulénas pataréja mﬁ—% L
O Mi{_;)d_n Losjené
20, = ﬂ = Z@

Rangovas: ~
VI ,,Telsiy regiono keliai®
S.Daukanto g. 66,
LT-87104, Telsiai
Istaigos kodas 180102694
Telefonas (8 444) 69245 -
Faksas (8 444) 60610 -

El. pastas pastas@telsiurk.lt
A.s. LT86 4010 0428 0002 0234
AB DNB bankas

Direktorius

7 ('(‘/1/[1(!1? ir pre ekt rengimo skyriaus
vyresiioprinzinieré. Atestato Nr, 27111

- DAIVA PUCKORIENE 5
VI Telsiu regiono keligi %

Jur kf\ilus vede]
i SVAJUNAS DUDA_ .
oL Kafnav c / V] "Telsiy regiono keliai"
03208 T ) Vidaus administravimo sk. vadovas =
Atestato Nr. 3191 _____;‘-:__6
o ST R analtls Shyliaus vedsje E:M
vyriausioji finansininke — :




PASIULYMO FORMA
2015m. liepos 2 d.

KELIO NR. 4617 VARNIAI-KARKLENAI-PASILE-VEJOS RUOZO NUO 5,000 IKI 5,800
KM PAPRASTASIS REMONTAS - ZVYRO DANGOS STIPRINIMAS

l?quwg pavaclm_n‘nag ir kodas V] ,.Telsiy regiono keliai*
(jei pasitilymq pateikia iikio subjekty grupé,

iR e & 180102694
nurodyti visy grupés partneriy pavadinimus)

Dalyvio adresas

(jei pasilymq pateikia iikio subjekty grupé, S. Daukanto g. 66, LT-87104 TelSiai
nurodyti visy grupes partneriy adresus)

[galioto asmens vardas ir pavarde Albertas Siuipys
Telefono numeris 8 444 69245

Fakso numeris 8 444 60610

IE. pasto adresas pastas@telsiurk.lt

Pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty sglygomis.

Siiilome $iuos darbus:

Eil. Darby pavadinimas Kaina be | PVM, | Kaina su
Nr. PVM, Eur PVM,
Eur Eur
1 2 3 4 5
I | Kelio Nr. 4617 Varniai-Karklénai-Pa3ilé-Vejos ruozo
nuo 5,000 iki 5,800 km paprastasis remontas-Zvyro 30 170,23 | 6335,75 | 36 505,98
dangos stiprinimas
Bendra pasiiilymo kaina su PYM - | 36 505,98 Eur (trisdeSimt SeSi tikstandiai penki
$imtai penki eurai 98 centai)

| pasililymo kaing jeina visi tiekejo mokami mokes¢iai ir visos iSlaidos (jskaitant
pristatymo, draudimo, pakrovimo ir sumontavimo islaidas).
Sitlomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus, subtiekéjus ir subteikéjus:

Eil. Subrangovo/subtiekéjo/ Numatomi atlikti Pirkimo sutarties dalis
Nr. | subteikéjo pavadinimas ir subrangos darbai (apimtis eurais su PVM, dalis
adresas procentais), Kuriai ketinama

pasitelkti subrangovus/
subtiekéjus/ subteikéjus

Vykdant pirkimo sutartj statybos darby vadovo pareigas atliks: vyresnysis keliy meistras
Alvydas Klemanskis.

Miisy pateiktame pasiiilyme konfidencialig informacija sudaro:

Eil. Dokumenty (ar jy daliy) pavadinimai
Nr.

1 Darby kiekiy Ziniara$tis

Pastaba. Jei dalyvis 3ios lentelés neuzpildo perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiilyme néra
konfidencialios informacijos.




Miisy pateiktame pasitilyme nevieSinamg informacijg (kurios atskleidimas prieStarauja teises
aktams arba teisétiems tiekéjo komerciniams interesams arba trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje)
sudaro: '

Eil. Dokumenty (ar jy daliy) pavadinimai
Nr.

| Darby kiekiy Ziniarastis

Pastaba. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo perkanioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasitilyme néra
informacijos, kurios atskleidimas priestarauja teiseés aktams, teisétiems tiekéjo komerciniams interesams arba trukdo
laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Kartu su pasifilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Dokumenty pavadinimai
Nr.

1 Darby kiekiy Ziniarastis

Tuo atveju, jei misy pasiiilymas laimes $j vieSajj pirkima, isipareigojame pirkimo sutartyje
numatytus darbus uzbaigti per 4 meén. nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo.

»asifilymas galioja ne trumpiau nei 30 dieny nuo pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Dircktoriaus pavaduotojas keliy prieZitirai
‘/_\"‘ N .
Albertas Siuipys

4
/ (parasas vardas ir pavardé




