

STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ

PASIŪLYMAS

Dalyvio duomenys:	
Dalyvio pavadinimas	UAB "Eksplot"
Įmonės kodas	302638855
PVM mokėtojo kodas	LT100008701014
Dalyvio adresas	Ulonų g. 5, Vilnius
Jungtinės veiklos atsakingasis partneris*	UAB "Eksplot"
Jungtinės veiklos partneris 1*	SIA "Nams"
Įmonės kodas*	40103036167
PVM mokėtojo kodas*	LV40103036167
Subtiekėjas 1**	
Įmonės kodas**	
Adresas, tel. nr.**	
Pajėgumai, kuriais ketinama remtis	
Dokumento, įrodančio galimybę remtis kito ūkio subjekto pajėgumais data, Nr., kiti duomenys	Jungtinės veiklos sutartis Nr. 1, 2016-03-22
Kontaktinio asmens duomenys:	
Vardas, pavardė	Martynas Mačiulis
Pareigos	Direktorius
Telefono numeris	37060979272
Fakso numeris	-
Elektroninio pašto adresas	info@eksplot.lt

* Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės, įrašoma jungtinės veiklos partnerių informacija.

** Jei Dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus, įrašoma subtiekėjų informacija.

Norint užpildyti visą reikalaujamą informaciją apie jungtinės veiklos partnerius arba sutiekėjus, reikia įterpti pageidaujamą eilutę (-es).

Pateikdamas pasiūlymą Dalyvis patvirtina, kad:

- Sutinka su visais pirkimo "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" viešojo pirkimo dokumentų reikalavimais ir sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
- Pasirašius CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinama, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Dalyvio kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus skelbime apie pirkimą, ir pateikia nurodytus dokumentus.
- Pasiūlymo galiojimo terminas - 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- Į siūlomų paslaugų kainą yra įskaitytos visos išlaidos susijusios su Preliminariosios ir Pagrindinės sutarties vykdymu, mokesčiai ir visa galima rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais.
- Siūlomos paslaugos atitinka perkamo objekto techninę specifikaciją ir visus su tinkamu paslaugų teikimu susijusių teisės aktų reikalavimus.
- Pasiūlymą teikiantis dalyvis, turi nurodyti visus ūkio subjektus, kurių pajėgumais ketina remtis, ir pateikti visus nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad šie pajėgumai jam bus prieinami visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.
- Su pasiūlymu pateiktų dokumentų pavadinimai, kuriuose yra pateikta konfidenciali informacija (pildyti reikia tik tuomet, jei yra pateikta konfidenciali informacija; tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas pasiūlymas; jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	CVP IS pateikto dokumento failo pavadinimas
1	1. Kongreso namų rekonstrukcija atsiliepiamas	1. Kongreso namų rekonstrukcija atsiliepiamas
2	2. Rygos Psichiatrijos ir narkologijos centras atsiliepiamas	2. Rygos Psichiatrijos ir narkologijos centras atsiliepiamas
3	3. Daugipilio universitetas atsiliepiamas	3. Daugipilio universitetas atsiliepiamas
4	20 specialitu dvimate programinė įranga	20 specialitu dvimate programinė įranga
5	Erdvinė programinė įranga	Erdvinė programinė įranga
6	1. Dirsė Atestatas	1. Dirsė Atestatas
7	1. Dirse Susitarimas	1. Dirse Susitarimas
8	2. Andrašius Atestatas	2. Andrašius Atestatas
9	2. Andrašius Susitarimas	2. Andrašius Susitarimas
10	3. Atestatas Barstys Atestatas	3. Atestatas Barstys Atestatas
11	3. Barstys Susitarimas	3. Barstys Susitarimas
12	4. Ziogas Atestas 1	4. Ziogas Atestas 1
13	4. Ziogas Atestas 2	4. Ziogas Atestas 2
14	4. Ziogas Susitarimas	4. Ziogas Susitarimas
15	5. Arunas Latakas Atestatas	5. Arunas Latakas Atestatas
16	5. Latakas Susitarimas	5. Latakas Susitarimas
17	6. A. Ralovecas Atestatas	6. A. Ralovecas Atestatas
18	6. Ralovecas Susitarimas	6. Ralovecas Susitarimas
19	7. Atest. A. Duda	7. Atest. A. Duda
20	7. Duda Susitarimas	7. Duda Susitarimas
21	8. Atestatas Cipkus	8. Atestatas Cipkus
22	8. Cipkus Susitarimas	8. Cipkus Susitarimas
23	9. atestatas Eimucio Bagdono	9. atestatas Eimucio Bagdono
24	9. Bagdonas Susitarimas	9. Bagdonas Susitarimas
25	10. atestatas Gruodis 1	10. atestatas Gruodis 1
26	10. atestatas Gruodis 2	10. atestatas Gruodis 2
27	10. Gruodis Susitarimas	10. Gruodis Susitarimas
28	11. Atestatas Malinauskas	11. Atestatas Malinauskas
29	11. Malinauskas Susitarimas	11. Malinauskas Susitarimas
30	12. Atestatas Mataciuniene	12. Atestatas Mataciuniene
31	12. Matačiūnienė Susitarimas	12. Matačiūnienė Susitarimas
32	13. Eglė Einorytė Atestatas	13. Eglė Einorytė Atestatas
33	13. Eglė Einorytė Susitarimas	13. Eglė Einorytė Susitarimas
34	14. Ernesta Lubyte Atestatas	14. Ernesta Lubyte Atestatas
35	14. Ernesta Lubyte Susitarimas	14. Ernesta Lubyte Susitarimas

36	15. Dauksa Atestatas	15. Dauksa Atestatas
37	15. Daukša Susitarimas	15. Daukša Susitarimas
38	16. Alaburda Susitarimas	16. Alaburda Susitarimas
39	16. Irmantas Alaburda	16. Irmantas Alaburda
40	17. Eva Danovska	17. Eva Danovska
41	17. sutartis su Eva	17. sutartis su Eva
42	18. J.Vilcinski Atestatas	18. J.Vilcinski Atestatas
43	18. Vilcinski Susitarimas	18. Vilcinski Susitarimas
44	19. Valdas Atestatas	19. Valdas Atestatas
45	19. Valdas Susitarimas	19. Valdas Susitarimas
46	20. Petrauskas Atestatas	20. Petrauskas Atestatas
47	20. Petrauskas Susitarimas	20. Petrauskas Susitarimas
48	21. Balakauskas atestatas	21. Balakauskas atestatas
49	21. Balakauskas Susitarimas	21. Balakauskas Susitarimas
50	Jungtinės veiklos sutartis	Jungtinės veiklos sutartis
51	Eksplait RC pažyma	Eksplait RC pažyma
52	Nams buhalter neteista_It	Nams buhalter neteista_It
53	Nams direktorius neteistas_It	Nams direktorius neteistas_It
54	Akcininku_sarasas Eksplait	Akcininku_sarasas Eksplait
55	eksplait Akcininkas neteistas	eksplait Akcininkas neteistas
56	Nams direktorius ir akcininkas neteistas_It	Nams direktorius ir akcininkas neteistas_It
57	Sergejus akcininkas Neteistas_It	Sergejus akcininkas Neteistas_It
58	Latvijos RC pazyma_It	Latvijos RC pazyma_It
59	Nams Neteistas_It	Nams Neteistas_It
60	Latvijos pajamu tarnyba_It	Latvijos pajamu tarnyba_It
61	Latvijos RC pazyma_It	Latvijos RC pazyma_It
62	tiekėjo deklaracija eksplait	tiekėjo deklaracija eksplait
63	tiekėjo deklaracija nams	tiekėjo deklaracija nams
64	Eksplait įstatai	Eksplait įstatai
65	Nams teisės pripažinimo pažyma	Nams teisės pripažinimo pažyma
66	Eksplait pelnas nuostoliai balansas 2015	Eksplait pelnas nuostoliai balansas 2016
67	Eksplait Pelnas nuostoliai 2014	Eksplait Pelnas nuostoliai 2014
68	Eksplait Pelnas nuostoliai 2013	Eksplait Pelnas nuostoliai 2013
69	2013 Nams Pelanas nuostoliai balansas	2014 Nams Pelanas nuostoliai balansas
70	2014 Nams pelnas nuostoliai balansas	2014 Nams pelnas nuostoliai balansas
71	2015 nams pelnas nuostoliai balansas	2015 nams pelnas nuostoliai balansas

9. Kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų sąrašas:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	CVP IS pateikto dokumento failo pavadinimas
1	1. Kongreso namų rekonstrukcija atsiliepinimas	1. Kongreso namų rekonstrukcija atsiliepinimas
2	2. Rygos Psichiatrijos ir narkologijos centras atsiliepinimas	2. Rygos Psichiatrijos ir narkologijos centras atsiliepinimas
3	3. Daugipilio universitetas atsiliepinimas	3. Daugipilio universitetas atsiliepinimas
4	20 specialisu dvimate programinė įranga	20 specialisu dvimate programinė įranga
5	Erdvinė programinė įranga	Erdvinė programinė įranga
6	1. Dirsė Atestatas	1. Dirsė Atestatas
7	1. Dirse Susitarimas	1. Dirse Susitarimas
8	2. Andrašius Atestatas	2. Andrašius Atestatas
9	2. Andrašius Susitarimas	2. Andrašius Susitarimas
10	3. Atestatas Barstys Atestatas	3. Atestatas Barstys Atestatas
11	3. Barštys Susitarimas	3. Barštys Susitarimas
12	4. Žiogas Atestas 1	4. Žiogas Atestas 1
13	4. Žiogas Atestas 2	4. Žiogas Atestas 2
14	4. Žiogas Susitarimas	4. Žiogas Susitarimas
15	5. Arunas Latakas Atestatas	5. Arunas Latakas Atestatas
16	5. Latakas Susitarimas	5. Latakas Susitarimas
17	6. A. Ralovecas Atestatas	6. A. Ralovecas Atestatas
18	6. Ralovecas Susitarimas	6. Ralovecas Susitarimas
19	7. Atest. A. Duda	7. Atest. A. Duda
20	7. Duda Susitarimas	7. Duda Susitarimas
21	8. Atestatas Cipkus	8. Atestatas Cipkus
22	8. Cipkus Susitarimas	8. Cipkus Susitarimas
23	9. atestatas Eimucio Bagdono	9. atestatas Eimucio Bagdono
24	9. Bagdonas Susitarimas	9. Bagdonas Susitarimas
25	10. atestatas Gruodis 1	10. atestatas Gruodis 1
26	10. atestatas Gruodis 2	10. atestatas Gruodis 2
27	10. Gruodis Susitarimas	10. Gruodis Susitarimas
28	11. Atestatas Malinauskas	11. Atestatas Malinauskas
29	11. Malinauskas Susitarimas	11. Malinauskas Susitarimas
30	12. Atestatas Mataciuniene	12. Atestatas Mataciuniene
31	12. Matačiūnienė Susitarimas	12. Matačiūnienė Susitarimas
32	13. Eglė Einorytė Atestatas	13. Eglė Einorytė Atestatas
33	13. Eglė Einorytė Susitarimas	13. Eglė Einorytė Susitarimas
34	14. Ernesta Lubyte Atestatas	14. Ernesta Lubyte Atestatas
35	14. Ernesta Lubyte Susitarimas	14. Ernesta Lubyte Susitarimas
36	15. Dauksa Atestatas	15. Dauksa Atestatas
37	15. Daukša Susitarimas	15. Daukša Susitarimas
38	16. Alaburda Susitarimas	16. Alaburda Susitarimas
39	16. Irmantas Alaburda	16. Irmantas Alaburda
40	17. Eva Danovska	17. Eva Danovska
41	17. sutartis su Eva	17. sutartis su Eva

42	18. J.Vilcinski Atestatas	18. J.Vilcinski Atestatas
43	18. Vilcinski Susitarimas	18. Vilcinski Susitarimas
44	19. Valdas Atestatas	19. Valdas Atestatas
45	19. Valdas Susitarimas	19. Valdas Susitarimas
46	20. Petrauskas Atestatas	20. Petrauskas Atestatas
47	20. Petrauskas Susitarimas	20. Petrauskas Susitarimas
48	21. Balakauskas atestatas	21. Balakauskas atestatas
49	21. Balakauskas Susitarimas	21. Balakauskas Susitarimas
50	Jungtinės veiklos sutartis	Jungtinės veiklos sutartis
51	Ekspluit RC pažyma	Ekspluit RC pažyma
52	Nams buhaltere neteista_It	Nams buhaltere neteista_It
53	Nams direktorius neteistas_It	Nams direktorius neteistas_It
54	Akcininku_sarasas Ekspluit	Akcininku_sarasas Ekspluit
55	ekspluit Akcininkas neteistas	ekspluit Akcininkas neteistas
56	Nams direktorius ir akcininkas neteistas_It	Nams direktorius ir akcininkas neteistas_It
57	Sergejus akcininkas Neteistas_It	Sergejus akcininkas Neteistas_It
58	Latvijos RC pazyma_It	Latvijos RC pazyma_It
59	Nams Neteistas_It	Nams Neteistas_It
60	Latvijos pajamu tarnyba_It	Latvijos pajamu tarnyba_It
61	Latvijos RC pazyma_It	Latvijos RC pazyma_It
62	tiekejo deklaracija ekspluit	tiekejo deklaracija ekspluit
63	tiekejo deklaracija nams	tiekejo deklaracija nams
64	Ekspluit jstatai	Ekspluit jstatai
65	Nams teisės pripažinimo pažyma	Nams teisės pripažinimo pažyma
66	Ekspluit pelnas nuostoliai balansas 2015	Ekspluit pelnas nuostoliai balansas 2016
67	Ekspluit Pelnas nuostoliai 2014	Ekspluit Pelnas nuostoliai 2014
68	Ekspluit Pelnas nuostoliai 2013	Ekspluit Pelnas nuostoliai 2013
69	2013 Nams Pelanas nuostoliai balanas	2014 Nams Pelanas nuostoliai balanas
70	2014 Nams pelnas nuostoliai balansas	2014 Nams pelnas nuostoliai balansas
71	2015 nams pelnas nuostoliai balansas	2015 nams pelnas nuostoliai balansas
72		

Galima papildomai įterpti eilutę (-es).

STATINIŲ PROJEKAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ
TECHINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROS NUOSTATOS

- REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIŲ SIŪLYMŲ RENGIMUI

12. Statinio projektiniai siūlymai rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nuostatomis.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES (BEI PARAŠKŲ PRISIJUNGIMO IR SPECIALIOMS SĄLYGOMS GAUTI) RENGIMUI

13. Statinio techninė užduotis rengiama vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nuostatomis.

REIKALAVIMAI TECHNINIO PROJEKTO/TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

14. Tehniskais projekts/Tehniskā darba projekta rangams vadovojamais STR 1.05.06.20 „Statīnu projektivamās”. Liecietais Republikas statīnu iestāžu ir kaitis normatīvajām dokumentiem, reglamentācijai statīnu, rekonstruējamo ir remontojamu statīnu esmies raklaimvis, statīnu tehnisko normāmo, statīnu tīrīnījam, statīnu projektāmo, statīnu daļuvī, vīšojo administrāmo subjektī, statīnu savīnānī (ar naudotojī) ir kaitī juridīnī ir fīzīnī asmenī vīšojo sīrīje sīrīnīc ir atsakomē.
15. Paskīnīs atīstīnī ir kaitī tēsīs adī, reglamentācijai pērkamās, nūstomās ir raklaimvis, tēkījas tur vīkdojī statīnī, atsīvelzīnī STR 1.05.06.20 „Statīnu projektivamās”. 7.4.1 pūnīnī, 7.4.1 pūnīnī 1. kīlīnīnī tēsīs adī asmenī.
16. Tehnīno projekto/Tehnīno darbo projekto sīrīpmīdī tur bīdī ekonomīkai pārgīstī ir nacionālī. Pārgēns projekts tur bīdī tīkso sūdētīs bē apīmīes, kad pāgā jī bītu gāta tēsītāi atīstī statīnu daļuvī ir tīnkamī (pāgā jī funkcionē paskīrdī) naudotojī. Klādī adī tēkījas pīrsārgējo īstāīstī jās neātgīnīnī, pat pāt atīgīnī dē jō sūteīk pāslūgā trīkūmī (esant tēkījo kaitē) atīrsīdus nūstomī.
17. Tū atveī, jī perkānīojo organizācija pāveda ir īgālojā, statībā kēlādnīj dokumentū prīvalo gātī tēkījas (perkānīošīs organizācijs vārdū, pastārjāi atīkus vīskums, kurīos gātī atīkī tī perkānīojo organizācijs).
18. Tēkījos pērkānīojo organizācijs pērkānīojo organizācijs nūrodotī sūkātī sūderīnīo ir pātīrīnīto Tehnīno projekto/Tehnīno darbo projekto pīopīnīrī ēgznēmīrīj bē (vīnā) ēgznēmīrīj sūkātīnī lūmēnējo. Gātī bī nūmatīstīs papildomō projekto īrīgnālō pārgēms, perkānīojo organizācijs atīrīgnālō nūrodotī.
19. Vadovānīstīs STR 1.05.06.20 „Statīnu projektivamās” 8 pīrīdē 47 pūnī, tēkīnēis negālī tēsī dūomēnī apē projekts (statīnīs skāīkojamos nīstīs) tēsīs asmenīnī. Nūmatīstīs projekto nūsoyāsīs tēsīs ir vīstī īstīnīnī autorīstīs tēsīs jī pērdamīs perkānīojo organizācijs.

REIKALVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

20. Perkančiajai organizacijai nurodžius, tiekėjas atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą, kuri apima projekte numatytų darbų priežiūrą, nustatytą STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, projekto vykdymo priežiūros vadovams vadovams projekto vykdymo priežiūros metu lankantis darbų vietoje.

PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

21. Statistinio techninio projekta/techninis darba projekta parengimas, suderinimas su perkankiaja organizacija, pateiktamais ekspertizei (jei priivaloma) ir i keliamas j Lietuvos Respublikos Statistinio leidimo ir statybos valstybinis prieidimo informacinis sistemos (IS) „Infostatyba“ statyba leidjiamas dokumentams kaip ne valiau kaip praturtyje numatyta terminu, kuris gali bti 21.1. nuo 30 iki 90 kalendoriniu dienu, kai statinio skaiujamoji kaina iki 0,145 mln. Eur;
- 21.2. nuo 70 iki 200 kalendoriniu dienu, kai statinio skaiujamoji kaina daugiau kaip 0,145 mln. Eur iki 1,45 mln. Eur;
- 21.3. nuo 120 iki 365 kalendoriniu dienu, kai statinio skaiujamoji kaina daugiau kaip 1,45 mln. Eur.
22. Atskirai įsijaviant statinio projektiniu paslaugu rengimo paslaugas, paslaugos turi bti atliekamos:
- 22.1. per perkankiosios organizacijos nurodytu 30-60 kalendoriniu dienu terminu, kai netaikomos STR 1.05.06.2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus nuostatos, kai statinio skaiujamoji kaina iki 0,145 mln. Eur;
- 22.2. per perkankiosios organizacijos nurodytu 45-75 kalendoriniu dienu terminu, kai netaikomos STR 1.05.06.2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus nuostatos, kai statinio skaiujamoji kaina daugiau kaip 0,145 mln. Eur, kai 1,45 mln. Eur;
- 22.3. per perkankiosios organizacijos nurodytu 60-90 kalendoriniu dienu terminu, kai netaikomos STR 1.05.06.2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus nuostatos, kai statinio skaiujamoji kaina daugiau kaip 1,45 mln. Eur.
23. Kai kamios STR 1.05.06.2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus nuostatos, projektiniu pasiulymu parengimo terminas, nurodytas punktuose 22.1.-22.3. prailginamas 30 kalendoriniu dienu terminu.
24. Atskirai įsijaviant projektavimo uduoties (bei paraisku prisiungimo ir specialiosioms slygoms gauti) rengimo paslaugas, šios paslaugos atliekamos per perkankiosios organizacijos nurodytu 30-60 kalendoriniu dienu terminu.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI PERKAMO OBJEKTO DALIMS

25. Techninės specifikacijos reikalavimai, taikomi viešojo pirkimo „Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ perkamo objekto dalims nurodyti žemiau lentelėje:

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techninės specifikacijos reikalavimai
1	Ypatiginti statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dviemiate aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių	Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2 punktą) reikalavimai.
2	Ypatiginti statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dviemiate aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių	Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2 punktą) reikalavimai.
3	Ypatiginti statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dviemiate aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių	Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2 punktą) reikalavimai.
4	Ypatiginti statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dviemiate aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių	Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2 punktą) reikalavimai.
5	Ypatiginti statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dviemiate aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių	Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2 punktą) reikalavimai.
6	Ypatiginti statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dviemiate aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių	Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2 punktą) reikalavimai.
7	Ypatiginti statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dviemiate aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių	Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2 punktą) reikalavimai.
8	Ypatiginti statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dviemiate aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių	Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2 punktą) reikalavimai.
9	Ypatiginti statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dviemiate aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių	Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2 punktą) reikalavimai.
10	Neypatiginti statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dviemiate aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių	Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2 punktą) reikalavimai.

[illegible]

[illegible]

B dalies 5 lapas. Kainos pasiūlymas

Šiolytome šias paslaugas, į kurių kainą įskaičiuoti visi dalyvio mokami mokesčiai, visos su tinkamu paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir rinkliavos:

Perkamo objekto dalies Nr.	Perkamo objekto dalies pavadinimas	Statinio projektinių sąlygų parengimo paslaugos Eur be PVM	Statinio techninės užduoties parengimo paslaugos Eur be PVM	Techninis projektas/Techninis darbo projektas Eur be PVM	Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainą Eur be PVM	Suma be PVM, Eur	PVM, %	PVM, Eur	Suma su PVM, Eur
47	Neypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sutaroma iki 15 šio lipo audarčių	2200.00	110.00	7320.00	770.00	10400.00	21	2184.00	12584.00

- PASTABOS:
- Kainos pasiūlyme nurodomos dviem skaitmenų po kablelio tikslumu.
 - Pasiūlymas turi būti pateiktas ankimo objekto dalyje visoms nurodytoms paslaugoms. Paslaugų techninės specifikacijos pateiktos pasiūlymo 4 lapo.
 - Dalyvis turi nurodyti PVM dydį procentais. Jei pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, dalyvis nurodo priežastis, dėl kurių jis PVM nemoka.