

STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ

PASIŪLYMAS

| Dalyvio duomenys: | |
|---|--|
| Dalyvio pavadinimas | UAB "Eksplot" |
| Įmonės kodas | 302638855 |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008701014 |
| Dalyvio adresas | Ulonų g. 5, Vilnius |
| Jungtinės veiklos atsakingasis partneris* | UAB "Eksplot" |
| Jungtinės veiklos partneris 1* | SIA "Nams" |
| Įmonės kodas* | 40103036167 |
| PVM mokėtojo kodas* | LV40103036167 |
| Subtiekęjas 1** | |
| Įmonės kodas** | |
| Adresas, tel. nr.** | |
| Pajėgumai, kuriais ketinama remtis | |
| Dokumento, įrodančio galimybę remtis kito ūkio subjekto pajėgumais data, Nr., kiti duomenys | Jungtinės veiklos sutartis Nr. 1, 2016-03-22 |
| Kontaktinio asmens duomenys: | |
| Vardas, pavardė | Martynas Mačiulis |
| Pareigos | Direktorius |
| Telefono numeris | 37060979272 |
| Fakso numeris | - |
| Elektroninio pašto adresas | info@eksplot.lt |

* Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės, įrašoma jungtinės veiklos partnerių informacija.

** Jei Dalyvis ketina pasitelkti subtiekęjus, įrašoma subtiekęjų informacija.

Norint užpildyti visą reikalaujamą informaciją apie jungtinės veiklos partnerius arba sutiekęjus, reikia įterpti pageidaujamą eilutę (-es).

Pateikdamas pasiūlymą Dalyvis patvirtina, kad:

- Sutinka su visais pirkimo "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" viešojo pirkimo dokumentų reikalavimais ir sąlygomis, nustatytais pirkimo dokumentuose.
- Pasirašius CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinama, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Dalyvio kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus skelbime apie pirkimą, ir pateikia nurodytus dokumentus.
- Pasiūlymo galiojimo terminas - **90** dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- Į siūlomų paslaugų kainą yra įskaitytos visos išlaidos susijusios su Preliminariosios ir Pagrindinės sutarties vykdymu, mokesčiai ir visa galima rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais.
- Siūlomos paslaugos atitinka perkamo objekto techninę specifikaciją ir visus su tinkamu paslaugų teikimu susijusių teisės aktų reikalavimus.
- Pasiūlymą teikiantis dalyvis, turi nurodyti visus ūkio subjektus, kurių pajėgumais ketina remtis, ir pateikti visus nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad šie pajėgumai jam bus prieinami visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.
- Su pasiūlymu pateiktų dokumentų pavadinimai, kuriuose yra pateikta konfidenciali informacija (pildyti reikia tik tuomet, jei yra pateikta konfidenciali informacija; tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas pasiūlymas; jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | CVP IS pateikto dokumento failo pavadinimas |
|---------|--|--|
| 1 | 1. Kongreso namų rekonstrukcija atsiliepiamas | 1. Kongreso namų rekonstrukcija atsiliepiamas |
| 2 | 2. Rygos Psichiatrijos ir narkologijos centras atsiliepiamas | 2. Rygos Psichiatrijos ir narkologijos centras atsiliepiamas |
| 3 | 3. Daugipilio universitetas atsiliepiamas | 3. Daugipilio universitetas atsiliepiamas |
| 4 | 20 specialsitu dvimate programinė įranga | 20 specialsitu dvimate programinė įranga |
| 5 | Erdvinė programinė įranga | Erdvinė programinė įranga |
| 6 | 1. Dirsė Atestatas | 1. Dirsė Atestatas |
| 7 | 1. Dirse Susitarimas | 1. Dirse Susitarimas |
| 8 | 2. Andrašiūnas Atestatas | 2. Andrašiūnas Atestatas |
| 9 | 2. Andrašiūnas Susitarimas | 2. Andrašiūnas Susitarimas |
| 10 | 3. Atestatas Barstys Atestatas | 3. Atestatas Barstys Atestatas |
| 11 | 3. Barštys Susitarimas | 3. Barštys Susitarimas |
| 12 | 4. Ziogas Atestas 1 | 4. Ziogas Atestas 1 |
| 13 | 4. Ziogas Atestas 2 | 4. Ziogas Atestas 2 |
| 14 | 4. Žiogas Susitarimas | 4. Žiogas Susitarimas |
| 15 | 5. Arunas Latakas Atestatas | 5. Arunas Latakas Atestatas |
| 16 | 5. Latakas Susitarimas | 5. Latakas Susitarimas |
| 17 | 6. A. Ralovecas Atestatas | 6. A. Ralovecas Atestatas |
| 18 | 6. Ralovecas Susitarimas | 6. Ralovecas Susitarimas |
| 19 | 7. Atest. A. Duda | 7. Atest. A. Duda |
| 20 | 7. Duda Susitarimas | 7. Duda Susitarimas |
| 21 | 8. Atestatas Cipkus | 8. Atestatas Cipkus |
| 22 | 8. Cipkus Susitarimas | 8. Cipkus Susitarimas |
| 23 | 9. atestatas Eimucio Bagdono | 9. atestatas Eimucio Bagdono |
| 24 | 9. Bagdonas Susitarimas | 9. Bagdonas Susitarimas |
| 25 | 10. atestatas Gruodis 1 | 10. atestatas Gruodis 1 |
| 26 | 10. atestatas Gruodis 2 | 10. atestatas Gruodis 2 |
| 27 | 10. Gruodis Susitarimas | 10. Gruodis Susitarimas |
| 28 | 11. Atestatas Malinauskas | 11. Atestatas Malinauskas |
| 29 | 11. Malinauskas Susitarimas | 11. Malinauskas Susitarimas |
| 30 | 12. Atestatas Mataciuniene | 12. Atestatas Mataciuniene |
| 31 | 12. Matačiūnienė Susitarimas | 12. Matačiūnienė Susitarimas |
| 32 | 13. Eglė Einoryte Atestatas | 13. Eglė Einoryte Atestatas |
| 33 | 13. Eglė Einorytė Susitarimas | 13. Eglė Einorytė Susitarimas |
| 34 | 14. Ernesta Lubyte Atestatas | 14. Ernesta Lubyte Atestatas |
| 35 | 14. Ernesta Lubytė Susitarimas | 14. Ernesta Lubytė Susitarimas |
| 36 | 15. Dauksa Atestatas | 15. Dauksa Atestatas |

| | | |
|---|--|--|
| 37 | 15. Daukša Susitarimas | 15. Daukša Susitarimas |
| 38 | 16. Alaburda Susitarimas | 16. Alaburda Susitarimas |
| 39 | 16. Irmantas Alaburda | 16. Irmantas Alaburda |
| 40 | 17. Eva Danovska | 17. Eva Danovska |
| 41 | 17. sutartis su Eva | 17. sutartis su Eva |
| 42 | 18. J.Vilcinski Atestatas | 18. J.Vilcinski Atestatas |
| 43 | 18. Vilcinski Susitarimas | 18. Vilcinski Susitarimas |
| 44 | 19. Valdas Atestatas | 19. Valdas Atestatas |
| 45 | 19. Valdas Susitarimas | 19. Valdas Susitarimas |
| 46 | 20. Petrauskas Atestatas | 20. Petrauskas Atestatas |
| 47 | 20. Petrauskas Susitarimas | 20. Petrauskas Susitarimas |
| 48 | 21. Balakauskas atestatas | 21. Balakauskas atestatas |
| 49 | 21. Balakauskas Susitarimas | 21. Balakauskas Susitarimas |
| 50 | Jungtinės veiklos sutartis | Jungtinės veiklos sutartis |
| 51 | Eksplait RC pažyma | Eksplait RC pažyma |
| 52 | Nams buhalterė neteista.lt | Nams buhalterė neteista.lt |
| 53 | Nams direktorius neteistas.lt | Nams direktorius neteistas.lt |
| 54 | Akcininku_sarasas Eksplait | Akcininku_sarasas Eksplait |
| 55 | eksplait Akcininkas neteistas | eksplait Akcininkas neteistas |
| 56 | Nams direktorius ir akcininkas neteistas.lt | Nams direktorius ir akcininkas neteistas.lt |
| 57 | Sergejus akcininkas Neteistas.lt | Sergejus akcininkas Neteistas.lt |
| 58 | Latvijos RC pazyma.lt | Latvijos RC pazyma.lt |
| 59 | Nams Neteistas.lt | Nams Neteistas.lt |
| 60 | Latvijos pajamu tarnyba.lt | Latvijos pajamu tarnyba.lt |
| 61 | Latvijos RC pazyma.lt | Latvijos RC pazyma.lt |
| 62 | tiekėjo deklaracija eksplait | tiekėjo deklaracija eksplait |
| 63 | tiekėjo deklaracija nams | tiekėjo deklaracija nams |
| 64 | Eksplait įstatai | Eksplait įstatai |
| 65 | Nams teisės pripažinimo pažyma | Nams teisės pripažinimo pažyma |
| 66 | Eksplait pelnas nuostoliai balansas 2015 | Eksplait pelnas nuostoliai balansas 2016 |
| 67 | Eksplait Pelnas nuostoliai 2014 | Eksplait Pelnas nuostoliai 2014 |
| 68 | Eksplait Pelnas nuostoliai 2013 | Eksplait Pelnas nuostoliai 2013 |
| 69 | 2013 Nams Pelanas nuostoliai balanas | 2014 Nams Pelanas nuostoliai balanas |
| 70 | 2014 Nams pelnas nuostoliai balansas | 2014 Nams pelnas nuostoliai balansas |
| 71 | 2015 nams pelnas nuostoliai balansas | 2015 nams pelnas nuostoliai balansas |
| | | |
| | | |
| 9. Kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų sąrašas: | | |
| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | CVP IS pateikto dokumento failo pavadinimas |
| 1 | 1. Kongreso namų rekonstrukcija atsiliepiamas | 1. Kongreso namų rekonstrukcija atsiliepiamas |
| 2 | 2. Rygos Psichiatrijos ir narkologijos centras atsiliepiamas | 2. Rygos Psichiatrijos ir narkologijos centras atsiliepiamas |
| 3 | 3. Daugipilio universitetas atsiliepiamas | 3. Daugipilio universitetas atsiliepiamas |
| 4 | 20 specialitu dvimate programinė įranga | 20 specialitu dvimate programinė įranga |
| 5 | Erdvinė programinė įranga | Erdvinė programinė įranga |
| 6 | 1. Dirsė Atestatas | 1. Dirsė Atestatas |
| 7 | 1. Dirse Susitarimas | 1. Dirse Susitarimas |
| 8 | 2. Andrašiūnas Atestatas | 2. Andrašiūnas Atestatas |
| 9 | 2. Andrašiūnas Susitarimas | 2. Andrašiūnas Susitarimas |
| 10 | 3. Atestatas Barstys Atestatas | 3. Atestatas Barstys Atestatas |
| 11 | 3. Barštys Susitarimas | 3. Barštys Susitarimas |
| 12 | 4. Ziogas Atestas 1 | 4. Ziogas Atestas 1 |
| 13 | 4. Ziogas Atestas 2 | 4. Ziogas Atestas 2 |
| 14 | 4. Žiogas Susitarimas | 4. Žiogas Susitarimas |
| 15 | 5. Arunas Latakas Atestatas | 5. Arunas Latakas Atestatas |
| 16 | 5. Latakas Susitarimas | 5. Latakas Susitarimas |
| 17 | 6. A. Ralovecas Atestatas | 6. A. Ralovecas Atestatas |
| 18 | 6. Ralovecas Susitarimas | 6. Ralovecas Susitarimas |
| 19 | 7. Atest. A. Duda | 7. Atest. A. Duda |
| 20 | 7. Duda Susitarimas | 7. Duda Susitarimas |
| 21 | 8. Atestatas Cipkus | 8. Atestatas Cipkus |
| 22 | 8. Cipkus Susitarimas | 8. Cipkus Susitarimas |
| 23 | 9. atestatas Eimucio Bagdono | 9. atestatas Eimucio Bagdono |
| 24 | 9. Bagdonas Susitarimas | 9. Bagdonas Susitarimas |
| 25 | 10. atestatas Gruodis 1 | 10. atestatas Gruodis 1 |
| 26 | 10. atestatas Gruodis 2 | 10. atestatas Gruodis 2 |
| 27 | 10. Gruodis Susitarimas | 10. Gruodis Susitarimas |
| 28 | 11. Atestatas Malinauskas | 11. Atestatas Malinauskas |
| 29 | 11. Malinauskas Susitarimas | 11. Malinauskas Susitarimas |
| 30 | 12. Atestatas Mataciuniene | 12. Atestatas Mataciuniene |
| 31 | 12. Matačiūnienė Susitarimas | 12. Matačiūnienė Susitarimas |
| 32 | 13. Egle Einoryte Atestatas | 13. Egle Einoryte Atestatas |
| 33 | 13. Eglė Einorytė Susitarimas | 13. Eglė Einorytė Susitarimas |
| 34 | 14. Ernesta Lubyte Atestatas | 14. Ernesta Lubyte Atestatas |
| 35 | 14. Ernesta Lubyte Susitarimas | 14. Ernesta Lubyte Susitarimas |
| 36 | 15. Dauksa Atestatas | 15. Dauksa Atestatas |
| 37 | 15. Daukša Susitarimas | 15. Daukša Susitarimas |
| 38 | 16. Alaburda Susitarimas | 16. Alaburda Susitarimas |
| 39 | 16. Irmantas Alaburda | 16. Irmantas Alaburda |
| 40 | 17. Eva Danovska | 17. Eva Danovska |
| 41 | 17. sutartis su Eva | 17. sutartis su Eva |
| 42 | 18. J.Vilcinski Atestatas | 18. J.Vilcinski Atestatas |
| 43 | 18. Vilcinski Susitarimas | 18. Vilcinski Susitarimas |

| | | |
|----|---|---|
| 44 | 19. Valdas Atestatas | 19. Valdas Atestatas |
| 45 | 19. Valdas Susitarimas | 19. Valdas Susitarimas |
| 46 | 20. Petrauskas Atestatas | 20. Petrauskas Atestatas |
| 47 | 20. Petrauskas Susitarimas | 20. Petrauskas Susitarimas |
| 48 | 21. Balakauskas atestatas | 21. Balakauskas atestatas |
| 49 | 21. Balakauskas Susitarimas | 21. Balakauskas Susitarimas |
| 50 | Jungtinės veiklos sutartis | Jungtinės veiklos sutartis |
| 51 | Ekspluit RC pažyma | Ekspluit RC pažyma |
| 52 | Nams buhalterė neteista_lt | Nams buhalterė neteista_lt |
| 53 | Nams direktorius neteistas_lt | Nams direktorius neteistas_lt |
| 54 | Akcininku_sarasas Ekspluit | Akcininku_sarasas Ekspluit |
| 55 | ekspluit Akcininkas neteistas | ekspluit Akcininkas neteistas |
| 56 | Nams direktorius ir akcininkas neteistas_lt | Nams direktorius ir akcininkas neteistas_lt |
| 57 | Sergejus akcininkas Neteistas_lt | Sergejus akcininkas Neteistas_lt |
| 58 | Latvijos RC pazyma_lt | Latvijos RC pazyma_lt |
| 59 | Nams Neteistas_lt | Nams Neteistas_lt |
| 60 | Latvijos pajamu tarnyba_lt | Latvijos pajamu tarnyba_lt |
| 61 | Latvijos RC pazyma_lt | Latvijos RC pazyma_lt |
| 62 | tiekejo deklaracija ekspluit | tiekejo deklaracija ekspluit |
| 63 | tiekejo deklaracija nams | tiekejo deklaracija nams |
| 64 | Ekspluit jstatai | Ekspluit jstatai |
| 65 | Nams teisės pripažinimo pažyma | Nams teisės pripažinimo pažyma |
| 66 | Ekspluit pelnas nuostoliai balansas 2015 | Ekspluit pelnas nuostoliai balansas 2016 |
| 67 | Ekspluit Pelnas nuostoliai 2014 | Ekspluit Pelnas nuostoliai 2014 |
| 68 | Ekspluit Pelnas nuostoliai 2013 | Ekspluit Pelnas nuostoliai 2013 |
| 69 | 2013 Nams Pelanas nuostoliai balanas | 2014 Nams Pelanas nuostoliai balanas |
| 70 | 2014 Nams pelnas nuostoliai balansas | 2014 Nams pelnas nuostoliai balansas |
| 71 | 2015 nams pelnas nuostoliai balansas | 2015 nams pelnas nuostoliai balansas |
| 72 | | |
| | | |

Galima papildomai įterpti eilutę (-es).

STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REIKALAVIMAI, TAIKOMI VISOMS PERKAMO OBJEKTO DALIMS

BENDROS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas – statinių (*išskyrus: kultūros paveldo statinių, tipinių statinių, geležinkelio kelių, naftos tinklų, magistralinių dujotiekių, elektros tinklų virš 35 kV, jūros naftos ir dujų gavybos statinių, branduolinės energetikos objektų statinių, melioracijos statinių*) projektavimo paslaugos, kurios apima statinio projektinių pasiūlymų rengimo, projektavimo užduoties (bei paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti) rengimo, techninio projekto/techninio darbo projekto rengimo paslaugas (žr. statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 11 ir 12 punktus), ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – paslaugos), kurias, atsižvelgiant į savo poreikį, galės įsigyti perkančiosios organizacijos viešosios įstaigos CPO LT elektroninio katalogo (toliau – elektroninis katalogas) priemonėmis preliminarinių sutarčių pagrindu, t.y. numatoma galimybė perkančiajai organizacijai elektroninio katalogo priemonėmis įsigyti aukščiau nurodytas paslaugas pagal poreikį kiekvieną atskirai, kelias ar visas kartu.
2. Paslaugos turi būti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų (LAND) ir kitų statybos bei projektavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
3. Paslaugų teikimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija.
4. Perkamos paslaugos skirstomos į dalis pagal tiekėjų galimybę teikti paslaugas, taikant statinio dvimatį arba trimatį modeliavimo procesą, statinių naudojimo paskirtį, statinių sudėtingumą, pagal statinių skaičiuojamąsias kainas, o taip pat pagal tiekėjo pajėgumą įvykdyti nustatytą skaičių atitinkamos apimties paslaugų teikimo sutarčių.
5. Projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų kaina apskaičiuojama nuo sklypo paruošimo, statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo skaičiuojamosios kainos (toliau – statinio skaičiuojamoji kaina). Statinių skirstymas pagal statinio skaičiuojamąją kainą į grupes:
 - 5.1. kai statinio skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. Eur;
 - 5.2. kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 0,145 mln. Eur iki 1,45 mln. Eur;
 - 5.3. kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 1,45 mln. Eur.
6. Pagal statinių naudojimo paskirtį statiniai skirstomi į pastatus ir inžinerinius statinius (žr. STR 1.01.09:2003).
7. Paslaugos pagal statinių sudėtingumą skirstomos į ypatingus statinius ir neypatingus statinius (žr. STR 1.01.06:2013).
8. Paslaugų skirstymas pagal tiekėjų galimybę teikti paslaugas, taikant:
 - 8.1. statinio dvimatį modeliavimo procesą (su tiekėjo pareiga įrodyti savo pajėgumą šį procesą atlikti – turėti programinės įrangos galiojančią licenciją);
 - 8.2. statinio trimatį modeliavimo procesą (su tiekėjo pareiga įrodyti savo pajėgumą šį procesą atlikti – turėti programinės įrangos galiojančią licenciją).
9. Paslaugų skirstymas pagal tiekėjo pajėgumą įvykdyti nustatytą skaičių atitinkamos apimties paslaugų teikimo sutarčių per 6 mėnesių laikotarpį:
 - 9.1. kai CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių;
 - 9.2. kai CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių;
 - 9.3. kai CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių .
10. Tiekėjas gali rinktis teikti pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms perkamo objekto dalims, tačiau visai kiekvienos pirkimo objekto dalies paslaugų apimčiai.
11. Reikiamą kvalifikaciją siūlomoms paslaugoms teikti tiekėjas privalo užtikrinti visą preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTTINIŲ SIŪLYMŲ RENGIMUI

12. Statinio projektiniai siūlymai rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nuostatomis.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES (BEI PARAIŠKŲ PRISIJUNGIMO IR SPECIALIOMS SĄLYGOMS GAUTI) RENGIMUI

13. Statinio techninė užduotis rengiama vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nuostatomis.

REIKALAVIMAI TECHNINIO PROJEKTO/TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

14. Techninis projektas/Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, statinių savininkų (ar naudotojų) ir kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus ir atsakomybę.
15. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatomis ir reikalavimams, tiekėjas turi vykdyti sutartį, atsižvelgiant į STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 7.4.1. punkto nuostatas ar kito, jį keičiančio, teisės akto nuostatas.
16. Techninio projekto/Techninio darbo projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Parengtas projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcinę paskirtį) naudoti objektą. Klaidų atveju tiekėjas įsipareigoja ištaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dėl jo suteiktų paslaugų trūkumų (esant tiekėjo kaltei) atsiradusius nuostolius.
17. Tuo atveju, jei perkančioji organizacija paveda ir įgalioja, statybą leidžiantį dokumentą privalo gauti tiekėjas (perkančiosios organizacijos vardu, pastarajai atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik perkančioji organizacija).
18. Tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia perkančiosios organizacijos nurodytą skaičių suderinto ir patvirtinto Techninio projekto/Techninio darbo projekto popierinių egzempliorių bei 1 (vieną) egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje. Gali būti numatytas papildomo projekto originalo parengimas, perkančiai organizacijai atskirai nurodžius.
19. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 47 punktu, tiekėjas negali teikti duomenų apie projektą (statybos skaičiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims. Numatytas projekto nuosavybės teises ir visų išimtinių autoriaus teisių į jį perdavimas perkančiajai organizacijai.

REIKALVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

20. Perkančiajai organizacijai nurodžius, tiekėjas atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą, kuri apima projekte numatytų darbų priežiūrą, nustatytą STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, projekto vykdymo priežiūros vadovams vadovams projekto vykdymo priežiūros metu lankantis darbų vietoje.

PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

21. Statinio techninis projektas/techninis darbo projektas parengiamas, suderinamas su perkančiąja organizacija, pateikiamas ekspertizei (jei privaloma) ir įkeliamas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą (IS) „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti ne vėliau kaip per sutartyje numatytą terminą, kuris gali būti:
 - 21.1. nuo 30 iki 90 kalendorinių dienų, kai statinio skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. Eur;
 - 21.2. nuo 70 iki 200 kalendorinių dienų, kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 0,145 mln. Eur iki 1,45 mln. Eur;
 - 21.3. nuo 120 iki 365 kalendorinių dienų, kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 1,45 mln. Eur.
22. Atskirai įsigyjant statinio projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas, paslaugos turi būti atliekamos:
 - 22.1. per perkančiosios organizacijos nurodytą 30-60 kalendorinių dienų terminą, kai netaikomos STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus nuostatos, kai statinio skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. Eur;
 - 22.2. per perkančiosios organizacijos nurodytą 45-75 kalendorinių dienų terminą, kai netaikomos STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus nuostatos, kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 0,145 mln. Eur iki 1,45 mln. Eur;
 - 22.3. per perkančiosios organizacijos nurodytą 60-90 kalendorinių dienų terminą, kai netaikomos STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus nuostatos, kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 1,45 mln. Eur.
23. Kai taikomos STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus nuostatos, projektinių pasiūlymų parengimo terminas, nurodytas punktuose 22.1.-22.3. prailginamas 30 kalendorinių dienų.
24. Atskirai įsigyjant projektavimo užduoties (bei paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti) rengimo paslaugas, šios paslaugos atliekamos per perkančiosios organizacijos nurodytą 30-60 kalendorinių dienų terminą.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI PERKAMO OBJEKTO DALIMS

25. Techninės specifikacijos reikalavimai, taikomi viešojo pirkimo „Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ perkamo objekto dalims nurodyti žemiau lentelėje:

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techninės specifikacijos reikalavimai |
|--------------------|---|--|
| 1 | Ypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių | Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2. punktą) reikalavimai. |
| 2 | Ypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių | Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2. punktą) reikalavimai. |
| 3 | Ypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių | Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2. punktą) reikalavimai. |
| 4 | Ypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių | Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2. punktą) reikalavimai. |
| 5 | Ypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių | Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2. punktą) reikalavimai. |
| 6 | Ypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių | Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2. punktą) reikalavimai. |
| 7 | Ypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 3 šio tipo sutarčių | Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2. punktą) reikalavimai. |
| 8 | Ypatingų statinių - pastatų, kurių statinio skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių | Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.2. punktą) reikalavimai. |

[illegible]

[illegible]

| | | |
|----|---|--|
| 71 | Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 15 šio tipo sutarčių | Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.1. punktą) reikalavimai. |
| 72 | Neypatingų statinių - inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos trimatėje aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių | Pirkimo daliai taikomi "Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą" techninės specifikacijos (išskyrus 8.1. punktą) reikalavimai. |

Siūlome šias paslaugas, į kurių kainą įskaičiuoti visi dalyvio mokami mokesčiai, visos su tinkamu paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir rinkliavos:

| Perkamo objekto dalies Nr. | Perkamo objekto dalies pavadinimas | Statinio projektinių siūlymų parengimo paslaugos Eur be PVM | Statinio techninės užduoties parengimo paslaugos Eur be PVM | Techninis projektas/Techninis darbo projektas Eur be PVM | Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | PVM, % | PVM, Eur | Suma su PVM, Eur |
|----------------------------|--|---|---|--|--|------------------|--------|----------|------------------|
| 3 | Ypatingų statinių - pastatų, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos dvimatis aplinkoje, kai per 6 mėnesius CPO LT elektroninio katalogo priemonėmis sudaroma iki 30 šio tipo sutarčių | 1860.00 | 93.00 | 6696.00 | 651.00 | 9300.00 | 21 | 1953.00 | 11253.00 |

PASTABOS:

- Kainos pasiūlyme nurodomos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.
- Pasiūlymas turi būti pateiktas pirkimo objekto dalyje **visoms** nurodytoms paslaugoms. Paslaugų techninės specifikacijos pateiktos pasiūlymo 4 lape.
- Dalyvis turi nurodyti PVM dydį procentais. Jei pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, dalyvis nurodo priežastis, dėl kurių jis PVM nemoka.