
 

 
 SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS  

2017-03-20, Nr. 40500/570558 

 

AB "Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, 

įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 
Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,  

 

UAB „KRS“ , pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens 
kodas 133630961, PVM mokėtojo kodas LT336309610, registruotos buveinės adresas Algirdo g. 38, 03218 Vilnius, adresas 

korespondencijai Draugystės g. 15A, 51227 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 
centras,  

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau 
– Sutartis). 

  

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis 
sąlygomis ir terminais atlikti (ESO-2017-354) NV vid. sl. dujotiekio Ekskavatorininkų, Nemajūnų g., Kauno m., projektavimo 
paslaugos ir statybos darbai (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja 

priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 2). 

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro 89.216,57 EUR (Aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai šešiolika eurų 57 ct), 

įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

2.2.1. Darbų kaina – 73.732,70 EUR (Septyniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt du eurai 70 ct); 

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 15.483,87 EUR (Penkiolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt trys 

eurai 87 ct). 

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros 
taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui 
mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų 
atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali 
būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų 
apimtis, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros 
Darbų kainos. 

2.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui 
neapmoka. 

 

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS  

 

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo sąlygas, Techninę 
specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus 
reikalavimus. 

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas projektas(-ai), taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje, (Techninė specifikacija Priedas Nr.2) 
turi atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. 

3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų po projektinės dokumentacijos (toliau – Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai turi teisę 
Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato 
pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino. 

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą 
peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina 
Projektavimo rezultatą taisymui. 

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo 
anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo 
rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to 
patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir 
lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma 
pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti 
Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti. 
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3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam 
Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi. 

3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus 
reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, 
techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) 
sprendiniai. 

3.8. Projekto(-ų) parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, 
Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.  

3.9. Parengtą projektą(-us) su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą(-us) 
(Techninė specifikacija Priedas Nr.2) turi gauti Rangovas.  

3.10.  Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos 
reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. 
Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per 
Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.  

3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams. 

3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.  

3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 

3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.  

3.15. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę. 

 

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 
 

4.1.  

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA 

 

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iškart po Sutarties pasirašymo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 
5.2 ir 5.4. punktuose nurodytais terminais. 

5.2. Darbai atliekami: Ekskavatorininkų, Nemajūnų g., Kauno m.  

5.3. Darbai turi būti baigti ne vėliau kaip per 140 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

5.4. Projektavimo paslaugų trukmė įskaičiuota į darbų atlikimo trukmę. 

5.5. Perdavimo– priėmimo aktai pasirašomi atlikus visus Sutartyje numatytus darbus. 

5.6. Perdavimo– priėmimo akte nurodomi faktiškai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutartyje nustatytą  išskaidymą. 

5.7. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us). Rangovas 
Darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us) ir baigia pasirašius ir įregistravus (jeigu jis registruojamas teisės aktų 
nustatyta tvarka) statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą. 

5.8. Už vėlavimą atlikti Darbus (atitinkamai konkretaus etapo Darbus) per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytą terminą Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną 
uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl 
Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti 
patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.  

 

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI 

6.1. Užbaigus darbus (Sutarties 5.7) ir pasirašius rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktą (F-2) ir pažymą apie rangos būdu 
įvykdytų darbų vertę (F-3) Rangovas Užsakovui pateikia PVM sąskaitą – faktūrą, kurią Užsakovas turi apmokėti per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos. 

6.2. Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu  rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktu (F-2) ir pažyma apie 
rangos būdu įvykdytų darbų vertę (F-3) Rangovas pateikia Užsakovui. 

6.3. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu1. 

6.4. Rangovas elektronines PVM sąskaitas faktūras2 arba sąskaitas faktūras pateikia el. paštu3, nurodydamas Užsakovo 
atsakingą darbuotoją. 

 

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 

7.1.  Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. 

 

 

                                                           
1 El. pašto adresai pateikiami internete adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams 
2 Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 d. nuostatas, PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės. 
Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu.  
3 El. pašto adresai pateikiami internete adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams 
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8. KONTAKTINIAI ASMENYS 

8.1.   Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: Darius Šiaučiulis, tel. (8 655) 93 529, 
el.paštas darius.siauciulis@eso.lt 

8.2.   Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: Andrius Kazickas, tel. (8 655) 64 920, el. 
paštas a.kazickas@krs-group.com. 

 

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 
3000 eurų dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia 

numatyta bauda. 

 

10. KITOS NUOSTATOS 

10.1. Projektuotojas turi būti apsidraudęs Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Rangovas per 7 
(septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti Statinio 
projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo / poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimą, 
nurodytos draudimo liudijime / polise, apmokėjimo dokumento kopiją. 
10.2.  Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir per 7 (septynias) darbo dienas 
nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti Rangovo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo liudijimo / poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimą, nurodytos draudimo liudijime / polise, 
apmokėjimo dokumento kopiją. 
10.3. Visi draudimo dokumentai turi būti suderinti su Užsakovu ir draudimo apsaugos laikotarpis turi galioti ne trumpiau nei 
nurodyta atitinkamuose teisės aktuose. 
10.4. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga archeologo 
priežiūra. 

 

 
11. PRIEDAI 

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo 
egzempliorių. 
11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:  

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 2 lapai; 

11.2.2. Priedas Nr. 2 - Techninė specifikacija, 6 lapai. 

11.2.3. Priedas Nr. 3 - Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas; 

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas; 

 

 

12. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Rangovas 
 
UAB „KRS“ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Užsakovas 
 

 
 

 
 
 

Dujų tinklo vystymo departamento direktorius 
Karolis Rasikas 

 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 
    
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 
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Priedas Nr. 1 

 
DARBŲ ĮKAINIAI 
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Priedas Nr. 3 

 

 

SUBRANGOVAI IR JIEMS PERDUODAMI DARBAI 
 
 

 



 

 
Priedas Nr. 4 

 

Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas pagal objektus ir jų atsiėmimo adresas 

 

 

 

 

 

 
 


