
DUJOTIEKIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS / REKONSTRAVIMO DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 40500/570750

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

UAB „Dujostata“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 168654840, PVM mokėtojo kodas LT686548418, registruotos buveinės adresas Tinklų g. 27, LT-35115 Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 1.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
 - 1.2.1. Pirkimo sąlygomis 2017 m. kovo 21 d.
 - 1.2.2. Rangovo 2017 m. kovo 27 d. pasiūlymu Nr. 321362 bei 2017 m. balandžio 7 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 321362

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais **(ESO-2017-463) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/ rekonstravimo darbų, kurių vertė iki 50.000,00 EUR be PVM, Panevėžio regione 1 dalyje, papildomus darbus** ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 3.1. Darbų atlikimo terminai:
 - 3.1.1. Darbus atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne trumpiau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.

4. SUTARTIES KAINA. ATSISKAITYMO TERMINAI

- 4.1. Bendra Sutarties kaina, įskaitant PVM – **78.650,00 EUR** (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct). Bendrą Sutarties kainą sudaro:
 - 4.1.1. Darbų kaina – 65.000,00 EUR (šešiasdešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct);
 - 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis – 13.650,00 EUR (tryliką tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct).
- 4.2. Apmokėjimo už Darbus tvarka ir terminai pateikti Sutarties BD dalyje.

5. ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMAS

- 5.1. Sutarties SD priede Nr. 3 nurodyti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties SD priede Nr. 6 ir Sutarties BD nurodytomis sąlygomis.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 6.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: **ne**.

7. SUBRANGA, JUNG TINĖ VEIKLA

- 7.1. Sutarties vykdymui Rangovas

8. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 8.1. Sutartis įsigalioja nuo **Sutarties pasirašymo dienos**.
- 8.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus ir ne ilgiau nei galioja 2016-12-01 sutartis Nr. 40500/562313.
- 8.3. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems metams.

9. PRIEDAI

- 9.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

9.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

- 9.2.1. Priedas Nr. 1 – Projektavimo paslaugų ir statybos / rekonstravimo papildomų darbų užsakymas;
- 9.2.2. Priedas Nr. 2 – Pirkimo objekto apimtys;
- 9.2.3. Priedas Nr. 3 – Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai;
- 9.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktas (F-2);
- 9.2.5. Priedas Nr. 5 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;
- 9.2.6. Priedas Nr. 6 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;
- 9.2.7. Priedas Nr. 7 – Gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė;
- 9.2.8. Priedas Nr. 8 – Preliminari darbų sąmata.

10. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovas

UAB „Dujostata“

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Projektavimo paslaugų ir statybos / rekonstravimo papildomų darbų užsakymas

_____ priedas
prie 20__ m.
_____ sutarties
Nr. _____

PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS / REKONSTRAVIMO
PAPILDOMŲ DARBŲ UŽSAKYMAS

Data: _____

Užsakovas, įmonės kodas: _____

Rangovas, įmonės kodas: _____

Objekto pavadinimas: _____

Darbų pabaiga: _____

Pridedami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Pastabos
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Užsakovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

A.V

.

Rangovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

A.

V.

Pirkimo objekto apimtys

Eil. Nr.	Skelbiamų darbų zonos	Preliminarūs kiekiai 3 metams	
		Min. objektų skaičius, vnt.	Max. objektų skaičius, vnt.
1	(ESO-2017-463) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/ rekonstravimo darbų, kurių vertė iki 50.000,00 EUR be PVM, Panevėžio regione 1 dalyje, papildomi darbai	10	5000

RANGOS BŪDU ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS (F-2)

Užsakovas, įmonės kodas: _____

Rangovas, įmonės kodas: _____

Objekto pavadinimas: _____

Sutarties Nr.: _____

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Diametras, mm		Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dėklo montavimas						
1	Dėklo montavimas atviru būdu (įkainis pagal išorinį dėklo diametrą) kertant šilumos tiekimo tinklus ir/ar elektros kabelius ir/ar kitus inžinerinius tinklus.	m	d _n				0,00
2	Požeminio PE dujotiekio su sustiprinta apsaugine danga ir fasoninių dalių montavimo darbai, dujotiekį montuojant uždaru būdu ir nenaudojant apsauginių dėklų	m	d _n				0,00
3	Dangų ardymas ir atstatymas						
	asfalto dangos, naudojant šaltą asfaltą atstatymui	m2	-				0,00
4	PL dujotiekio įrengimas bendrojo naudojimo patalpose (daugiabučių laiptinėse ir pan.) (visi reikalingi darbai, įskaitant pastato statybinių konstrukcijų kirtimą ir visos medžiagos (įskaitant vamzdžius, dėklus))	m	-				0,00
5	Požeminio dujotiekio dalies per pastato pamatą įrengimas (visi reikalingi darbai ir medžiagos)	obj.	-				0,00
6	Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai (dujinio katilo pridavimui)	vnt	-				0,00
7	Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikra ir patikros akto paruošimas	vnt	-				0,00
8	Konsultacija vidaus dujotiekio įrengimo klausimais (aplangant objektą)	vnt	-				0,00
9	Leidimas žemės kasimo darbams	vnt	-				0,00
Suma be PVM							0,00
PVM 21%							0,00
Viso su PVM							0,00

Užsakovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas, data)

Rangovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas, data)

A.V.

A.V.

Įkainių perskaičiavimo sąlygos

Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis sąlygomis:

1. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per Kalendorinius metus tokiomis sąlygomis:

- 1.1. Įkainiai antriems Kalendoriniams metams peržiūrimi einamųjų Sutarties galiojimo Kalendorinių metų paskutinį mėnesį;
- 1.2. jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc.;
- 1.3. pirmą kartą perskaičiuojant ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. Įkainių perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti įkainius. Įkainiai perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę:

$$C_{pn} = S_n \times (1 + (I - X) / 100)$$

C_{pn} – perskaičiuotas Darbui taikomas įkainis

S_n – Sutartyje numatytas Darbui taikomas įkainis

I – infliacijos arba defliacijos dydis procentais;

X - defliacijos atveju (- 5), infliacijos 5.

- 1.4. Duomenų šaltinis - <http://www.stat.gov.lt>, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai;
- 1.5. perskaičiuoti įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip.

2. Už Darbus, užsakytus iki susitarimo dėl Įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Pirkėjas apmoka taikant iki tol galiojusius įkainius, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naujus įkainius.

Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą

1. Užsakovo kontaktai:

2. Rangovo kontaktai:

Gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė

Gamtinių dujų skirstymas esamiems vartotojams gali būti apribotas ar nutrauktas vadovaujantis Sutarties BD sąlygomis. Maksimali gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė, priklausomai nuo atjungiamo dujotiekio diametro, pateikta lentelėje:

Atjungiamo dujotiekio sąlyginis skersmuo	Maksimali atjungimo trukmė, val.
≤DN50	2
DN60	2
DN80	2
DN100	3
DN125	3
DN150	3
DN200	3
DN250	4
≥DN300	4