

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 11

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: Sapiegų rūmų (kultūros paskirties pastato 7.10) L.Sapiegos g.13, Vilniuje projektas. Papildomi-nevykdomi darbai

Statinys: Papildomi-nevykdomi darbai

Žiniaraštis: Sienos išramstymas metalo konstrukcijomis. Papildomi darbai

Iš viso: 3 501,91 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
S9-Specifiniai darbai					53,15			
1	N46-8 (S9=1,068)	Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis konstrukcijomis	t	0,385	834,78	0,00	109,75	944,53
2	C1-60	Metalinės konstrukcijos	t	0,385	0,00	1 225,28	0,00	1 225,28
Iš viso #1					834,78	1225,28	109,75	2 169,81 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			66,78 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		36,76 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	3,29 €
Soc. draudimas					1,79%			16,14 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					917,70	1262,04	113,04	2 292,78 €
Statybvietės išlaidos					12,00%	12,00%	12,00%	275,12 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1027,82	1413,48	126,60	2 567,90 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1027,82	1413,48	126,60	2 567,90 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			188,43 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	137,81 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1277,06	1484,15	132,93	2 894,14 €
PVM					21%	21%	21%	607,77 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1545,24	1795,82	160,85	3 501,91 €

Sudarė: