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2024 m. rugpjūčio    d. Nr.
Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Vadoklių seniūnijos seniūnės Mildos Tamokaitienės, įgaliotos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A-10 „Dėl pavedimo seniūnams“, toliau vadinama „Užsakovu“, ir UAB „Geodezinių matavimų projektai“, atstovaujama direktorės Kristinos Urbonės, toliau vadinama „Rangovu“, sudarome šią sutartį ir įpareigojame UAB „Geodezinių matavimų projektai“ matininką Darių Čirklį (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-1174) rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, atlikti naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinius matavimus.

	I. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

[bookmark: _Hlk108102122]1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti žemės sklypų Panevėžio r. sav., Vadoklių sen., Jotainių k. ir Vadoklių mstl. formavimo ir pertvarkymo projektą ZSFP-145468, suformuotų sklypų kadastrinius matavimus, o Užsakovas įsipareigoja atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti.
1.2. Darbų atlikimo kaina: žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo ir suformuotų sklypų kadastrinių matavimų atlikimo kaina 2 000 Eur. Kaina nurodyta įskaitant PVM.

	II. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA

2.1. Pradėti sutarties 1.1 punkte numatytus darbus 2024 m. rugpjūčio 26 d. ir baigti 2025 m. birželio 26 d.
2.2. Nustatytu laiku pradėti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus.
2.3. Užtikrinti darbų saugumą, priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę apsaugą.
2.4. Sąskaitas pateikti naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

	III. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA

3.1. Priimti iš Rangovo sutarties 1.1 punkte kokybiškai atliktus darbus ir per 5 darbo dienas pasirašyti darbų atlikimo aktą arba išdėstyti nepasirašymo motyvus.
3.2. Pareikalauti Rangovo pašalinti trūkumus.
3.3. Sumokėti Rangovui už atliktus darbus per 30 kalendorinių dienų pagal pateiktą sąskaitą faktūrą po atliktų darbų akto pasirašymo.
3.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jei dėl Rangovo kaltės nepašalinti nurodyti defektai dėl anksčiau apmokėjimui pateiktų darbų.

	IV. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Jei Rangovas nutraukia sutartį ne dėl Užsakovo kaltės arba Užsakovo nurodytu laiku nepašalina defektų, nustatytų darbų priėmimo metu, jis sumoka Užsakovui 10 proc. sutartyje nurodytos pradinės darbų kainos dydžio baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
4.2. Rangovas, uždelsęs atlikti sutarties 1.1 punkte numatytus darbus, moka 
Užsakovui 0,02 proc. pradinės darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
4.3. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02 proc. nuo likusios apmokėti darbų dalies kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
4.4. Sutarties sąlygų pakeitimas galimas esant abiejų sutarties šalių raštiškam susitarimui.
4.5. Tvarkydama Jūsų asmens duomenis, UAB „Geodezinių matavimų projektai“ gali naudoti duomenis iš VĮ Registrų centras administruojamų ir tvarkomų duomenų bazių informacinės sistemos, taip pat iš kitų valstybės informacinių sistemų ir registrų tiek, kiek tai reikalinga paslaugų teikimo procesui vykdyti. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Duomenų tvarkytojas UAB „Geodezinių matavimų projektai“. 
4.6. Ginčai ir nesutarimai, atsiradę dėl sutarties, sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 dienų, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


V. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
5.2. Bet kuri šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei kita šalis nevykdo šios sutarties įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai apie tai raštu įspėjusi kitą šalį ne vėliau kaip prieš             5 kalendorines dienas.
5.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

	VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI
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