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PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTARTIS NR. 33 / PRI.16-41

2016 m. gruodzio 21 d.
Trakai

Traky istorinio nacionalinio parko direkeija, juridinio asmens kodas 191835395 (toliau —
UZsakovas), atstovaujama direktoriaus Gintaro Abaravidiaus,
ir
Projektavimo ir restauravimo institutas, UAB, juridinio asmens kodas 124563175 (toliau — *
Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Algirdo Steponavigiaus,
sudaré 3ia projektavimo darby sutartj (toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

L1. Sutarties objektas — projekto ,, Uzutrakio dvaro sodybos karvides stogo tvarkybos darby
(restauravimo, remonto ir avarijos grésmeés pasalinimo) projektas “ korektiiros paslaugos.
Paslaugos apima:

1.1.1. pakeisti projekto tipg i§ paveldo tvarkybos darby projekto i technini projekts ir iSskirti i

atskiras dalis:

.1.1.1. paveldo tvarkybos darbus;

.1.2. statybos darbus;

1
1
1.1.2. gauti statybg leidZiantj dokumenta (toliau — Paslaugos).

1
ik
2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina yra 2 700,00 Eur. pridedant 21 proc. PVM — 567,00 Eur. Bendra sutarties kaina
suPVM -3 267,00 Eur (trys tikstangiai du $imtai Se$iasdesimt septyni eurai ir nulis centy), i§
jw

2.1.1. projekto ,, Uutrakio dvaro sodybos karvidés stogo tvarkybos darby (vestauravimo, remonto

ir avarijos grésmés pasalinimo) projektas* korektiros paslaugy kaina yra 1 900 Eur
pridedant 21 proc. PVM — 399,00 Eur. Bendra kaina su PVM — 2 299,00 Eur.

2.1.2. Statyb leidziantio dokumento gavimo paslaugy kaina yra 800,00 Eur pridedant 21 proc..

PVM - 168,00 Eur. Bendra kaina su PVM — 968,00 Eur.

2.2. UZsakovas uZ suteiktas paslaugas atsiskaito etapais pagal Vykdytojo pateiktus suteikty

paslaugy aktus ir saskaitas faktiiras per 60 dieny nuo jy gavimo dienos.

3. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI

3.1. Projekto ,, UZutrakio dvaro sodybos karvidés stogo tvarkybos darby (restauravimo, remonto ir
avarijos grésmés pasalinimo) projektas “ korektiiros prad¥ia — sutarties pasiradymo data.

3.2. Projekto ,, UZutrakio dvaro sodybos karvidés stogo tvarkybos darby (restauravimo, remonto ir
avarijos grésmés pasalinimo) projektas” korektiros terminas — 2 mén. nuo privalomyjy
projektavimo dokumenty pateikimo datos.

3.3. Dél objektyviy nenumatyty aplinkybiy paslaugy atlikimo laikotarpis abipusiu $aliy susitarimu
gali bati prat@}tas objektyviai pateisinamam laikotarpiui.
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Sutarties jvykdymo data bus laikoma diena, kai UZsakovas pasirago uzbaigty paslaugy
perdavimo—priémimo akta arba kai Vykdytojas suteikia visas paslaugas ir perduoda dalimis ar
visa projekting dokumentacija tiesiogiai UZsakovui, arba isiunéia ja Uzsakovui, o §is, gaves
uzbaigta projekting dokumentacija, per 10 dieny rastu nepateikia Vykdytojui pagristy pastaby.

4. DOKUMENTACIJOS PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Suteiktas paslaugas Vykdytojas UZsakovui perduoda pagal suteikty paslaugy perdavimo—
priémimo akta ir saskaita, faktiira.

Uzsakovas, gaves pranesima rastu, privalo per 10 dieny priimti parengta dokumentacija ir
isiusti Vykdytojui pasira$yta atlikty darby priémimo—perdavimo akta arba pagrista atsisakyma,
(jeigu yra pastaby).

UtZsakovui pagristai atsisakius priimti dokumentacija, Uzsakovas su Vykdytoju suraso akta.
Siame akte nurodomos prieZastys, biitinos pataisos ir terminai, per kuriuos pataisos turi bati
atliktos.

UtZsakovui nepagristai atsisakius priimti dalj ar visa projekting dokumentacija, arba daugiau |
kaip per 10 dieny nepasirasius atlikty darby akto, Vykdytojas turi teise suradyti vienaSaliska
atlikty darby akta ir i¥siysti ji Uzsakovui registruotu laigku. Tokiu atveju 3alys arba kiekviena i§
Saliy gali kreiptis dél atlikto darbo ekspertizés. Ekspertizés isvada yra galutiné ir yra pagrindas
baigti ginta 3aliy susitarimu arba teismine tvarka.

5. SALIY ISIPAREIGOJIMAI

Uzsakovas sipareigoja apmokéti uZ suteiktas paslaugas pagal Sioje sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka,

Vykdytojas isipareigoja sutartas paslaugas suteikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy apsaugos, Teritorijy planavimo ir Statybos istatymais bei
kitais projektavima ir statyba reglamentuojandiais normatyviniais aktais.

6. SALIU ATSAKOMYBE

Neatsiskaites laiku su Vykdytoju, UZsakovas moka Vykdytojui delspinigius — 0,02 % nuo
neapmokéty paslaugy kainos uz kiekviena pavéluota diena.

Vykdytojui laiku nesuteikus paslaugy iki sutartyje numatyto termino bei nepaalinus laiku
suteikty paslaugy priémimo-perdavimo metu nustatyty triikumy, Vykdytojas moka Uzsakovui
delspinigius — 0,02 % nuo nesuteikty paslaugy vertés uZ kiekvieng pavéluota diena. UZsakovas
turi teise priskaitiuoty delspinigiy suma atskaityti i¥ sumy, priklausanéiy Vykdytojui uz
suteiktas paslaugas.

Delspinigiy mokéjimas neatleidzia 3aliy nuo pagal $ia sutartj prisiimty isipareigojimy
vykdymo.

7. GINCY SPRENDIMO TVARKA

Visi tarp Saliy iskile nesutarimai ir gin¢ai, kuriy nepavyksta iSspresti tarpusavio susitarimu,
sprendZiami teismine tvarka.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

8.1. Sutartis gali buiti nutraukta:

1. Pasibaigus jos galiojimo terminui.

2. Salims susitarus.

3. Vienagaliskai Uzsakovo iniciatyva, kai Vykdytojas nevykdo isipareigojimy pagal $ia sutarti.
4. Vienaaligkaj Vykdytojo iniciatyva, kai UZsakovas nevykdo isipareigojimy pagal $ig sutartj.
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9.1. Jeigu teikiant paslaugas atsiranda prieZastiy, dél kuriy jy negalima testi, UZsakovas arba
Vykdytojas sustabdo paslaugy teikimg ir per defimt dieny informuoja apie tai kita 3alj.
Paslaugy teikimo sustabdymas neatleidZia UZsakovo nuo jsipareigojimo sumokéti uz faktigkai
iki sustabdymo suteiktas paslaugas.

10. KITOS SALYGOS

10.1.Vykdydamos $ios sutarties salygas, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais
norminiais aktais.

10.2. Sutarties galiojimo metu 3alys tarpusavio susitarimu gali papildyti ir pakeisti $ig sutartj. Visi
Sios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra suradyti rastu ir patvirtinti
abiejy Saliy paraais bei antspaudais.

10.3. Nei viena i§ Saliy negali perduoti savo teisiy ir pareigy pagal 3iq sutart] tretiesiems asmenims,
i8skyrus teisétus peréméjus, be radtidko kitos 3alies sutikimo.
10.4. Si sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai. Abu egzemplioriai
turi vienoda juridine galia.
11. PRIEDAI

11.1. Projektavimo uzduotis

12. SALIY REKVIZITAI IR PARASAI

Uisakovas Vykdytojas

Traky istorinio nacionalinio parko direkcija ~ UAB Projektavimo ir restauravimo institutas
Karaimy g. 5, 21104 Trakai Universiteto g. 4, 01122 Vilnius

Tel. (8~528) 55776, faks. (8~528) 55756 Tel. (8~5) 2624882, faks. (8~5) 2124445

EL p. tinp@seniejitrakai.lt EL p. ofisas@pri.It

Imonés kodas 191835395 Imonés kodas 124563175

PVM mok. k. - néra PVM mok. k. LT245631716

A.s.LT91 4010 0427 0014 5743 A. 5. LT36 7044 0600 0129 2654

AB DnB bankas, banko kodas 40100 AB SEB bankas, banko kodas 70440

Trakuy 1storinio nacionalinio
parko direkcija
Vyr. buhaltere

Traky istorinio nacionalinio
7 parko direkeija .
me [ Girininkas
Vladislav Zaplatkin

Teisinia

iené
“Traky storinio nacionalinio parko direkcia
Kuli@ros projekly valdymo skyriaus vadove:

. . 77
Leona Jangiauskiené
O 7
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UZUTRAKIO DVARO SODYBOS BUVUSIOS KARVIDES (u.k.24579) STOGO
RESTAURAVIMO, REMONTO IR AVARIJOS GRESMES PASALINIMO
UZutrakio g. 1, Traky m.,Traky raj.sav.

TVARKYBOS DARBY PROJEKTO IR TVARKOMUJY STATYBOS DARBU
(kapitalinio remonto) PROJEKTO (keitimas laida »A)
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(Techniné uzduotis)

=

Statytojas (uZsakovas): Traky istorinio nacionalinio parko direkcija

2. Statinio projekto pavadinimas: Uzutrakio dvaro sodybos buvusios karvidés (u.k.24579)
stogo restauravimo, remonto ir avarijos grésmés
padalinimo tvarkybos darby projektas.

3. Statybos adresas: UZutrakio g. 1, Traky m. , Traky raj.sav.

4. Statybos risis: Tvarkybos darbai, tvarkomieji statybos (kapitalinio
remonto) darbai.

5. Statinio paskirtis, kategorija: Ypatingas statinys

6. Projekto rengimo etapas: Tvarkybos darby projektas, remonto techninis projektas

7. Lé$y pobidis: Valstybés 1éSos

8. Statybos darby ir jrenginiy pirkimo budas: Pagal LR Vie3yjy pirkimy jstatyma.

9. Projektavimo paslaugy apimtis:

9.1. Iprastos paslaugos: vadovautis LR Statybos jstatymo, STR 1.05.06:2010 ,»Statinio
projektavimas”, LR Nekilnojamo kultiiros paveldo apsaugos istatymo, PTR
3.06.01:2007 ,Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés* ir kity
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimais.

9.2. Tyrimo ir projektinés dokumentacijos sudétis:

9.2.1. Statinio tvarkybos ir tvarkomuyjy statybos darby darby projektas:

. Bendroji dalis

. Tvarkybos dalis

. Architektiiros dalis.

. Konstrukcijy dalis.

5. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.

10. Statytojo pateikiami dokumentai:

. Teritorijos detalusis planas

Statiniy nuosavybés dokumentai

Tvarkybos darby projektavimo salygas.

Statinio projektavimo uzduotis su Statytojo reikalavimais ( technine specifikacija).

Pastato fotogrametriniy matavimy dokumentai.

Parengty statinio projekty dokumentai.

11. Projektuojamy statiniy charakteristika:

Pagrindinis pastatas yra 1 aukito su mansarda, mirinis su dvislai&iu stogu ir betoniném
perdangomis. Naujai pristatyti Soniniai priestatai griautini.

12. Projekto tikslas ir uZzdaviniai:

Pagrindinis projekto tikslas — tvarkybag ir statyba (kapitalinj remont) leid%ian&iy dokumenty
gavimas.

UZdaviniai — suprojektuoti tinkamas tvarkomyjy darby priemones, siekiant paaliniti avarijos
grésme, restauruoti konstrukcijos elementus ir atkurti pastato autentiska planing struktiirg bei
iSorinj vaizdg. Kapitalinis remonto darby priemonémis numatyti stogo dangos ir mediniy stogo
bei dalies pirmo auksto perdangos konstrukcijy pakeitima. '

Projekto keitimo (Laida ,A“) uzdavinys — tvarkybos ir tvarkomujy statybos (kapitalinio
remonto) ra§iy darby atskyrimas.
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13.1. Saugomy teritorijy apsaugos reikalavimai:

Vadovautis Traky istorinio nacionalinio parko palanavimo schemos nuostatomis.

13.2. Nekilnojamyjy kultiiros paveldo objekty apsaugos reikalavimai:

Vadovautis Nekilnojamojo kultiiros paveldo objekto vertingyjy savybiy apsaugos

reikalavimais ir Uzutrakio dvaro sodybos specialiyjy ir detaliyjy plany sprendiniais.
14. Techniniai reikalavimai:

14.1. Funkciniai (paskirties) reikalavimai:

Pastato paskirtis §iuo projektu nekeigiama.

14.2. Naudojimo (eksploataciniai) rodikliai ir reikalavimai:

Konkretus pastato naudojimas §iame etape nesprendZiamas.

14.3. Techniniy sprendiniy reikalavimai:

Ivertinti ir galimai pritaikyti jau parengto pastato rekonstravimo ir tvarkybos darby
projekto sprendinius.

Restauravimo darbams atlikti projektuoti specialigsias technologijas ir medziagas, kuriy
savybés yra suderintos su kultiiros pasveldo objekto vertingyjy savybiy medZiagiskumu.

15. Reikalavimai statinio projekto dalims:

15.1. Tvarkybos dalis

Tvarkybos darby projekto sprendiniuose turi biti siekiama i$saugoti pastaty vertingasias

savybes, autentidkas medziagas, konstrukcijas ir technologijas, atstatyti istorinj pastaty

vaizda, atsizvelgiant | istorinius duomenis, esamg inZinering infrastruktiira bei galiojancius

teisés akty reikalavimus. X

Pastato pirmame aukste turi biiti atkurta autentidka planing struktira, jvertinant galimybe

pritaikyti patalpas kultiiros poreikiams ir pagalbiném reikmém.

15.2. Architektiiros dalis

Projekto sprendiniuose turi biti siekiama i§saugoti pastaty vertingasias savybes,

autentiSkas medziagas, konstrukcijas ir technologijas, atstatyti esamg inZinering

infrastruktiirg.

Restauruojant (atkuriant) stogo istorinj vaizda suprojektuoti vientisg viding be
mansardos erdve, siekiant stogo laikandigsias konstrukcijas neremti i autentiskas pastato
sienas.

Ivertinti galima pastato panaudojimg kultiiros poreikiams ir numatyti principing planing
galimybe, kad Sioje erdvéje gali biti suformuota 250 asmeny ir daugiau pagal faktines
galimybes talpinanti salé su keliomis papildomomis patalpomis (pvz. drabuziné, sanmazgas,
vandentiekio mazgas ir kt.

15.3. Konstrukeijy dalis

Pagal norminiy dokumenty reikalavimus.

Stogo laikangigsias konstrukcijas neremti j autentiSkas pastato sienas. Pastato stogo
konstrukcijas projektuoti be atraminiy kolony pastato viduryje.

15.4. Samatinés kainos skaitiavimo dalis

Pagal galiojancius norminius statybinius jkainius.

16. Statinio projektavimo ir statybos eili¥{kumas:

Pagal Tvarkybos darby projektavimo salygy reikalavimus pradZioje reikalinga parengti
objekto tvarkybos darby projektinius pasifilymus, o jos suderinus rengiami galutiniai projektiniai
sprendiniai.

17. Projekto derinimo reikalavimai:

Projekta derinti su Traky istorinio nacionalinio parko direkcija, Kultiros paveldo
departamento Vilniaus teritoriniu padaliniu. Atlikti paveldosaugos (specialiaja) ekspertize ir gauti
leidimg vykdyti tvarkybos darbus. Kapitalinio remonto projekta pateikti IS ,,Infostatyba® ir gauti
statybg leidZiantj dokument.

18. Projekto komplektavimas ir pateikiamy egzemplioriy skaidius:

Projektuotojas pateikia Statytojui 4 (keturis) suderinto projekto byly komplektus ir
kompiuteting laikmeng su projekto daliy jrau suformuotu pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybg
leidZiantys dokumentai reikalavimus.




