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PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTARTIS NR. 34 / TES—7&

2016 m. gruodzio 30 d.
Trakai

Traky istorinio nacionalinio parko direkeija, juridinio asmens kodas 191835395
(toliau — UZsakovas), atstovaujama direktoriaus Gintaro Abaravigiaus,

ir

VI ,Lietuvos paminklai® juridinio asmens kodas 110051791 (toliau — Vykdytojas),
atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos,

sudaré ia projektavimo paslaugy sutartj (toliau — Sutartis):
1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties objektas — projekto ,, Uutrakio dvaro sodybos spirito varyklos (un.k.24581)
stogo kapitalinio remonto techninis projektas parengimo paslaugos.

Paslaugos apima:

1.1.1. parengti techninj projekta ,, Uzutrakio dvaro sodybos spirito varyklos (un.k.24581)
stogo kapitalinio remonto techninis projektas*, jtraukiant atnaujinta ,,Uzutrakio dvaro sodybos
spirito varyklos (24581) stogo tvarkybos darbai: restauravimas, remontas ir avarinés bikles
pasalinimas (apsaugos techniniy priemoniy jrengimas)® projekta i jo sudéti. Sio techninio
projekto pagrindu turi biiti suprojektuoti paveldo objekto (un.k.24581):

L.1.1.1. tvarkomieji statybos darbai (stogo konstrukcijy ir dalies dangos remontas, lietaus
surinkimo sistemos, atgrindos ir Zaibosaugos jrengimas);

1.1.1.2. tvarkomieji paveldosaugos darbai (atsizvelgiant j Vertinimo tarybos naujq akiq ir
atliktus tyrimus, stogo ploto ir pazeisty fasady sieny fragmenty ir architektiriniy detaliy — plyty

_ miro karnyzy restauravimo sprendiniy tikslinimas (sumazinimas), stogo konstrukcijy ir dangos
remonto, lietaus surinkimo sistemos, atgrindos ir Zaibosaugos jrengimo perkélimas i tvarkomyjy
statybos darby dalj),

1.1.2. gauti statybg leidZiantj dokumenta; /
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2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina yra 9 915,00 Eur. pridedant 21 proc. PVM — 2 082,15 Eur. Bendra
sutarties kaina su PVM — 11 997,15 Eur (vienuolika tikstan¢iy devyni $imtai devyniasdesimt
septyni eurai ir penkiolika centy), i ju:

2.1.1. projekto ,, Uzutrakio dvaro sodybos spirito varyklos (un.k.24581) stogo kapitalinio
remonto fechninis projektas parengimo paslaugy kaina yra 8 900,00 Eur pridedant 21 proc.
PVM -1 869,00 Eur. Bendra kaina su PVM — 10 769,00 Eur.

2.1.2. Statyba leidZiangio dokumento gavimo paslaugy kaina yra 150,00 Eur pridedant 21
proc. PVM - 31,50 Eur. Bendra kaina su PVM -181,50 Eur.

2.1.3. Projekto vykdymo prieZiliros paslaugy kaina yra 865,00 Eur pridedant 21 proc.
PVM — 181,65 Eur. Bendra kaina su PVM -1 046,65 Eur.

2.2. Uzsakovas uz suteiktas paslaugas atsiskaito etapais pagal Vykdytojo pateiktus

suteikty paslaugy aktus ir saskaitas faktiiras per 60 dieny nuo jy gavimo dienos.
3. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI

3.1. Projekto ,, UZutrakio dvaro sodybos spirito varyklos (un.k.24581) stogo kapitalinio
remonto techninis projektas“ parengimo pradZia — sutarties pasira§ymo data.

3.2. Projekto ,, UZutrakio dvaro sodybos spirito varyklos (un.k.24581) stogo kapitalinio
remonto techninis projektas“ parengimo terminas — 2 mén. nuo uZsakovo privalomyjy
projektavimo dokumenty pateikimo vykdytojui dienos iki vykdytojo parengto projekto
perdavimo uZsakovui ekspertizei atlikti dienos.

3.3. Dél objektyviy nenumatyty aplinkybiy paslaugy atlikimo laikotarpis abipusiu Saliy
susitarimu gali biiti pratestas objektyviai pateisinamam laikotarpiui.

3.4. Sutarties jvykdymo data bus laikoma diena, kai UZsakovas pasiraSo uzbaigty
paslaugy perdavimo—priémimo akta arba kai Vykdytojas suteikia visas paslaugas ir perduoda
dalimis ar visa projekting dokumentacija tiesiogiai UZsakovui, arba i§siuncia jg Uzsakovui, o §is,
gaves uzbaigta projekting dokumentacija, per 10 dieny ra$tu nepateikia Vykdytojui pagristy
pastaby.
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4.1. Suteiktas paslaugas Vykdytojas Uzsakovui perduoda pagal suteikty paslaugy
perdavimo—priémimo akta ir saskaita, faktiira,.

4.2. Uzsakovas, gaves pranefima raitu, privalo per 10 dieny priimti parengta
dokumentacijg ir iSsiysti Vykdytojui pasirasyta atlikty darby priémimo—perdavimo akta arba
pagrista atsisakyma (jeigu yra pastaby).

4.3. Uzsakovui pagristai atsisakius priimti dokumentacija, UZsakovas su Vykdytoju
surago akta. Siame akte nurodomos prieZastys, biitinos pataisos ir terminai, per kuriuos pataisos
turi biti atliktos.

4.4. Uzsakovui nepagristai atsisakius priimti dalj ar visa projekting dokumentacija, arba
daugiau kaip per 10 dieny nepasiragius atlikty darby akto, Vykdytojas turi teise suraSyti
vienaSaligka atlikty darby akta ir igsiysti j{ UZsakovui registruotu laigku. Tokiu atveju Salys arba
kiekviena i3 Saliy gali kreiptis dél atlikto darbo ekspertizés. Ekspertizeés i§vada yra galutiné ir yra

pagrindas baigti gin¢q Saliy susitarimu arba teismine tvarka.
5. SALIU [SIPAREIGOJIMAI

5.1. UZsakovas isipareigoja apmokéti uZ suteiktas paslaugas pagal Sioje sutartyje
numatyta atsiskaitymo tvarka.

5.2. Vykdytojas isiparcigoja sutartas paslaugas suteikti vadovaujantis Lictuvos
Respublikos Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy apsaugos, Teritorijy planavimo ir Statybos

istatymais bei kitais projektavima ir statyba reglamentuojandiais normatyviniais aktais.
6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Neatsiskaites laiku su Vykdytoju, UZsakovas moka Vykdytojui delspinigius — 0,02
% nuo neapmokeéty paslaugy kainos uz kiekviena pavéluotg diena.

6.2. Vykdytojui laiku nesuteikus paslaugy iki sutartyje numatyto termino bei nepasalinus
laiku suteikty paslaugy priémimo—perdavimo metu nustatyty trikumy, Vykdytojas moka
Uzsakovui delspinigius — 0,02 % nuo nesuteikty paslaugy vertés uZ kiekviena pavéluota diena.
Uzsakovas turi teis¢ priskai¢iuoty delspinigiy suma atskaityti i§ sumy, priklausanéiy Vykdytojui
uz suteiktas paslaugas.

6.3. Delspinigiy mokéjimas neatleidZia Saliy nuo pagal §ig sutartj prisiimty

{sipareigojimy vykdymo. -—QL/
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7.1. Visi tarp Saliy iskile nesutarimai ir gindai, kuriy nepavyksta igspresti tarpusavio

susitarimu, sprendZiami teismine tvarka.
8. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

8.1.  Sutartis gali biiti nutraukta:

8.1.1. Pasibaigus jos galiojimo terminui.

8.1.2. Salims susitarus.

8.1.3. Vienagaliskai Uzsakovo iniciatyva, kai Vykdytojas nevykdo jsipareigojimy pagal
Sig sutartj.

8.1.4. Vienasaliskai Vykdytojo iniciatyva, kai UZsakovas nevykdo isipareigojimy pagal
$ig sutartj.

9. PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUSTABDYMAS

9.1. Jeigu teikiant paslaugas atsiranda priezasiy, dél kuriy ju negalima testi, UZsakovas
arba Vykdytojas sustabdo paslaugy teikimg ir per degimt dieny informuoja apie tai kit Salj.
Paslaugy teikimo sustabdymas neatleidzia Usakovo nuo {sipareigojimo sumokeéti uz faktidkai

iki sustabdymo suteiktas paslaugas.
10. KITOS SALYGOS

10.1. Vykdydamos S%ios sutarties salygas, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais ir kitais norminiais aktais.

10.2. Sutarties galiojimo metu 3alys tarpusavio susitarimu gali papildyti ir pakeisti &ig
sutartj. Visi $ios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra suradyti ragtu ir
patvirtinti abiejy Saliy paragais bei antspaudais.

10.3. Nei viena i§ 3aliy negali perduoti savo teisiy ir pareigy pagal $ig sutartj tretiesiems
asmenims, i§skyrus teisétus peréméjus, be rastisko kitos alies sutikimo.

10.4. Si sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai. Abu

egzemplioriai turi vienoda juriding galia.
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11.1. Projektavimo uzduotis.

PRIEDAI

12. SALIY REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas

Traky istorinio nacionalinio parko direkceija
Karaimy g. 5, 21104 Trakai

Tel. (8~528) 55776, faks. (8~528) 55756

EL p. tinp@seniejitrakai.lt

Imonés kodas 191835395

PVM mok. k. - néra

a.s. LT91 4010 0427 0014 5743

AB DnB bankas, banko kodas 40100

Direktorius
Gintaras Abaravif:/i].é ¢

7

 “Traley istorinio nacionalinio
parko direkeija
Teisininké

Indré Pr?uoﬁﬁl’l

Vykdytojas

VI ,,Lietuvos paminklai“

Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius

Tel. (8~5) 2300461, faks. (8~5) 2300461

EL p. paminklai@lpaminklai.lt

Imonés kodas 110051791

PVM mok. k. LT100517917

a.s. LT717044060001091525, AB SEB bankas
a.s. LT504010042403974635, AB DNB
bankas

a.s. LT057300010134209554, ,,Swedbank*,
AB.

Direktorius

Ttaky istorinio nacionalinio parko direkcija
Kultaros projekty valdymo skyriaus vadove

Leona Jangiauskiene -
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UZUTRAKIO DVARO SODYBOS SPIRITO VARYKLOS (uk. KVR 24581)
STOGO KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

1. Statinio (statiniy grupés) pavadinimas:
Usutrakio dvaro sodybos spirito varykla, Traky r. sav., Traky m. (Traky sen.), Uztrakio g. 8
Unikalus kodas Kultiiros Vertybiy registre 24581, Objekto unikalus Nr. 7989-6000-2012

2. Projekto rengimo etapas:
Techninis projektas.

3. Statybos darby ir jrenginiy pirkimo budas:
Konkurso biidu (pagal Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyma).

4. Projekto vadovas:
leva Vilyte, AM atest. Nr. A1721, KPD atest. Nr. 3237, iSduotas 2015-04-03, galioja iki 2020-04-03

5. Projektavimo paslaugy apimtys:

InZinerinio topografinio plano parengimas, techninis projektas pagal STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize™ ir PTR 3.06.01:2014 _Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo
taisyklés™ reikalavimus.

6. Statytojas :
Traky istorinio nacionalinio parko direkcija, Karaimy g. 5, LT-21104 Trakai, tel. (8~528) 55 776,
faks. (8~528) 55 756, El. pastas tinp@senicj

7. Statybos risis:
Kapitalinis remontas

8. Statinio paskirtis:
Gamybos, pramonés (7.8.)

9. Statinio kategorija:
Ypatingas statinys (kaip nekilnojamoji kulttiros vertybé).

10. Projekto apimtis ir detalumas:

Projektuoti, vadovaujantis tvarkomuyjy paveldosaugos darby projektavimo salygomis, LR Statybos
jstatymo, LR Nekilnojamo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), paveldo
tvarkybos reglamenty (PTR), galiojangiy projektavimo normy, taisykliy ir kity teisiniy akty reikalavimais.

11. Nurodymai inZineriniy tinkly projektavimui:
Zaibosauga:
Pasyviné, parenkama pagal STR 2.01.06:2009

12. Nurodymai projektavimui:
= Tvarkomieji statybos darbai:
stogo konstrukeijy, stogo dangos remontas, lietaus surinkimo sistemos jrengimas.
= Tvarkomieji paveldosaugos darbai:
paeisty fasady sieny, architektiriniy detaliy — plyty miiro kamizy, kaminy
restauravimas, remontas.
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2018 m.

14. Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai:
Pateikia statytojas:
14.1..Zemés sklypo ir statiniy nuosavybés juridiniai dokumentai.
14.2. Projektavimo (techning) uzduotis.
14.4. Tvarkomujy paveldosaugos darby projektavimo salygos. (Laikinasis apsaugos reglamentas)

15. Statinio techniniai rodikliai:
Uzstatytas plotas — 355.00 m?
Bendras plotas — 688.37 m’
Statinio tiiris —3494 m?

15. Statinio projekto ekspertizé:
Privaloma specialioji ir bendroji ekspertizés.

16. Projekto tvirtinimas:
Projekta tvirtina statytojas — Traky istorinio nacionalinio parko direkcija, Karaimy g. 5, LT-21104 Trakai

17. Projekto egzemplioriy skaicius:
Statytojui atiduodami 2 egz. visy projekto daliy, 1 egz. CD.

PARENGE: SUDERINTA: SUDERINTA: SUDERINTA:
VI,Lietuvos paminklai“ VI, Lietuvos paminklai“  VI,.Lietuvos paminklai* Traky istorinio nacionalinio
projekto vadové projektavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas parko direkcija

vadovo pavaduotoja 3
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Ieva Vilyte Giedre Filipavigigné





